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1 INTRODUZIONE

Il presente documento contrattuale enuncia e fissa le norme e le prescrizioni tecniche
generali per I'esecuzione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e le relative
attivita accessorie oggetto dell’Appalto.

2 OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha per oggetto la redazione del progetto esecutivo della “Sistemazione della strada
S.P. 31 “Strada della Ripa” — Lotto 1, in localita Vezzano Ligure con le modalita di seguito
indicate. L’incarico pud estendersi, per diritto d’opzione riservato alla Stazione appaltante,
anche alla direzione dei medesimi lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.

2.1 Descrizione delle prestazioni

2.1.1 Progettazione Esecutiva

L’appaltatore di seguito “Affidatario” dovra redigere la progettazione esecutiva, dell’intervento
denominato “Sistemazione della S.P. 31 “Strada della Ripa” — Lotto 1, sulla base del
Progetto Preliminare dell'intero intervento costituito da n. 4 lotti, i cui contenuti minimi sono
disciplinati, ai sensi della normativa vigente ed, in particolare, in base alle disposizioni
transitorie di cui all’art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dagli artt. dal 33 al 43 del DPR
207/2010. Resta fermo che se nel corso dell’'espletamento delle attivita di progettazione
dovessero intervenire nuove disposizioni normative, in particolare per quanto previsto ai
sensi dellart. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stessa dovra essere opportunamente
adeguata.

L’intervento oggetto dell'incarico € descritto nel Progetto Preliminare, ex art. 17 del DPR
207/2010 “Sistemazione della S.P. 31 Strada della Ripa” redatto dal R.T.P. IDRO.GEO.
INGEGNERIA, dott. geol. Carlo Malgarotto, ing. Andrea Citta, ing. Angelo Garibaldi, fornito in
sede di gara, costituto dagli elaborati di cui alla Tabella “A” allegata al presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

Ai sensi del articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, € omesso il livello di progettazione
definitivo, pertanto, il Progetto Esecutivo oggetto dell’incarico dovra contenere tutti gli
elementi omessi nei precedenti livelli progettuali, secondo quanto meglio specificato nel
successivo art. 4.

Si intendono ricompresi nelle suddette attivita e nel corrispettivo a corpo tutti gli studi
specialistici (a titolo indicativo e non esaustivo: studio idrologico e idraulico, geologico,
sismico, geotecnico, architettonico, strutturale, impiantistico, archeologico, paesaggistico
etc...) necessari all’ottenimento di tutte le autorizzazioni.

E’ compreso nellincarico il supporto tecnico alla Stazione Appaltante durante le fasi
autorizzative dell’intervento, per le quali non & prevista la corresponsione di compensi
aggiuntivi di alcuna natura, neppure a titolo di rimborso spese.

Qualora I'Affidatario, anche alla luce degli esiti del'indagine archeologica che é posta a suo
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carico dal presente capitolato, non intendesse confermare le soluzioni progettuali e
tecnologiche ipotizzate nel progetto preliminare per il raggiungimento degli obiettivi di
progetto, all’avvio delle attivita, egli dovra redigere un documento di sintesi contenente una
descrizione delle soluzioni e tecnologie che intende proporre nel Progetto Esecutivo. I
documento é finalizzato a consentire un preventivo confronto con i soggetti che a vario titolo
saranno coinvolti nelle successive fasi approvative/autorizzative. In ogni caso la soluzione
proposta dovra rimanere entro i costi della soluzione del Progetto preliminare.

L’Affidatario dovra espletare le attivita di coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione previste dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2016 ed in particolare:

1) redigere il piano della sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008
2) predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI del D.Lgs.
81/2008.

2.1.2 Direzione Lavori - attivita opzionale

Spetta alla Stazione appaltante un diritto gratuito di opzione, per lo svolgimento, da parte
dell’Affidatario, anche delle attivita di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione.

Tale opzione deve essere esercitata per iscritto entro il termine indicato nello schema di
contratto.

In caso di esercizio dell'opzione I'Affidatario dovra:

- espletare le attivita di Direzione Lavori di cui allart. 92 comma 1 del decreto legislativo n.
81 del 2008 e di cui all’art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle Linee guida
eventualmente emanate da ANAC;

- espletare le attivita previste dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

3 TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

Il tempo massimo per la redazione degli elaborati del Progetto Esecutivo & fissato in un
massimo 85 giorni solari, di cui:

a) 10 giorni solari consecutivi per I'eventuale predisposizione del documento di cui al
precedente art. 2.1.1, ultimo paragrafo

b) 50 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di avvio delle attivita di
progettazione comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante — ovvero dalla
definizione degli aspetti di cui al precedente alinea — per la redazione del Progetto
Esecutivo “per commenti”; comprensiva della predisposizione degli elaborati
corrispondenti al livello di progettazione definitiva comunque necessari ai fini delle
approvazioni e compresi nel presente contratto;

c) 15 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla formale comunicazione della Stazione
Appaltante, per I'adeguamento degli elaborati alle indicazioni che la stessa e il
soggetto incaricato della verifica eventualmente formuleranno sulla documentazione
“per commenti”, per la redazione del Progetto Esecutivo “per emissione”; il Progetto
Esecutivo “per emissione” sara sottoposto all’'ottenimento di tutte le necessarie
autorizzazioni;
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d) 15 giorni solari consecutivi, a partire dalla trasmissione, da parte della Stazione
Appaltante, dei relativi verbali, per il recepimento di eventuali prescrizioni emerse in
sede approvativa;

e) 10 giorni solari consecutivi a partire dalla trasmissione, da parte della Stazione
Appaltante dei report del verificatore ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, per gli
adeguamenti necessari.

La disciplina di eventuali ritardi rispetto ai predetti tempi &€ contenuta nello schema di
contratto.

| termini di consegna del progetto potranno essere prorogati per I'entrata in vigore di nuove
norme che, posteriormente all’affidamento dellincarico, ne disciplinino diversamente
I'effettuazione della prestazione ivi incluse quelle di cui allart. 23, comma 3 del D.Lgs.
50/2016.

Se affidate, le attivita di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione avranno durata pari alla durata dei lavori, stimati in 12 mesi a partire dal verbale
di consegna dei lavori. In caso di maggiore durata dei lavori il compenso restera comunque
invariato.

Eventuali variazioni dei suddetti termini, su indicazione di I.R.E., potranno essere concordate
tra le parti.

4 MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’Affidatario sara obbligato, nell’espletamento dell'incarico, al’osservanza di tutte le norme di
legge, regolamentari e attuative vigenti per le specifiche categorie di opere e dovra tenere
conto di tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, nonché di tutte le disposizioni
e/o direttive che potranno essere impartite dalla stessa.

Nello svolgimento dell'incarico I'Affidatario sara obbligato a mantenere gli opportuni contatti
con la Stazione Appaltante, garantendo la massima disponibilita per lo svolgimento di
incontri o riunioni tecniche relative all’espletamento dello stesso, da effettuarsi sia presso gli
uffici della Stazione Appaltante sia presso le sedi di altri Enti o soggetti a vario titolo coinvolti.
L’Affidatario e tenuto altresi ad effettuare tutti i sopralluoghi, presso i siti interessati dai lavori,
necessari e opportuni alla migliore esecuzione delle attivita affidategli.

Resta espressamente inteso che I'Affidatario sara tenuto ad apportare al progetto, se
necessario, tutte le modifiche e/o le integrazioni che saranno prescritte dai soggetti terzi
competenti ad esprimersi sui progetti in argomento per la loro approvazione. Piu in generale
I'Affidatario sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti a tutte le prescrizioni
emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nellapprovazione e
nella realizzazione dell’'intervento in oggetto.

Tutto quanto previsto nel presente articolo deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo per
'esecuzione delle attivita dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria in oggetto, senza
possibilita alcuna di addebito di maggior compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso
spese.
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4.1 Descrizione delle attivita di progettazione

Le attivita di progettazione, dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte e secondo le
migliori tecniche disponibili, in stretto coordinamento con la Stazione Appaltante e gli enti
competenti. Il progetto dovra essere redatto a partire dai contenuti del Progetto Preliminare
fornito in sede di gara il cui elenco elaborati & allegato al presente Capitolato (allegato sub.

1).

L’Affidatario dovra redigere gli elaborati per il Progetto Esecutivo in conformita a quanto
previsto dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010 e dalle nuove “Norme Tecniche per le
Costruzioni” (D.M. 14/01/08) e s.m.i, e dovra tener conto, nell'individuazione delle scelte
progettuali da adottare, delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e
delle condizioni ambientali e di tutte le disposizioni normative vigenti e sopravvenute nel
corso dell’esecuzione dell’incarico in quanto applicabili.

La progettazione degli interventi, nel suo complesso, dovra tener conto dei vincoli derivanti
dallo stato dei luoghi, nonché delle indicazioni di tutti i soggetti titolati ad esprimere parere in
sede di Conferenza dei Servizi.

La progettazione prevista dovra compiutamente valutare e sviluppare in modo adeguato tutte
le soluzioni atte a risolvere problematiche legate alla cantierizzazione degli interventi,
individuando soluzioni progettuali di operativita del cantiere tali da minimizzare gli impatti
sulla viabilita esistente.

Nel seguito si specificano i contenuti minimi del Progetto Esecutivo, anche in ragione del
fatto che ai sensi del articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, &€ omesso il livello di
progettazione definitivo.

Il Progetto Esecutivo, oltre a definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da
realizzare dovra contenere anche tutti gli elementi necessari ai fini dell’ottenimento dei
necessari titoli autorizzativi, pareri, nulla osta necessari, ivi compresa la documentazione
necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi, nonché quanto necessario per
conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché
conseguire la validazione positiva ai sensi dellart. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e
consentire 'immediata cantierabilita dei lavori progettati.

In via esemplificativa e non esaustiva il Progetto Esecutivo dovra, pertanto, contenere:

- tutti gli elaborati finalizzati all’ottenimento del Autorizzazione Sismica Preventiva (ai
sensi dell’art. 6 bis comma 2 della L.R 50/2012 e art. 94 DPR 380/2001;

- tutti gli elaborati di carattere geologico/geotecnico finalizzati all’'ottenimento
dell’Autorizzazione Vincolo ldrogeologico di cui allart. 35 comma 1 della L.R.
n.4/1999;

- tutti gli elaborati di carattere idraulico finalizzati all’ottenimento del Nulla Osta
Idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;

- tutti gli elaborati finalizzati all’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs.42/2004 e della L.R. 22/09;

- la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 23 del D.Lgs.50/2016;

- lo studio per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DPR n° 120 del
12/03/20083.

Si da, inoltre, evidenza che il Progetto Esecutivo dovra contenere il Piano di Coordinamento
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della Sicurezza i cui contenuti sono definiti nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e che, pertanto,
I'Affidatario dovra indicare la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
che adempia agli obblighi indicati dall’art. 91 del D. Lgs. 81/08.

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di fornire all’Affidatario modelli di
documenti o bozze degli stessi da utilizzare come traccia per la redazione degli elaborati in
oggetto. Con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed allo Schema di
Contratto, potra essere richiesto che venga redatto sulla base di un modello esistente e che
lo stesso Capitolato includa, categoricamente, tutti gli articoli e le clausole, generali e
particolari, che la stessa Stazione Appaltante intendera inserire, senza possibilita di
contestazione alcuna, da parte del Affidatario, sul contenuto e sulle previsioni di tale
documento cosi redatto.

A titolo non esaustivo nel seguito si specificano ulteriormente gli aspetti di dettaglio ritenuti
necessari ai fini dello sviluppo della progettazione.

4.1.1 Rilievo topografico

Il Progetto Preliminare € stato redatto sulla base di un rilievo topografico appositamente
eseguito nella primavera del 2016; sono a onere e cura dell’Affidatario la verifica di tale
rilievo e I'eventuale integrazione delle aree rilevate al fine di definire compiutamente lo stato
dei luoghi e le opere in progetto.

Le attivita di rilievo dovranno comprendere la puntuale definizione dei sottoservizi presenti
lungo la SP 31, anche acquisendo dai gestori il relativo tracciamento.

Si precisa che le attivita di cui sopra, nonché tutti gli oneri connessi, direttamente e/o
indirettamente, all’esecuzione delle stesse, devono intendersi a totale carico del Affidatario.

4.1.2 Studio geologico

L’incarico comprende I'approfondimento dello studio delle condizioni geologiche del sito,
attraverso l'analisi dello stato dei luoghi e dei dati riportati negli elaborati “Relazione
Geologica” e “Risultati delle Indagini Geognostiche” facenti parte del Progetto Preliminare.

Si precisa che i rilievi e le indagini eseguiti a livello di Progetto Preliminare sono stati
giudicati esaustivi anche per il livello di progettazione richiesto; eventuali verifiche e/o
integrazioni ritenute utili da parte dell'incaricato si ritengono comprese nel corrispettivo.

Sara onere e cura del Affidatario ogni verifica delle condizioni geologiche e di stabilita dei
versanti, nonché [l'eventuale integrazione delle indagini geognostiche che [I'Affidatario
intendesse effettuare per la piu compiuta definizione delle condizioni del sito.

In tal caso il Affidatario € tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per
I'ottenimento di tutti i permessi, licenze, autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attivita di
indagine in oggetto. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, I'impresa individuata
dall’Affidatario, qualora nell’esecuzione delle attivita di indagine in oggetto non rispetti i limiti
di immissione sonora, sara obbligata ad ottenere dagli Enti competenti apposita deroga al
rispetto di tali limiti per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere
necessario all’ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell’Affidatario.
L’ottenimento dei permessi sopra citati — e piu in generale di tutti i permessi necessari
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all’esecuzione delle indagini — non potranno comportare modifiche ai tempi contrattuali.

L’Affidatario e, inoltre, responsabile verso terzi sia per i danni diretti sia per quelli indiretti
derivanti da danneggiamenti che dovessero verificarsi nel corso delle attivita di indagine, in
conseguenza o connessione con le attivita da lui svolte. In particolare, a titolo indicativo e
non esaustivo, I'Affidatario & responsabile di ogni danno a carico degli impianti di reti
pubbliche e private di forniture e servizi, che dovesse verificarsi nel corso delle indagini, in

conseguenza o connessioni con le stesse.

La Relazione Geologica dovra essere compendiata da tavole grafiche di supporto a scala
adeguata:

- Carta Geologica: riportera la distribuzione delle unita litostratigrafiche effettivamente
rilevate affioranti nell'area di studio, i rapporti stratigrafici e i lineamenti tettonici che
intercorrono e caratterizzano le unita stesse, la giacitura degli strati, le coperture
quaternarie e recenti (con particolare riferimento agli accumuli di frana), le indagini
eseguite e pregresse, la traccia delle sezioni geologiche interpretative, nonché
'ubicazione delle opere esistenti ed in progetto;

- carta idrogeologica: I'elaborato riportera la distribuzione dei complessi idrogeologici,
la loro permeabilita, I'andamento delle isofreatiche con lindicazione delle principali
direzioni di flusso e I'ubicazione e la tipologia (proprieta, destinazione, ecc.) dei pozzi,
delle sorgenti e degli eventuali piezometri, nonché l'ubicazione delle opere esistenti
ed in progetto;

- carta geomorfologica: l'elaborato riportera le formazioni di copertura e quelle di
substrato, i processi areali e quelli lineari. Le frane saranno distinte in funzione di
aspetti genetici e di grado di attivita, evidenziandone i caratteri morfologici, cosi come
le forme di erosione e di accumulo;

- sezioni geologiche: I'elaborato riportera l'ubicazione delle opere esistenti ed in
progetto, i limiti delle formazioni geologiche presenti e di ogni unita litologica
riconosciuta nell'ambito delle formazioni stesse, compresi i depositi di copertura di
spessore significativo, la giacitura degli strati sedimentari, la traccia delle superfici di
discontinuita di origine tettonica (faglie e sovrascorrimenti), l'ubicazione ed
estensione in profondita delle indagini geotecniche e geofisiche con indicazione, nei
sondaggi, della litostratigrafia, della quota di rilevamento della falda acquifera ed,
eventualmente, dei risultati delle prove eseguite, la traccia delle falde acquifere.

4.1.3 Studio geotecnico

Scopo della relazione geotecnica € fornire un quadro di insieme relativo alla identificazione
delle unita geotecniche di riferimento e alla loro caratterizzazione, finalizzato a fornire gl
elementi necessari alla caratterizzazione dinamica dei terreni, necessaria al
dimensionamento delle opere ed alla caratterizzazione sismica del sito.

La relazione geotecnica dovra contenere anche i criteri ed i risultati delle verifiche condotte
per: le fondazioni delle opere d’arte e la stabilizzazione dei pendii. | contenuti della relazione
geotecnica dovranno essere quindi:
- esame delle unita geologico-tecniche, descritte nella relazione geologica, finalizzato a
definire le unita geotecniche caratterizzate da omogeneita di risultati;
- interpretazione delle prove geotecniche in sito ed in laboratorio finalizzate alla
definizione dei relativi parametri (resistenza, deformabilita, permeabilita, ecc.) e con
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riferimento alle unita geotecniche individuate;

- attribuzione dei parametri (peso di volume, resistenza, deformabilita, permeabilita,
velocita onde di taglio, ecc.) alle unita geotecniche di riferimento individuate ed
esposizione delle metodologie seguite;

- caratterizzazione dinamica dei terreni ed identificazione della categoria di suolo
nonché degli spettri di risposta sulla base della vita di riferimento delle opere e della
probabilita di superamento per tutti gli stati limite considerati;

- verifica delle opere darte con riferimento alle tratte caratterizzate da diverse
condizioni geotecniche e di falda;

- individuazione dei criteri per la conduzione degli scavi a cielo aperto;

- individuazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali da costruzione, con
eventuali indicazioni sui processi di trattamento dei materiali provenienti dagli scavi
necessari per il loro conseguimento;

- verifica della stabilita dei fronti di scavo in relazione alle condizioni geometriche,
geotecniche e di falda presenti nelle diverse tratte;

- verifica di stabilita dei pendii potenzialmente instabili o in condizione di latente
instabilita, interessati dai lavori 0o che possono interferire negativamente sulle
condizioni di esercizio delle opere;

- verifica delle fondazioni delle opere d’arte e valutazione dei cedimenti in relazione
alle diverse condizioni di carico (azioni orizzontali e verticali trasmessi direttamente
dall’opera o indotte da altri fattori) ed alle condizioni geotecniche e di falda presenti;

- verifica delle eventuali opere provvisionali di sostegno.

4.1.4 Studio idrologico e idraulico

L’elaborato fornira l'inquadramento idrologico del territorio e le caratteristiche del reticolo
idrografico interferito dalle opere in progetto. L’analisi idrologica sara finalizzata alla stima
delle portate al colmo di eventi di piena con differenti tempi di ritorno, in corrispondenza delle
sezioni di attraversamento o, in generale, di interferenza con il reticolo idrografico, ed alla
stima delle portate di progetto del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di
piattaforma. Le stime saranno effettuate elaborando i dati idrometrici e pluviometrici
disponibili e confrontando i risultati con quelli forniti da metodi di stima statisticoprobabilistici
a scala regionale e da studi o Piani di Bacino eventualmente disponibili.

Lo studio dovra contenere il dimensionamento e la verifica idraulica del sistema di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma ed in generale di tutte le opere idrauliche
previste in progetto.

Per il sistema di drenaggio e presidio idraulico dell'opera, dovranno essere forniti tutti gli
elementi atti a definire in ogni aspetto le opere previste, in termini di dimensioni, materiali,
posizionamento plano-altimetrico, posa in opera, ecc.

La progettazione dei sistemi idraulici dovra comunque essere sviluppata garantendo:
- lo smaltimento a gravita delle acque drenate, ricorrendo ad impianti di sollevamento
solamente ove tecnicamente non eliminabili;
- accessibilita per manutenzione e gestione d'esercizio delle opere minimizzando
l'interferenza con il traffico;
- durabilita delle opere.

In relazione saranno contenuti:
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- sintesi dell'analisi di vulnerabilita del territorio attraversato, rispetto alla qualita delle
acque provenienti dalla piattaforma stradale volta ad identificare i tratti ove prevedere
sistemi di raccolta differenziata e trattamento delle acque meteoriche di piattaforma e
degli sversamenti accidentali. Tale sintesi sara redatta in accordo a quanto previsto
nel SIA.

- dimensionamento e verifica idraulica di tutte le opere costituenti gli schemi idraulici di
drenaggio e presidio dell'opera, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo
dovranno essere verificate, le tubazioni di collettamento, i fossi di guardia, i canali di
gronda, le opere di restituzione al reticolo superficiale;

- criteri di progetto delle vasche di trattamento delle acque di piattaforma
eventualmente previste, caratteristiche prestazionali, schema idraulico di
funzionamento, verifica idraulica degli elementi costituenti, necessita e modalita di
manutenzione;

- identificazione dei recapiti finali.

4.1.5 Studio archeologico

L’incarico comprendera la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 23
del D.Lgs.50/2016.

Nello specifico, la valutazione del rischio archeologico relativo all’'opera in oggetto richiede lo
svolgimento delle seguenti attivita:
- raccolta dei dati bibliografici relativi ad interventi di carattere archeologico svolti
nell’area interessata;
- valutazione comparata della cartografia storica e della foto interpretazione aerea, ai
fini della comprensione geomorfologica del territorio e dei suoi aspetti insediativi;
- lettura e studio della toponomastica locale;
- esame della documentazione di archivio depositata presso la Soprintendenza per i
beni archeologici della Liguria;
- ricognizione sul campo;
- redazione di carte del rischio e delle presenze archeologiche con indicazione della
sovrapposizione dei manufatti in progetto sulle eventuali strutture antiche;

A conclusione delle attivita di indagine sara predisposta dall’Affidatario la “Verifica preventiva
di Interesse Archeologico”, compendiata dalle schede dei rinvenimenti.

L'incarico dovra essere svolto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ai Beni
Archeologici della Liguria e I'Affidatario € tenuto ad apportare alla relazione tutte le modifiche
e/o integrazioni che si renderanno necessarie su indicazione della Soprintendenza per i beni
Archeologici della Liguria.

4.1.6 Paesaggio

L’opera ricade in area di vincolo paesaggistico, pertanto & soggetta alla procedura di
“Verifica della compatibilita fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato”,
come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La relazione paesaggistica dovra illustrare il contesto paesaggistico dell’area di intervento
prima dell’esecuzione delle opere previste e le caratteristiche progettuali dell'intervento,
nonché rappresentare nel modo piu chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo
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l'intervento.

A tal fine, la documentazione:
- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di
beni culturali tutelati;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessatri.

La relazione deve contenere anche tutti gli elementi utili alll Amministrazione competente per
effettuare la verifica di conformita dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesagagistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilita rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

- la congruita con i criteri di gestione dell'opera o dell'area;

- la coerenza con gli obiettivi di qualita paesaggistica.

La relazione deve essere accompagnata:

- dai prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione anche
delle parti inedificate, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con
eventuali particolari architettonici;

- dalla simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione
dell’opera resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o
manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal
rapporto di intervisibilita esistente, per consentire la valutazione di compatibilita e
adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinino il
minor impatto sul paesaggio paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione
sia visive che ambientali previste.

4.1.7 Valutazione di incidenza

Le opere in progetto risultano confinanti, seppur esterne, con il SIC denominato “Parco della
Magra Vara” e sono soggette alla tutela del Parco di Montemarcello Magra.

Per tali ragioni il progetto dovra essere redatto lo studio per la Valutazione di Incidenza ai
sensi del DPR 357/97 e DPR n° 120 del 12/03/2003, nonché secondo quanto precisato dai
singoli piani di gestione dei Siti. A titolo esemplificativo dovranno essere contenuti:
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- i Siti coinvolti sotto il profilo ecologico, vegetazionale, floristico e faunistico;
- il rapporto dei siti con la matrice territoriale;
- le schede analitiche della rete Natura 2000;
- inquinamento e disturbi ambientali: la valutazione delle possibili incidenze verificate in
relazione alla fase di costruzione e di esercizio dell’opera:
- la descrizione delle azioni operate sul progetto per predire i disturbi nonché delle
azioni mitigative e compensative;
- la stima dell’efficacia funzionale degli interventi previsti rispetto alla situazione ante-
operam ed ante mitigazione.

Lo studio dovra essere accompagnato da adeguati elaborati grafici quali:
- la carta della vegetazione e delle aree di interesse naturalistico;
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- la carta degli ecosistemi e della fauna;
- la carta delle incidenze residue e degli interventi di mitigazione/compensazione
ambientale.

4.1.8 Cantierizzazione

Lo studio delle soluzioni progettuali e della cantierizzazione dellopera dovranno essere
finalizzate a garantire il mantenimento dell’attuale regime di senso unico alternato regolato
da impianto semaforico; limitando la totale chiusura al traffico a lavorazioni di breve durata,
eseguibili nelle ore notturne.

A tal fine lo studio della cantierizzazione dovra individuare puntualmente le fasi di
lavorazione rappresentando anche graficamente le interazioni con la viabilita esistente
conseguenti all’allestimento del cantiere e al’avanzamento dei lavori.

Dovranno, inoltre, essere definiti puntualmente:

- il bilancio delle terre mediante tabelle descrittive dei volumi provenienti dagli scavi
(evidenziando quelli non utilizzabili), dei volumi necessari per i riempimenti e le opere
in terre armate, in modo tale da definire i fabbisogni o le eccedenze in termini
volumetrici e di peso;

- lindividuazione puntuali dei siti di conferimento del materiale, ovvero di quelli di
approvvigionamento, indagando la disponibilita di materiale proveniente da opere
pubbliche in corso di esecuzione o programmate nel territorio della Provincia della
Spezia ed i relativi costi di approvvigionamento;

- lorganizzazione del cantiere tipo e del campo tipo, delle aree di stoccaggio dei
materiali e della viabilita di cantiere.

4.1.9 Valutazione economica delle opere

| prezzi e, piu in generale, tutte le valutazioni economiche contenute nei progetti, dovranno
essere riferiti ai prezziari indicati dalla Stazione appaltante, con applicazione del ribasso
medio di mercato corrente alla data di redazione progettuale, anch’esso indicato dalla
Stazione appaltante. Nel caso in cui I'Affidatario, per particolari lavorazioni le cui voci non
siano previste nei suddetti prezzari, debba redigere dei prezzi aggiunti, gli stessi dovranno
essere corredati da specifiche analisi prezzi che dovranno essere fornite alla Stazione
Appaltante contestualmente a copia delle offerte dei prezzi elementari utilizzati per la
redazione degli stessi.

L’Affidatario dovra formulare le voci di prezzo e le norme sulle modalita di contabilizzazione
in modo tale che non vi sia, nella fase di esecuzione dei lavori, alea alcuna a carico della
Stazione Appaltante.

L’Affidatario sara responsabile di tutti gli oneri in cui potra incorrere la Stazione Appaltante a
seguito dell’eventuale mancato corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente
articolo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere, senza alcun onere aggiuntivo a
favore dell’Affidatario, che gli elaborati afferenti alla stima economica degli interventi
(computo metrico estimativo, etc.) risultino strutturati in modo da rendere univocamente
identificabili (ed eventualmente stralciabili) le opere e i relativi costi.

Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e, con opzione, del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e della direzione dei lavori per la sistemazione della SP31 Strada della Ripa (sp)- lotto 1

Capitolato speciale d’appalto
Doc. N. I0058/ESE/DEF/SPC/R001_Rev.1 Pagina 13 di 19



(L)1)

Glrem infrastrutture,

recupero edilizio
energia

agenzia regionale ligure

4.2 Prestazioni richieste in merito alla Direzione dei Lavori

In caso di esercizio dell’'opzione per I'estensione dell'incarico alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza nella fase dell’esecuzione, varranno le seguenti pattuizioni.

Sara compito del Direttore dei Lavori organizzare I'Ufficio di direzione lavori, qualora, in sede
di offerta, I'Affidatario avesse nominato uno o piu Direttori Operativi e/o0 uno o piu Ispettori di
Cantiere.

E’ espressamente richiesta la presenza in cantiere per almeno tre giorni per ciascuna
settimana lavorativa, nonché il presidio di tutte le attivita che comportano interazioni con la
viabilita. Cadenze diverse potranno essere concordate con la Stazione Appaltante in
funzione dell’landamento dei lavori.

Il Direttore Lavori dovra tenere costantemente informata la committenza della conduzione dei
lavori.

E’ espressamente a carico dell'ufficio di Direzione Lavori la motivata proposta di tutte le
eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione del
contratto. Tali perizie di variante potranno essere affidate dalla Stazione appaltante
allaffidatario della Progettazione Esecutiva, ai sensi dellart. 63 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, e nei limiti ivi previsti, fino ad un importo massimo pari al 50% del valore del
contratto in essere, salvo il diritto di affidarle ad altri soggetti se conseguenti ad errore
progettuale.

5 MODALITA DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI

5.1 Elaborati progettuali

All'avvio delle attivita relative del Progetto Esecutivo, I'Affidatario sara tenuto a far pervenire
alla Stazione Appaltante I'elenco completo degli elaborati, impegnandosi, durante la
redazione del progetto, ad adeguarlo alle esigenze nel frattempo intercorse e coordinando
con la Stazione Appaltante le opportune operazioni di codificazione degli stessi. La Stazione
Appaltante potra apportare modifiche e/o integrazioni alla strutturazione degli elaborati di
progetto; a tali disposizioni I'Affidatario sara tenuto ad attenersi scrupolosamente.

5.2 Formato dei documenti e trasmissione

Il Progetto dovra essere redatto secondo le prescrizioni fornite nella Specifica Tecnica
Generale “Modalita di produzione degli elaborati progettuali”, che stabiliscono le norme
generali di preparazione e consegna dei documenti di progetto e che la Stazione Appaltante
provvedera a fornire all'aggiudicatario. L’Affidatario dovra utilizzare, per ogni elaborato
prodotto, il cartiglio e la codifica forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa:
- in una o piu emissioni successive “per commenti”, sulla base delle quali I.R.E. si
riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
- in emissione finale, previo nulla osta all’emissione da parte della Stazione
Appaltante, che aggiornera in modo definitivo la documentazione prodotta, sulla
base delle richieste di modifiche e/o integrazioni di cui all’'allinea precedente, salvo
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modifiche successive dovute a richieste di terzi o resesi necessarie in fase di
approvazione.

La prima emissione per commenti dovra avere la revisione A (la codifica di eventuali
successive emissioni per commenti proseguira seguendo l'ordine alfabetico), mentre
'emissione finale degli elaborati sara emessa in revisione 1 (la codifica di eventuali
successive emissioni finali aggiornate proseguira seguendo l'ordine numerico).

La copia degli elaborati “per commenti” dovra essere trasmessa a |.R.E. sia su supporto
informatico editabile che cartaceo. La disamina degli elaborati progettuali da parte di I.R.E.
non sara avviata prima del ricevimento della documentazione completa.

La documentazione emessa in versione finale dovra essere trasmessa con le seguenti
modalita:

n° 3 copie cartacee;
n° 1 copie su supporto informatico in versione sia stampabile che editabile (CD-Rom
o DVD-R).

L’iter di approvazione da parte della Stazione Appaltante potra non avere inizio prima che la
stessa sia entrata in possesso di tutti i documenti emessi in revisione finale.

Si rammenta comunque che la Stazione Appaltante potra pretendere in qualunque momento
ragguagli circa lo stato di avanzamento della progettazione, richiedendo, se del caso, di
prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno esserle
tempestivamente consegnati in bozza.

Gli elaborati dovranno essere tutti prodotti su supporto informatico, con l'ausilio dei seguenti
“software”:
- elaborati grafici: AutoCAD e/o programmi equivalenti che producano file con
estensione “dwg”;
- computi metrici: Primus o programmi equivalenti;
- altra documentazione (relazioni, tabelle, cronoprogrammi, etc.): Microsoft Office o
programmi equivalenti.

La versione editabile dovra essere completa di tutti i dati di input/output dei software utilizzati
per la modellazione delle strutture, del modello idraulico, etc...

5.3 Firma degli Elaborati

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da professionisti abilitati, iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali, ai sensi delle norme vigenti.

5.4 Approvazione dei documenti e verifica di regolare esecuzione delle prestazioni

I RUP dara atto della corrispondenza del servizio prestato rispetto a quanto richiesto nel
presente Capitolato con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. Si precisa che
I'approvazione dei progetti da parte di enti 0 soggetti terzi non implica in nessun modo la
tacita dichiarazione di conformita del servizio da parte della Stazione Appaltante.
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L’approvazione del progetto non solleva il Affidatario da alcuna responsabilita per I'idoneita
degli elaborati ai fini della corretta attuazione dell’intervento e di ogni obbligazione di cui al
presente Capitolato, né elimina o riduce i diritti e le garanzie spettanti alla Stazione
appaltante in rapporto al corretto adempimento del contratto da parte del Progettista.

5.5 Verifica del Progetto

Gli elaborati progettuali saranno sottoposti a verifica in conformita a quanto previsto dall’art.
26 del D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto di tutte le normative vigenti, anche
sopravvenienti, se applicabili.

L’Affidatario dovra fornire adeguata assistenza durante tali verifiche ed apportare agli
elaborati progettuali, anche dopo la consegna e fino all’approvazione, tutte le modifiche e/o
integrazioni richieste da I.R.E. senza addebito di maggior compenso o prezzo neppure a
titolo di semplice rimborso spese.

6 PRESCRIZIONI GENERALI

In questo articolo sono elencate le prescrizioni generali che regolano il rapporto
professionale tra I'Affidatario e I.R.E.

6.1 Responsabilita e Proprieta degli elaborati

L’Affidatario & integralmente responsabile del raggiungimento degli obiettivi oggetto
dell’incarico. Tale responsabilita viene meno solamente in caso di eventi di forza maggiore,
oppure per eventi di responsabilita esclusiva di terzi, che non siano dipendenti, ausiliari,
subcontraenti o fornitori dell’Affidatario, con onere della prova a carico del Affidatario e
immediata informazione alla Stazione Appaltante.

Tutti i documenti elaborati durante l'incarico resteranno piena ed esclusiva proprieta della
Stazione Appaltante che si riserva ogni diritto e facolta in ordine alla loro utilizzazione e
potra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 meno esecuzione e/o modificarli.

6.2 Lingua

Tutta la documentazione predisposta dall’Affidatario, nell’ambito del presente incarico, dovra
essere in lingua italiana. Si intende nullo e privo di qualsiasi efficacia ogni documento che
non sia interamente in lingua italiana.

6.3 Controllo

I.R.E. svolgera, direttamente e/o indirettamente, attivita di controllo e verifica sull’operato
dell’Affidatario; quest’ultimo e tenuto ad attenersi alle indicazioni segnalate da |.R.E., e/o dei
suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste e prestando la massima
collaborazione.

6.4 Sospensione
I.R.E. potra sospendere, per giustificati motivi, 'esecuzione dell'incarico, anche piu volte, per
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un periodo massimo complessivo non eccedente i sei mesi, senza che nulla sia dovuto, per
tale motivo, all’Affidatario. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i due mesi, I'Affidatario
potra, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della
sospensione.

| tempi effettivi necessari per ottenere autorizzazioni e nulla osta e/o ogni altro necessario
atto da parte dei soggetti competenti non costituiscono tempi di sospensione ai sensi del
presente paragrafo e neppure rientrano fra le responsabilita di IRE, né danno luogo per
Iaffidatario a diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta. Resta salva la responsabilita
contrattuale dell’affidatario, nel caso in cui i predetti tempi si dovessero allungare a causa di
errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati progettuali.

6.5 Divieti
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.

7 CORRISPETTIVO PER | SERVIZI E TERMINI DI PAGAMENTO

| corrispettivi a favore dell’Affidatario per I'espletamento delle attivita previste dal presente
Capitolato sono quelli risultanti dai prezzi offerti dall’aggiudicatario in sede di gara e riportati
nel Contratto d’Appalto.

E convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore
dell’Affidatario per la redazione del Progetto Esecutivo saranno erogati secondo le seguenti
percentuali:
- 50% alla consegna del Progetto Esecutivo “per emissione” di cui all’art. 3,
lettera b);
- 30% all’'ottenimento dei titoli autorizzativi per 'esecuzione dell’opera;
- 20% allultimazione delle attivita di progettazione con il recepimento delle
eventuali prescrizioni fornite in sede autorizzativa, previa verifica favorevole
da parte del RUP e rilascio del certificato di regolare esecuzione.

E convenzionalmente e univocamente stabilito che i pagamenti del compenso a favore
dell’Affidatario per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Esecuzione sono erogati secondo le seguenti percentuali:

- 50% al raggiungimento di un SAL pari ad almeno il 50% dei lavori;

- 30% alla sottoscrizione del certificato di fine lavori;

- 20% all’'emissione del certificato di collaudo.

FIRMA PER ACCETTAZIONE :
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8 APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE

Il Affidatario esplicitamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli
Articoli e punti:

- art. 4 — Modalita di espletamento dell’incarico;

punto 5.4 — Approvazione dei documenti e verifica di regolare esecuzione delle
prestazioni;

- punto 6.1 — Responsabilita e proprieta degli elaborati;
- punto 6.4 — Sospensione;
- punto 6.5 — Divieti;

- art. 7 — Corrispettivo per i servizi e termini di pagamento;

FIRMA:
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ALLEGATO A: ELENCO ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE

e Elaborato “A”: Relazione illustrativa;

 Elaborato “B”: Relazione tecnica;

* Elaborato “B1”: Tabulati di calcolo;

* Elaborato “C”: Relazione geologica;

+ Elaborato “D”: Risultati delle indagini geognostiche;

* Elaborato “E”: Studio di prefattibilita ambientale;

+ Elaborato “F”: Piano particellare di esproprio;

» Elaborato “G”: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

* Elaborato “H”: Computo metrico estimativo;

 Tav. 1: Inquadramento cartografico;

* Tav. 2.1: Stato Attuale — Lotto Funzionale 1;

* Tav. 2.2: Stato Attuale — Lotto Funzionale 2;

 Tav. 2.3: Stato Attuale — Lotto Funzionale 3;

* Tav. 2.4: Stato Attuale — Lotto Funzionale 4;

 Tav. 3.1: Stato di Progetto — Lotto Funzionale 1;

* Tav. 3.2: Stato di Progetto — Lotto Funzionale 2;

* Tav. 3.3: Stato di Progetto — Lotto Funzionale 3;

* Tav. 3.4: Stato di Progetto — Lotto Funzionale 4;

* Tav. 4.1: Stato di Raffronto — Lotto Funzionale 1;

* Tav. 4.2: Stato di Raffronto — Lotto Funzionale 2;

* Tav. 4.3: Stato di Raffronto — Lotto Funzionale 3;

* Tav. 4.4: Stato di Raffronto — Lotto Funzionale 4;

* Tav. 5: Fasi costruttive per la realizzazione galleria paramassi;

» Tav. 6: Simulazione tridimensionale;

Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e, con opzione, del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e della direzione dei lavori per la sistemazione della SP31 Strada della Ripa (sp)- lotto 1

Capitolato speciale d’appalto
Doc. N. I0058/ESE/DEF/SPC/R001_Rev.1 Pagina 19 di 19



