

Planung Sanierung Kaserne Menini De Caroli / Progettazione risanamento caserma Menini De Caroli

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

Planung / progettazione

eventuelle Aufteilung in Baulose maximal / eventuale suddivisione in lotti massimo

40.000

c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
BAUARBEITEN / EDILIZIA							165.229,01 €
	E.15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.11	0,41	141.223,79 €	24.005,22 €	165.229,01 €	
STATIK / STATICA							41.113,59 €
	S.03	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.11	0,46	35.140,42 €	5.973,17 €	41.113,59 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI							38.040,35 €
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.11	0,41	32.513,68 €	5.526,67 €	38.040,35 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							49.067,91 €
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.11	0,41	41.939,10 €	7.128,81 €	49.067,91 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI							47.219,68 €
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.11	0,41	40.359,39 €	6.860,29 €	47.219,68 €	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE							98.400,24 €
	E.15	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	41.333,79 €	7.025,79 €	48.359,59 €	
	S.03	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	9.167,07 €	1.558,19 €	10.725,26 €	
	IA.01	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	9.516,20 €	1.617,53 €	11.133,73 €	
	IA.02	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	12.274,86 €	2.086,44 €	14.361,30 €	
	IA.03	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	11.812,51 €	2.007,85 €	13.820,36 €	
ABRECHNUNG / CONTABILITA'							80.179,45 €
	E.15	Qcl.09,	0,116055	39.974,94 €	6.794,82 €	46.769,76 €	
	S.03	Qcl.09,	0,095	7.257,26 €	1.233,57 €	8.490,83 €	
	IA.01	Qcl.09,	0,076765	6.087,59 €	1.034,75 €	7.122,34 €	
	IA.02	Qcl.09,	0,07875	8.055,38 €	1.369,23 €	9.424,61 €	
	IA.03	Qcl.09,	0,072692	7.155,62 €	1.216,29 €	8.371,91 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							205.000,49 €
	E.15	Qcl.12,	0,25	86.112,07 €	14.637,07 €	100.749,14 €	
	S.03	Qcl.12,	0,25	19.098,05 €	3.246,23 €	22.344,28 €	
	IA.01	Qcl.12,	0,25	19.825,41 €	3.369,86 €	23.195,28 €	
	IA.02	Qcl.12,	0,25	25.572,62 €	4.346,76 €	29.919,38 €	
	IA.03	Qcl.12,	0,25	24.609,39 €	4.183,03 €	28.792,41 €	
c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI							724.250,73 €
B0							
Ausarbeitung allfälliger Unterlagen, Anträge und Gesuche, Hinterlegung bei den zuständigen Behörden, Koordinierung der Übergabe bzw. Rückgabe, Abhalten der notwendigen Besprechung zwecks Übergabe vor Ausführung und Rückgabe nach Fertigstellung der Baumaßnahmen gemäß den Verwaltungsabläufen und Vorlagen sowie Weisungen der zuständigen Militärbehörde							1.500,00 €
Elaborazione di documenti, richieste e domande, inoltre presso le autorità competenti, coordinamento della consegna rispettivamente restituzione, colloqui necessari, consegna prima dell'esecuzione e restituzione dopo l'ultimazione dei lavori secondo le procedure amministrative e indicazioni delle competenti Autorità militari							
B1							
Ausarbeitung allfälliger Unterlagen, Anträge und Gesuche, Hinterlegung bei der zuständigen Behörde, Koordinierung der Untersuchungen und Maßnahmen, Abhalten der notwendigen Besprechung zwecks Inventarisierung der Gebäudeeinheiten samt technischer Einbauten gemäß den Vorgaben und Vorlagen der zuständigen Militärbehörde in Bozen							12.500,00 €
Elaborazione di documenti, richieste e domande, inoltre presso le autorità competenti, coordinamento della consegna rispettivamente restituzione, colloqui necessari per l'inventariazione dei singoli edifici con installazioni tecniche conseg secondo le indicazioni e modelli delle competenti Autorità militari							
Corrispettivo totale						778.250,73 €	