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Premesse

a. con deliberazione del Consiglio Regionale n. 271287del 27 novembre 2002 e stato approvato il
Piano degli Investimenti e degli Interventi dellagione Piemonte sulla rete stradale trasferitem@sis
dell'articolo 101 della legge regionale 26 april®@ n. 44;

b. con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-88§1919 maggio 2008, in attuazione dell'articolo 9,
comma 4 della richiamata legge regionale 19/2005tat disposto il trasferimento a SCR Piemonte

S.p.A., a far data dal 3 giugno 2008, degli intatvgia assegnati ad ARES Piemonte;

C. a seguito della predetta DGR n. 39-8809 del 19 maB008, a decorrere dal 3 giugno 2008, SCR
Piemonte S.p.A., secondo quanto disposto nella imeaita legge regionale, € subentrata nei rapporti

giuridici attivi e passivi di ARES Piemonte;

d. con disposizione del Presidente del Consiglio dstéae di SCR n. 63 del 05/12/2014 sono stati
rideterminati i quadri economici degli interveng&ldPll conclusi e collaudati con I'accertamentdelel

economie disponibili;

e. Con D.G.R. n. 123-1877 del 20/07/2015 la RegiomeBinte, preso atto della ricognizione finanziaria
effettuata da SCR, ha deliberato di utilizzare Ispanibilita finanziare per attivare, tra l'altro,

l'intervento in oggetto, individuando la stessa S§iRle soggetto attuatore (stazione appaltante)

f. Con Determinazione del responsabile della Funziwrfiestrutture n.69 del 13/10/2015 é stato

nominato Responsabile del Procedimento I'ing. GaddRINCIANTI.

g. Con successiva Determinazione del responsabila &eihzione Infrastrutture n. 77 del 22/10/2015

SCR ha preso atto del progetto preliminare prededsnte approvato dalla Provincia di Novara con
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Delibera Provinciale n. 189 del 05/06/2012, predfi$p dalla Societa Nord Milano Consult s.r.l. e
validato dal Responsabile del Procedimento dedissst Provincia in data 25/05/2012.

Art. 1 - Oggetto della prestazione

1. La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dgiiseti servizi d'ingegneria:

a) Progettazione Definitiva di cui alla Parte |, Tito I, Capo |, Sezione Il del D.P.R. n. 207/2010

e s.m.i.;

b) Progettazione Esecutiva di cui alla Parte |, Titwlll, Capo |, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010

e s.m.i. (compreso il Coordinamento per la sicur@az fase di progettazione ai sensi dell’art. 91
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

c) (PRESTAZIONI OPZIONALI) Direzione dei Lavori ai sensi della Parte II, Titol VIl del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Contabilita e misurai ¢hvori ai sensi della Parte Il, Titolo IX del

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Coordinamento per lausezza in fase di e esecuzione ai sensi

dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assista giornaliera in cantiere, direzione operativa e

assistenza al collaudo

2. L’espletamento dell'incarico deve essere eseguwtolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolanti vigenti in materia di lavori pubblici e dcsrezza

nei cantieri, nonché nel rispetto del codice cieildella deontologia professionale.

Art. 2 - Descrizione delle opere in intervento

1. L'intervento in oggetto (lotto 2) interessa unicaneeil Comune di Briona, in Provincia di Novara.
L’'opera costituisce il completamento della variadi¢-ara Novarese e Briona, lungo la S.P. 299 della
Valsesia in Provincia di Novara, nel tratto comprés Novara e Borgomanero, inizialmente appaltata
per intero dalla Provincia di Novara, e scissa sssivamente in due lotti. Il lotto 1 (attualmemdase
di realizzazione) é stato “interrotto” prima delmrmesto della variante sulla S.P. 299, affinclod it
successivo lotto 2 (oggi da realizzare), ancheussil di traffico di attraversamento del Comune di
Briona, potessero essere deviati all'esterno defreeabitato (nel progetto inizialmente posto aebdis

gara infatti non era previsto il superamento dbitato di Briona).
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2. Nelle previsioni della Provincia di Novara, desudil’'elaborato “calcolo sommario della spesa e

guadro economico” contenuto nel progetto prelimendrcosto del lotto 2 (Ipotesi “B” - TRATTO A3 —

B) ammonta a 6,5 min € di cui 3,75 min € per lawr2,75 min € per somme a disposizione della

stazione appaltante.

3. A seguito delle verifiche effettuate da SCR e dRiione Piemonte sul calcolo sommario della spesa,

I'intervento e stato finanziato con D.G.R. n. 181 del 20/07/2015 per un importo complessivo di €
7.151.500,00 €.

4. Lintervento prevede opere stradali, opere idrdndie interventi di mitigazione.

5. Latipologia contrattuale prevista per I'esecuzideelavori € a corpo.

6. Il tempo stimato previsto per la realizzazioneldeori € pari a 210 giorni naturali e consecultivi.

7. llavori vengono di seguito sinteticamente descritt

il tracciato avra inizio in corrispondenza dellaatoria terminale del 1° lotto della variante
all'abitato di Fara Novarese della SP 299, collacsl territorio del comune di Briona a nord-

ovest dell'abitato, nei pressi dell'impianto di deazione;

dalla rotatoria il tracciato della variante in peti prosegue in direzione nord-sud in fregio

all'esistente strada poderale per circa mt 650;

all'altezza dell'incrocio con la strada poderatey@niente dal cimitero di Briona la piattaforma

stradale curva assumendo sostanzialmente un anttameasst-est;

in corrispondenza della strada poderale di coftesygo della frazione S. Michele € prevista la
realizzazione di un’intersezione a rotatoria cheseatira il collegamento di detta frazione da e

per l'abitato di Briona.

da questa rotatoria il tracciato prosegue sosthmeige nella medesima direzione con

I'inserimento di un’ulteriore curva a circa mt 288lI'innesto con I'esistente;

BN

una seconda rotatoria € prevista nelle aree compreslarea di servizio carburanti e la
carrozzeria esistenti, e risulta a circa mt 180ddel passaggio a livello sulla linea ferroviaria

Novara-Varallo Sesia;




i SOCIETA DI COMMITTENZA

- dal punto di vista altimetrico la piattaforma saibrisultera, come nel tratto relativo al 1° Iptto

in rilevato rispetto al piano campagna di circaln80, anche per consentire la garanzia della

continuita idraulica dei fossi irrigui;

- la continuita della viabilith secondaria di acoceasfondi agricoli coltivati sara garantiva dalla
realizzazione di viabilitd poderali non pavimenthtego il percorso della variante e dal punto

di vista altimetrico risulteranno sostanzialmentgaamo campagna.

- la sezione stradale della variante prevista & guadlla strada extraurbana secondaria di
categoria C1, come prescritto dal D.M. 05/11/200brme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade”;
- lalarghezza totale della piattaforma stradalertap® di 13,00 mt di cui 10,50 mt pavimentati;
- laviabilita ponderale avra una piattaforma nonipawtata di larghezza pari a mt 4,00;

- per garantire i requisiti di continuitad idraulicaidossi irrigui € prevista la realizzazione di

tombini idraulici in corrispondenza di tutti i puicli intersezione;

- sono inoltre previsti interventi di mitigazione tioblla compensazione delle aree boscate
oggetto di trasformazione, alla tutela e accesibifaunistica in attraversamento della
piattaforma stradale e al rinverdimento delle anésrcluse delle rotatorie, delle scarpate e nelle

aree alla base dei rilevati stradali.

8. Ulteriori dettagli relativi allopera sono desumiibdal progetto preliminare e dagli altri allegati

presente capitolato.

Art. 3 - Importo della prestazione di progettaziodefinitiva, esecutiva e coordinamento per la sieaza in
fase di progettazione
1. Limporto a base d’'asta per I'affidamento dei serd’'ingegneria di cui all’'art. 1, lettere a) e b pari

a€ 146.930,58spese comprese, oneri previdenziali, assisterezla¥l.A. esclusi, cosi suddiviso:

a) Progettazione definitiva € 98.122,24

b) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza fase di € 48.808,34
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progettazione

TOTALE € 146.930,58

Si specifica che I'importo degli oneri per la siezza e pari a O (zero), trattandosi di affidametito

servizi di natura intellettuale.

Il corrispettivo é calcolato secondo quanto stabdial D.M. 31 Ottobre 2013, n.143, meglio speaific
nelle parcelle professionali allegatéliégato G—progettazione definitivaAllegato H— progettazione

esecutiva) al presente Capitolato.

L'importo totale delle prestazioni relative allaogettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e qudldtante dal ribasso percentuale unico, espressifre
e in lettere, sullimporto complessivo della prdgeione preliminare, definitiva ed esecutiva oljte

oneri di legge.

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni verrédeterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti
tariffe professionali, depurato del ribasso pengalet offerto in sede di gara, in riferimento aléfivo

importo lordo finale dei lavori ad ogni fase prdgate.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte leegtazioni previste dal presente Capitolato e delle

ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Art. 4 - Importo della_prestazione opzionale di Brione Lavori e Coordinatore per la sicurezza irséadi

esecuzione

1.

L'importo a base d'asta per I'affidamento dei serd’'ingegneria di cui all’art. 1, lettera c), erpa€

118.470,96spese comprese, oneri previdenziali, assistereiad¥.A. esclusi, cosi suddiviso:

a) Direzione lavori, contabilita e misura, coordinaneeper la sicurezza in fase
di esecuzione, assistenza giornaliera in cantifrezioni operative, assistenza
al collaudo (PRESTAZIONI OPZIONALI) € 118.470,96

Si specifica che I'importo degli oneri per la siexza € pari a 0 (zero), trattandosi di affidamatito

servizi di natura intellettuale.

Il corrispettivo € calcolato secondo quanto stabiial D.M. 31 Ottobre 2013, n.143, meglio speaific

nella parcella professionale allegafdi€gato |- Direzione lavori, contabilita e misura, coordirearo
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per la sicurezza in fase di esecuzione, assisggiomaaliera in cantiere, direzioni operative, agsiza al

collaudo) al presente Capitolato.

3. L’importo totale delle prestazioni relative allarBzione Lavori, contabilitd e misura, coordinamegeo
la sicurezza in fase di esecuzione, assistenzadliera in cantiere, direzioni operative, assisteak
collaudo é quello risultante dall'offerta preseatat sede di gara (ribasso unico percentuale) érgar

dal corrispettivo presunto sopra indicato, oltrieogkeri di legge.

4. Leffettivo corrispettivo delle prestazioni vien&determinato a consuntivo, sulla base delle vigenti
tariffe professionali, depurato del ribasso pengalet offerto in sede di gara, in riferimento afiéfivo
importo lordo finale dei lavori, cosi come indicatello stato finale dei lavori, computato in vigache
dell'aumento o della diminuzione dell'importo deivbri a seguito di eventuali perizie di varianti

tecniche e suppletive.

5. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte leegtazioni previste dal presente Capitolato e delle

ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Art. 5 - Attivita relative alla progettazione, detitiva, esecutiva e coordinamento per la sicureizdase di

progettazione

1. La prestazione si svolge secondo le indicazionimmrespresse nel presente articolo.

2. Il Progetto Preliminare e gli altri allegati al pemte capitolato, costituiscono elemento contrigtua
vincolante per la fase di progettazione, che desgere svolta nel rispetto delle esigenze e delle

indicazioni progettuali.

3. Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.,ma progettazione viene sviluppata secondo tre

progressivi livelli di definizione: progetto prelimare, definitivo ed esecutivo.

4. La documentazione progettuale da produrre nellgakieancora da effettuare deve rispettare i caiten
minimi indicati nel Regolamento di cui al D.P.R207/2010 e s.m.i., Parte Il, Titolo Il, Capo |z®mi

I—1l—=1llelV, overo:

- progetto definitivo: ai sensi degli artt.24 - 32 BeP.R. n.207/2010 e s.m.i.:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato dserimento urbanistico;
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d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale, ove previsto dallgeviti normative, ovvero studio di fattibilita

ambientale, ovvero documentazione per verificagetsabilita alla V.A.S.;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondaaio specificato all’articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli edathtecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle intemee;

i) piano particellare di esproprio;

J) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

k) computo metrico estimativo;

[) aggiornamento del documento contenente le priniednibni e disposizioni per la stesura dei

piani di sicurezza;

m) quadro economico con l'indicazione dei costi dsitarezza desunti sulla base del documento

di cui alla lettera I);

- progetto esecutivo: ai sensi degli artt.33 - 43RIE.R. n.207/2010 e s.m.i.:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli deffieutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all00 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e quadro

di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma,;
I) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j) capitolato speciale di appalto e schema di contratt

k) piano particellare di esproprio.
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Si rammenta che le relazioni specialistiche e latike tavole grafiche esplicative devono essere

C<

sottoscritte da professionisti in possesso dei sgage requisiti tecnico-professionali, definiti ldal

specifiche normative di settore.

Art. 6 - Attivita relative alla prestazione opzioleadi Direzione Lavori

1.

2.

La prestazione si svolge secondo le indicazionimeénespresse nel presente articolo.

Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto dellarmativa vigente in materia di direzione, misura e

contabilitd, assistenza al collaudo statico ceg#fione della regolare esecuzione, in conformgaamto
previsto dalla Parte Il, Titoli VIII, IX e X del [P.R. n.207/2010 e s.m.i., ed, inoltre:

fornisce al Responsabile del Procedimento assisteamministrativa relativamente ad
adempimenti imposti da norme cogenti (quali, admse, quelli in materia di comunicazione

agli Enti, allOsservatorio, di subappalto e/o sifidamento);

osserva e accerta I'osservanza, da parte dell'emecdei lavori, degli adempimenti in materia di

subappalti e di sub-contratti;

produce, almeno in corrispondenza di ogni StatoAdanzamento Lavori ed in caso di

problematiche o esigenze specifiche, al R.U.P.raleione sul’andamento tecnico - economico
dei lavori con riferimento ai singoli interventiag¢ coordinamento fra gli stessi con valutazioni e
considerazioni, in particolare, sulla produttivitdl'impresa, evidenziando eventuali difficolta o

ritardi. Tali note dovranno, altresi, contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momeettadnaturazione dell'importo dello Stato

di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economica tra le opdiettieamente eseguite e gli importi

previsti nell'offerta della Ditta;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento teataon il programma dei lavori.

L’Ente Appaltante si riserva ampia facolta di rselin ordine ad eventuali danni arrecati per

effetto del tardivo o omesso adempimento di detpaizioni da parte del Direttore dei Lavori;

fornisce al Responsabile del Procedimento, cordéatinte all’emissione dello Stato

d’Avanzamento Lavori, i dati necessari alla rictaedel D.U.R.C. da parte dell’Ente Appaltante;

10
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organizza riunioni settimanali di cantiere, in avag giornata possibilmente fissati in accordo con
il R.U.P. e limpresa per l'analisi dellandamenttei lavori, degli adempimenti e delle
problematiche connesse, compresa la redazione duceessivo Report della riunione, inviato

agli interessati;

garantisce la redazione di tutti gli elaborati @d &cnici necessari (relazioni, domande, atti
economici, contabili e grafici) alla perfetta e queta realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli
eventuali atti e i documenti tecnici di competede&Direttore dei Lavori in ordine alla materiale

fruibilita dell’opera;

svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizie di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e

trattazione delle medesime riserve nelle formeidiméi previsti dalla normativa vigente;

propone la redazione di perizie di varianti in cotiéopera al progetto, nei limiti di cui all'art.23
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dandone immediat@unicazione al R.U.P., contenente una
dettagliata relazione degli elementi utili per lalutazione dell’effettiva necessita e della
congruita tecnico-amministrativa della variaziomegettuale, tenendo presente che la variante
proposta avra seguito solo dopo [l'autorizzaziongittac del predetto Responsabile del

Procedimento e, se in aumento, dopo I'assunzioheldivo impegno di spesa;

restituisce allEnte Appaltante, a lavori ultimationtrofirmati gli elaboratias-built prodotti
dall'impresa esecutrice (riportando pertanto lentwali varianti e/o aggiustamenti disposti in

corso d’'opera) in formato cartaceo e su DVD, ctasfin formato modificabile e in pdf;
accerta la corrispondenza delle opere realizzatejoelle autorizzate dall’'Ente Appaltante;

ai fini del collaudo dell'intera opera, assisteadllaudatore statico e la Commissione di collaudo —
tecnico amministrativo per tutte le operazioni rssegie all’'emissione del relativo certificato
secondo le disposizioni del capitolo 9 del D.M. 1#&01/2008;

si fa carico della raccolta dei dati relativi afjeesenze in cantiere di imprese, operai e mezzi
operatori, con riferimento all'impresa appaltatriaesubappaltatori, ma anche ai sub-contratti di
nolo e/o fornitura (ivi compresi, quindi, anchedttori che per conto dei fornitori accedono al
cantiere). | dati raccolti dall'appaltatore dovranessere trasmessi dal Direttore Lavori allEnte
Appaltante, mediante moduli appositamente forndi guest’ultima in formato Excel, con

tempestivita e con cadenza almeno settimanale;

11
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= provvede ad ogni altro onere e/o adempimento @oadlla funzione specifica ed alla prassi

consolidata in materia di Direzione Lavori, miswacontabilita, assistenza al collaudo, ivi

compresa, ad esempio, la redazione di relaziosivade per il Responsabile del Procedimento.

Art. 7 - Attivita relative alla_prestazione opzioleadi Coordinatore per la sicurezza in fase di esgone

1. La prestazione si svolge secondo le indicazionimeénespresse nel presente articolo.

2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esemgisovrintende e dispone quanto necessario per il
coordinamento in materia di sicurezza e saluterderbesecuzione dell'opera attenendosi alle misure

contemplate dalla normativa vigente, con riferiroeparticolare all'art.92 del D.Lgs. n..81/2008 e
S.m.i..

3. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esemg; fra I'altro:

= verifica che il piano di sicurezza e coordinamesitostato trasmesso, a cura del Responsabile del
Procedimento, a tutte le imprese esecutrici presanvario titolo in cantiere, con prova
dell’avvenuto ricevimento, unitamente all'invito pdisito alle stesse imprese a presentare
eventuali proposte integrative che esse ritengasesgno meglio garantire la sicurezza nel

cantiere sulla base della propria esperienza, geést’ultime I'abbiano correttamente recepito;

= in particolare, in caso di subappalto o di sub-@itd ex art.118, comma 11 del D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i. ad altre imprese esecutrita\oratori autonomi):

a) richiede a tutte le imprese esecutrici presentiagovtitolo in cantiere copia del piano
operativo di sicurezza e ne verifica l'idoneitasiasrandone la coerenza con il piano di
sicurezza e coordinamento;

b) verifica, per conto del Responsabile del Procedimelidoneita tecnico - professionale
delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonaisensi dell’allegato XVII del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.) in relazione alle funzioni o avdri affidati, mediante verifica della

seguente documentazione:

» dichiarazione dell’organico medio annuo, distiney gualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’lstitutlazionale della Previdenza Sociale
(INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infoni sul Lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

» dichiarazione relativa al contratto collettivo stigto dalle organizzazioni sindacali
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comparativamente piu rappresentative, applicakavaratori dipendenti;

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n/2@80 e s.m.i. che riporti i dati
contenuti nel certificato camerale ossia: pressaleqiRegistro delle Imprese della
Camera di Commercio/Commissione provinciale perrtifjeanato I'operatore
economico sia iscritto e per quale/i attivita, sfieendo il numero di iscrizione, la
durata della ditta ovvero la data di termine dstkssa, la forma giuridica, le generalita,
la cittadinanza, la data di nascita e il luogo eBidenza (i) del titolare e dei direttori
tecnici se si tratta di ditta individuale, (ii) deoci e dei direttori tecnici se si tratta di
societa in nome collettivo, (iii) dei soci accomatati e dei direttori tecnici se si tratta
di societa in accomandita semplice, (iv) degli amstratori muniti dei poteri di
rappresentanza e dei direttori tecnici per i cariste societa cooperative e le societa di
capitali, nonché i poteri del dichiarante, ovvesd caso di operatori economici stabiliti
in altri stati diversi dall'ltalia (ex art. 47 dél. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) i dati relativi

all'iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello &to di appartenenza;

documento di valutazione dei rischi di cui al conalto disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 eeBPd_gs. n.81/2008 e s.m.i.;

specifica documentazione attestante la confornil&é disposizioni di cui al D.Lgs.

n.81/2008 e s.m.i., di macchine, attrezzature esope@vvisionali;
elenco dei dispositivi di protezione individualrfiti ai lavoratori;

nomina del responsabile del servizio di prevenzien@rotezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione inceadibtta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dellemergenza, deldiocne competente quando

necessario;
nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratiel subappaltatore per la sicurezza,

attestati inerenti la formazione delle suddetterige dei lavoratori prevista dal D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i.;

elenco dei lavoratori risultanti dal “libro unice’relativa idoneita sanitaria prevista dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DRIC.;

una dichiarazione di non essere destinatario dvvadimenti di sospensione o di
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interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n/2D08 e s.m.i.;

c) accerta che I'appaltatore abbia prodotto:

» una dichiarazione circa la verifica, da esso aftatt, dell'idoneita tecnico-professionale

dell'impresa subappaltatrice/esecutrice;

* una dichiarazione circa la verifica, da esso affa#t, della congruenza del Piano
Operativo di Sicurezza del subappaltatore/esecutispetto al proprio P.O.S., ai sensi
dell'art.97 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.81/2@08.m.i.;

= per conto del Responsabile del Procedimento, dehadl’appaltatore una dichiarazione relativa
allorganico medio annuo, distinto per qualifichegrredata degli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’'INPS, allINAIL e alle Gae Edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazisitidacali comparativamente piu rappresentative,

applicato ai lavoratori dipendenti;

= eventualmente propone tempestivamente e sovrintafissecuzione dei monitoraggi della

rumorosita, delle vibrazioni provocate dalle lawoai e del campionamento dell’aria;

= sottoscrive gli stati di avanzamento lavori garadte pertanto, la liquidazione della relativa

guota parte di oneri della sicurezza;

= produce, a lavori ultimati, i documenti aggiornagilativi allopera eseguita, con versione

definitiva del fascicolo su supporto cartaceo erimiatico.

Art. 8 - Modalita esecutiva delle prestazioni

1. L’incaricato deve, per quanto necessario, rappsirteon il Responsabile del Procedimento di cui
all'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e aglit.8re 10 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., il quale
provvedera, per le proprie competenze, a fornirmdiécazioni specifiche e le linee guida da seguire
nello svolgimento delle attivita, nonché a verific@ controllare le prestazioni di cui al precedeart.1,

lettere a), b) ¢) , durante il loro svolgimento;@ado quanto concordato al momento dell'incarico.

2. Resta a completo carico dell'incaricato ogni orggramentale, organizzativo, consultivo e quantaltr
necessario per I'espletamento delle prestaziomamiendo egli organicamente esterno e indipendente

dall'organizzazione dell’Ente Appaltante.

3. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni eattencate saranno integrate da quanto eventuament

risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggathrio.
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4. L'incaricato, per parte delle prestazioni che nichiedano obbligatoriamente la propria specificarap

intellettuale, ovvero la propria preparazione teane professionale e che possano prescindere da
apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrealiia tecnica e specialistica, puo avvalersi dippro
collaboratori o delegati; in ogni caso, l'attivif@i suddetti collaboratori o delegati avviene séttoro
stretta e personale responsabilitd dell'incaricateostui ne risponde sotto ogni profilo e senzara
riserva. Resta inteso che I'utilizzo e la collalzovae di eventuale personale di assistenza pey feitt
operazioni oggetto del incarico di cui al presed@pitolato saranno regolate mediante intese dieette
esclusive tra lincaricato e gli interessati, lel @@mpetenze saranno a totale carico e spese del
medesimo. Il Responsabile del Procedimento puod,ogmi momento, chiedere all'incaricato,
I'allontanamento immediato o la sostituzione imnagalidei predetti collaboratori o delegati, senza
obbligo di motivazione. Il compenso economico degkntuali collaboratori rimane ad esclusivo carico

dell'incaricato.

5. In merito alle prestazioni girogettazione definitiva e esecutiva e di coordinaento per la sicurezza

in fase di progettazione

a) Il gruppo di lavoro che presta i servizi d'ingegaeti cui all’art.1, lettere a), b), deve possedere

al suo interno, le competenze necessarie per thgpasizione delle relazioni geologiche.

b) Il tecnico che svolge il ruolo di Coordinatore peesicurezza in fase di progettazione deve essere
in possesso degli specifici requisiti tecnico-pssfenali di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i., ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.mR07/2010 e s.m.i.

c) Il gruppo di lavoro per i servizi di progettaziordire alle competenze nel suo complesso di cui
alle precedenti lettere a) e b) del presente condese garantire un numero minimo di 4

(persone) persone, assicurando le seguenti conzeeten

I.  n. 1 tecnico laureato con laurea tipo magistralent funzioni di coordinatore delle

prestazioni specialistiche;

[I. n.1tecnico laureato con laurea tipo magistralente funzioni di progettista idraulico e

impiantistico;

Ill.  n.1tecnico laureato con laurea tipo magistralente funzioni di geologo;
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d)

f)

9)

h)

IV. n. 1 tecnico in possesso dei necessari requisitnatvi, avente funzioni di
Coordinamento per la Sicurezza in fase di proget@zex art. 91 del D.Lgs.
81/2008.

Il progetto deve soddisfare le eventuali prescnizidegli Enti competenti coinvolti neiter
autorizzativo preliminare alla realizzazione defigere ed ottenere le relative autorizzazioni.
Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in osicae dei procedimenti e sub-procedimenti
volti allapprovazione delle varie fasi progettudivono essere obbligatoriamente ottemperate
dal progettista, a sua cura e spese, senza onerl’'Epge Appaltante, se riconducibili a
responsabilitd progettuale, a discordanze rispagfio atti posti a base di gara o, comunque,

prevedibili in base allalest practice in materia di progettazione.

La progettazione dovra avere come fine fondametdalealizzazione di un intervento di qualita
e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior pagto fra i benefici e i costi globali di

costruzione, manutenzione e gestione. La progetiazié informata a principi di

sostenibilith ambientale nel rispetto, tra l'altdella minimizzazione dellimpegno di risorse
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzelte risorse naturali impegnate dall'intervento e
della massima manutenibilita, miglioramento deldisrento energetico, durabilitd dei materiali e
dei componenti, sostituibilita degli elementi, catipilita tecnica ed ambientale dei materiali ed

agevole controllabilita delle prestazioni dell'intento nel tempo.

Il progetto, in tutte le sue fasi, sara redattostderando anche il contesto in cui I'intervento si
inserisce, in modo che esso non pregiudichi I'agibéia, I'utilizzo e la manutenzione delle

opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

Il progetto dovra essere redatto secondo criteettilia salvaguardare i lavoratori nella fase di
costruzione e in quella di esercizio, gli utentiianéase di esercizio, nonché la popolazione delle

zone interessate dai fattori di rischio per laisiema e la salute.

Il progetto definitivo dovra contenere, tra l'altneno studio della viabilita di accesso ai cantieri
ed, eventualmente, la progettazione di quella psowvia, in modo che siano contenuti

I'interferenza con il traffico locale ed il peri@oper le persone e I'ambiente.

La documentazione di ogni livello progettuale viesétoposta a verifica ai sensi dell’art.53 del
D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
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6.

)

K)

m)

p)

Q)

C<

L'attivita di verifica potra essere sviluppata progress pertanto, l'incaricato deve rendersi
disponibile a confronti periodici con I'organismbsgezione che svolgera tale compito, secondo

le modalita che verranno stabilite anche in accoaioil Responsabile del Procedimento.

Ogni livello progettuale deve superare il contraliocui sopra ai fini della sua approvazione da

parte del’Ente Appaltante per il prosieguo dedl progettuale.

Il progetto esecutivo viene sottoposto a validagida parte del Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art.55 del D.P.R. n.207/2010 e s.mimprdella sua approvazione da parte del’Ente

Appaltante per la messa in gara nell’appalto deiria

Il progetto a livello definitivo deve essere trasse in 5 (cinque) copie cartacee debitamente
sottoscritte e una su supporto informatico (DVD),formato modificabile e in pdfs€ansione

deglielaborati firmat).

Il progetto esecutivo deve essere trasmesso imgug) copie cartacee debitamente sottoscritte e
su supporto informatico (DVD), in formato modifidebe in pdf écansione deglelaborati

firmati).

Il progettista, inoltre, si impegna a produrre, zenichiedere ulteriori costi, tutti gli stralcilde
progetto definitivo ed esecutivo richiesti da Ectte, a vario titolo, ne faranno domanda, anche

nella successiva fase di esecuzione.

L'affidatario, inoltre, su richiesta e indicaziotél Responsabile del Procedimento, deve fornire
eventuali presentazioni del progetto, o di partiedso, in formato Microsoft Power Point ed
illustrarle in occasione di momenti di confrontoncée amministrazioni interessate dalla

realizzazione dell'opera.

Il progetto, nelle sue parti specialistiche, devecassariamente essere sottoscritto da
professionisti in possesso degli specifici requigitnico-professionali definiti dalle normative

tecniche di settore.

In merito alleprestazioni_opzionali di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza infase

d’esecuzione e attivitd connesse

a)

La Direzione dei Lavori deve garantire un numermimo di 3 (tre) persone, assicurando le

seguenti competenze:

I. n.1tecnico laureato con laurea tipo magistravente funzioni di Direttore dei Lavori;
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II. n.1 tecnico laureato con laurea tipo magistravente funzioni di direttore operativo

idraulico e impiantistico;
1. n. 1 tecnico in possesso dei necessari requisithativi, avente funzioni di

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecazamrt. 92 del D.Lgs. 81/2008

b) E richiesta la presenza continuativa durante l'ezsene dei lavori di almeno un componente
dell'Ufficio di Direzione Lavori (considerando arelthe I'esecuzione dei lavori pud avvenire su

piu turni giornalieri).

Art. 9 - Termini per lo svolgimento dell'incarico

1. L’incarico decorrera a partire dalla comunicaziafieinizio attivita da parte del Responsabile del

Procedimento.

2. In merito alle prestazioni girogettazione definitiva e esecutiva

a) il Progetto Definitivo dovra essere consegnato @.F8. entro60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della comunicaziondttscdel Responsabile del Procedimento che
disporra l'inizio dell’attivita di redazione, fatgalvo il ribasso offerto per la prestazione irefds

gara;

b) il Progetto Esecutivo dovra essere consegnato aRS.€ntro45 (trenta) giorni naturali e

consecutivi dalla ricezione della comunicazioneattscdel Responsabile del Procedimento che
disporra I'inizio dell’attivita di redazione, fat&alvo il ribasso offerto per la prestazione irefds

gara.

3. In merito alleprestazioni opzionali di Direzione Lavori, Coordinanento per la sicurezza in fase

d’esecuzione e attivita connesse

a) per la stima del tempo di prestazione del servRicezione Lavori, contabilita e misura,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecaziassistenza giornaliera in cantiere, direzioni
operative, assistenza al collaudo, si consideraecbase di calcolo il termine previsto per il
completamento dei lavori in oggetto, par2 0 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi. La
durata di tale prestazione sara, pertanto, paeffalitivo tempo previsto per dare compiuti tutti i
lavori da realizzare e tutti gli adempimenti norwviattonnessi. L'incarico, comunque, Si
concludera non prima dell’approvazione da part¢’Etge Appaltante del collaudo tecnico -

amministrativo dell'opera. Si specifica che dallatad di approvazione del progetto esecutivo
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all'effettivo inizio della prestazione opzionale dui al presente punto, intercorreranno le

tempistiche di legge necessarie alla messa a gdrprogetto e alla successiva fase di stipula
contrattuale.

Art. 10 - Modalita di Pagamento

1.

| pagamenti sono disposti a seguito di emissionéatfiira elettronica redatta secondo le norme in

vigore. Le fatture potranno essere emesse solo tlojgevimento di specifica comunicazione da parte

dellEnte Appaltante, e verranno liquidate solo aldp verifica della permanenza della regolarita

contributiva e assicurativa dell'incaricato.

In caso di inadempienza, contestata all’affidatazém raccomandata A/R, I'Ente Appaltante puo

sospendere i pagamenti fino a che lo stesso n@a ppsto in regola con gli obblighi contrattuali.

L’'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri lebge, relativo alle prestazioni di

progettazione definitiva e esecutivasara corrisposto, con le seguenti modalita dapemto:

a) progettazione definitiva

pagamento in acconto del 30% (trenta per centoyateispettivo di cui all’art.3, comma 1,

lettera a) come depurato dello sconto offerto idesdi gara, entro 30 (trenta) giorni
dall'avvenuta presentazione di regolare fatturae gwotra essere inviata a S.C.R. dal
momento della ricezione, da parte del professianisiella comunicazione scritta del

Responsabile del Procedimento che dispone l'irdeibattivita di progettazione definitiva;

pagamento del saldo di detto corrispettivo, ridalimcome specificato all’art.3, comma 4,
entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta presentagiali regolare fattura, che potra essere

inviata a S.C.R. ad avvenuta approvazione del pimgdefinitivo da parte di S.C.R.

b) progettazione esecutiva

pagamento in acconto del 30% (trenta per centoyateispettivo di cui all’'art. 3, comma 1,

lettera b) come depurato dello sconto offerto ideseli gara, entro 30 (trenta) giorni
dall'avvenuta presentazione di regolare fatturae gwotra essere inviata a S.C.R. dal
momento della ricezione, da parte del professianisiella comunicazione scritta del

Responsabile del Procedimento che dispone l'irdeibattivita di progettazione esecutiva,

pagamento del saldo di detto corrispettivo, rigkito come specificato all’art.3, comma 4,

entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentagiali regolare fattura, che potra essere
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4.

inviata a S.C.R. ad avvenuta pubblicazione del batidjara dei lavori relativi al progetto

esecutivo da parte di S.C.R.

L'ammontare del compenso, comprensivo degli onelégbe, relativo allgrestazioni opzionali di

Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza infase d’'esecuzione e attivita connessgara

corrisposto con le seguenti modalita di pagamento:

a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per Qetd corrispettivo di cui all’art.4, comma 1,

lettera a) come depurato dello sconto offerto idesdi gara, calcolato _proporzionalmente al

progresso dei lavori esequiti risultante dagliisiatatvanzamento lavori, entro 30 (trenta) giorni

dall'avvenuta presentazione di regolare fattura pbtra essere inviata a S.C.R. dall’emissione

del certificato di pagamento all'impresa esecufrice

b) pagamento del saldo di detto corrispettivo, ricalimo come specificato all'art.4, comma 4 e
dedotti i pagamenti in acconto di cui alla lettetg entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta

presentazione di regolare fattura, che potra esséisa a S.C.R. all'approvazione del certificato

di collaudo provvisorio.

BN

Nel caso di risoluzione del contratto di appalta @evori, I'onorario € commisurato all'importo
complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo imporé liquidato dopo I'avvenuta approvazione del

certificato di collaudo provvisorio dei lavori essty

Le fatture dovranno essere intestate, ed inviat®rmato elettronico, ad S.C.R. - Piemonte S.p.A.,
Corso Marconi n. 10 10125 Torino, P. IVA 0974018003CR €& soggetta agli obblighi di fatturazione
elettronica ai sensi della Legge 244/2007, arcomi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al

guale dovranno essere indirizzate le fatture eleithe € UFYLUP.

Nella fattura elettronica, dovra altresi essereicatd il riferimento al Contratto ed il Codice
Identificativo Gara (CIG).

SCR non potra procedere ad alcun pagamento, nempaaiale, sino alla ricezione della fattura in
formato elettronico; non saranno riconosciuti iegsi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla

mancata emissione della fattura elettronica.

In caso di ritardo nel pagamento che si protraggy@ d giorno successivo al predetto termine di

pagamento, il tasso di mora che potra essere applicquello stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002.
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10. La capogruppo, in caso di raggruppamento temporateeoa attestare la regolarita delle fatture emess

dalle componenti del raggruppamento con una notaviiarsi a parte mediante posta certificata.

11. Il pagamento avverra mediante unico bonifico irofavdel Capogruppo.

Art. 11 - Penali relative alla progettazione defiivia e esecutiva

1.

L'Ente Appaltante procedera, fermo restando iltdiral risarcimento dell’eventuale maggiore danno,
all'applicazione delle seguenti penali, qualora if@dempienze dipendano da cause imputabili

all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, in caso di ritardato adempimeatmadempimento delle attivita di cui al precedente
art.5, secondo le modalita e i termini indicaticaitl8 e all'art.9 del presente Capitolato, sarggsdto ad

una penale pari all'1%. del corrispettivo contraltuger ogni giorno di ritardo, da trattenersi in
occasione del successivo pagamento e fatta, coraursgiva la facolta per I'Ente Appaltante di

richiedere il maggior danno.

L’Ente Appaltante si riserva la facolta di risaleeil contratto quando 'ammontare delle penali
raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo delrispettivo contrattuale e fatta, comunque, s¢dv

facolta per la medesimo di richiedere il maggianrua

Il Responsabile del Procedimento provvedera a staree'inadempimento all’affidatario e ad applear
la penale ove ritenga che le motivazioni addotteindiarsi al’Ente Appaltante entro 20 (venti) i
successivi alla contestazione, non siano sufficiadt escludere l'imputabilita dellinadempimento

all'aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritaidodsevuto a cause di forza maggiore non imputabili

all'aggiudicatario.

Art. 12 - Penali relative alla prestazione opzioeali Direzione Lavori e Coordinatore per la sicugzin

fase esecutiva

1.

L’Ente Appaltante procedera, fermo restando iltidiral risarcimento dell’eventuale maggiore danno,
all'applicazione delle seguenti penali, qualora iledempienze dipendano da cause imputabili

all'aggiudicatario.

L’aggiudicatario, in caso di ritardato adempimentmadempimento delle attivita di cui ai precedenti

artt.6 e 7, secondo le modalita e i termini indiatart.8 e all'art.9 del presente Capitolatordsa
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soggetto ad una penale pari all’0,3%0 del corrispetcontrattuale per ogni giorno di ritardo, da

trattenersi in occasione del successivo pagamentatt@ comunque, salva la facoltad per I'Ente

Appaltante di richiedere il maggior danno.

3. L’Ente Appaltante si riserva la facolta di risolgeil contratto quando I'ammontare delle penali
raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo delrispettivo contrattuale e fatta, comunque, s&dv

facolta per la medesimo di richiedere il maggianra

4. Il Responsabile del Procedimento provvedera a staree'inadempimento all’affidatario e ad applear
la penale ove ritenga che le motivazioni addotteindiarsi al’Ente Appaltante entro 20 (venti) i
successivi alla contestazione, non siano sufficiadt escludere l'imputabilita dellinadempimento

all'aggiudicatario.

5. Le penali non saranno applicate quando il ritaidodsvuto a cause di forza maggiore non imputabili
all'aggiudicatario.

Art. 13 - Garanzie e assicurazioni

1. Sirichiama quanto specificato nel Disciplinarédira in merito a tale tematica.

Art. 14 - Recesso e Risoluzione

1. Sirichiama gquanto specificato nello Schema di €ttt in merito a tale tematica.

Art. 15 - Proprieta delle risultanze del servizio

1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sftatnento economico di tutti i prodotti previsti geate
dall'affidatario nell'lambito o in occasione dellasuzione della prestazione oggetto del presente
Capitolato, rimarranno di titolarita esclusiva tetite Appaltante che potra, quindi, disporne, senza
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusiphiatilizzo, la vendita, la duplicazione e la cesge
anche parziale.

Art. 16- Referente per I'affidamento e per lo sgohento dell’incarico

1. I Responsabile del Procedimento di S.C.R. petdivento in oggetto, nonché dell’affidamento di cui
trattasi e I'ing. Claudio TRINCIANTI.
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