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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E , 

IN VIA OPZIONALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E 

CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI  

SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER LA REALIZZAZION E 

DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 2° LOTTO  

DELLA VARIANTE ALL’ABITATO DI FARA NOVARESE LUNGO 

LA S.P. 299  DELLA VALSESIA VARIANTE ALL’ABITATO DI  

BRIONA” (COD. SCR 401NO15) - CUP F31B15000250002- CIG 

6537974AD0  

TRA  

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale 

in Torino, Corso Marconi n.10, capitale sociale €1.120.000,00= i.v., iscritta al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al 

n.09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona 

del ………………, …………………………. (nel seguito, per brevità anche 

“S.C.R. Piemonte S.p.A.”) 

E 

__________________________ con sede legale in __________, Via 

______________________, capitale sociale Euro 

_________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

_____________________al n. _________________, REA 

__________________________ di ____________________, P. IVA 

_______________________, in persona del ____________________, giusti 
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poteri allo stesso conferiti con _______________________, (nel seguito, per 

brevità, anche “Appaltatore”); 

di seguito, quando congiuntamente, le “Parti” 

premesso: 

1. che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 

data _______________ S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto una gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (di 

seguito, “Codice degli Appalti”) per l’affidamento dei seguenti servizi tecnici 

per l’intervento “Lavori di costruzione del 2° lotto della Variante all’abitato di 

Fara Novarese lungo la S.P. 299  della Valsesia Variante all’abitato di Briona” 

(cod. SCR 401NO15); 

a) progettazione definitiva di cui all’art.93, comma 4, del Codice degli 

Appalti e alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sez. III, del Regolamento; 

b) progettazione esecutiva di cui all’art.93, comma 5, del Codice degli Appalti 

e alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sez. IV, del Regolamento, ivi compreso il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

c) a titolo di prestazioni opzionali, direzione dei lavori, ai sensi della Parte 

II, Titolo VIII del Regolamento, di contabilità e misura dei lavori ai sensi della 

Parte II, Titolo IX del D.P.R. n.207/2010, di coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché di 

assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo; 

2. che l’importo posto a base di gara per i servizi di ingegneria oggetto 

dell’affidamento, per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, era complessivamente pari a € 

146.930,58, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi, 
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mentre per le prestazioni OPZIONALI  di Direzione lavori, contabilità e 

misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera in cantiere, direzioni operative era pari ad € 118.470,96, spese 

comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi; 

3. che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, determinato ex art.83 del Codice degli Appalti; 

4. che sono state presentate n.__________ (in lettere) offerte; 

5. che XXX ha partecipato alla gara di cui al paragrafo 1, risultando 

aggiudicatario; 

6. che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha accertato, con esito positivo, il possesso dei 

requisiti dichiarati da XXX in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula 

del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia; 

7. che, con Determinazione n.________________ del_______________ 

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l’aggiudicazione in 

favore di XXX, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e 

temporale presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa; 

8. che XXX ha preso visione del Progetto Preliminare dell’intervento di cui al 

paragrafo 1, allegato al Capitolato Prestazionale; 

9. che XXX ha presentato dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 

autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio 

dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 

responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 

progettati; 
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10. che XXX si è impegnato a produrre, per le prestazioni opzionali del 

servizio di Direzione dei Lavori, la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 

del Codice degli appalti. 

Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni 

1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma 

depositati agli atti di S.C.R. Piemonte S.p.A.: 

a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Prestazionale e rispettivi 

Allegati (di seguito, “Documentazione di Gara”); 

b) Offerta Tecnica presentata da XXX in sede di gara (di seguito, “O.T.”); 

c) Offerta Economica e Temporale presentata da XXX in sede di gara; (di 

seguito, “O.E.T.”); 

d) dichiarazioni rese da XXX a corredo dell’offerta; 

e) cauzione definitiva per le prestazioni opzionali e polizze assicurative 

richieste dalla Documentazione di Gara; 

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività: 

a) il Codice degli Appalti; 

b) il Regolamento; 

c) il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati. 

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme 

richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza 

aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere 
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ulteriori modifiche contrattuali o compensi. 

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui 

all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: 

a) “Committente”: S.C.R. Piemonte S.p.A.; 

b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati; 

c) “Appaltatore” o “Professionista”: XXX, convenzionalmente così 

qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico, 

includendo quanto specificato nella Documentazione di Gara con riferimento 

al “Gruppo di Lavoro Progettazione” e al “Gruppo Direzione Lavori” e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

d) “Incarico”: le prestazioni affidate dalla Committente con il presente 

Contratto; 

e) “Documentazione di Gara”: la documentazione di gara elencata 

all’art.1.1.a); 

f) “Offerta Tecnica – O.T”: l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in 

sede di gara; 

g) “Offerta Economica e Temporale – O.E.T”: l’offerta economica e 

temporale presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

h) “Lavori”: i lavori per per l’intervento “Lavori di costruzione del 2° lotto 

della Variante all’abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299  della Valsesia 

Variante all’abitato di Briona” (cod. SCR 401NO15), come descritto nella 

Documentazione di Gara; 

i) “ Impresa esecutrice”: l’impresa esecutrice dei Lavori; 
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l) “Responsabile del Procedimento – R.U.P.”: il Responsabile del 

Procedimento nominato da S.C.R. Piemonte S.p.A. per la procedura di gara in 

oggetto.  

Articolo 2 – Oggetto  

2.1. Progettazione definitiva ed esecutiva  

2.1.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi di progettazione 

definitiva ed esecutiva oggetto dell’Incarico con la dovuta diligenza ed in 

conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione 

di Gara e alle O.T ed O.E.T., nonché nel pieno rispetto delle disposizioni di 

cui al Codice degli Appalti e al Regolamento relative allo sviluppo dei vari 

livelli di progettazione, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove 

normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento 

dell’Incarico, in quanto applicabili. 

2.1.2. In particolare, il progetto definitivo ed esecutivo dovrà risultare 

conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e 

regolamentari sopra citate e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti 

dovranno essere pienamente corrispondenti, nel numero e nella tipologia, a 

quelli stabiliti dalle menzionate norme, nonché nel Capitolato Prestazionale. 

2.1.3. Il progetto definitivo deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti 

competenti coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione dei 

Lavori ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o 

condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti 

all’approvazione delle varie fasi progettuali, devono essere obbligatoriamente 

ottemperate dal Professionista, a sua cura e spese, senza oneri per la 

Committente, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze 
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rispetto agli atti posti a base di gara o, comunque, prevedibili in base alla 

“best practice” in materia di progettazione. In caso di mancato adeguamento 

nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si potrà procede alla risoluzione 

del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 136 

del Codice degli Appalti. In tal caso nulla è dovuto all’Appaltatore per le 

spese sostenute per la progettazione definitiva. 

2.1.4. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità con il progetto 

definitivo e dovrà determinare nei dettagli le lavorazioni da realizzare e il 

relativo costo, specificando ogni livello di definizione in modo tale da 

consentire di identificare ogni singolo elemento. 

2.1.5. Il Professionista effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, 

indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico, 

geologico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, per 

individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed 

assicurare, nel corso dei Lavori, le migliori condizioni di insediamento delle 

opere, l’agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel 

tempo delle stesse. 

2.1.6. La redazione a cura del Professionista e/o tecnici da esso incaricati, di 

qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e/o semplicemente 

attuativo del progetto di Contratto avrà valore meramente propositivo, 

indipendentemente del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo 

e nel Contratto. 

2.2.  Direzione Lavori  

2.2.1. Il Professionista, qualora attivato dal Responsabile del Procedimento 

con le modalità di cui al successivo art. 5.3, si impegna a svolgere tutte le 
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attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore dei Lavori, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e 

contabilità, assistenza al collaudo, in conformità a quanto previsto dalla Parte 

II, Titoli VIII e IX del Regolamento, nonché in conformità a quanto contenuto 

nella Documentazione di Gara (Capitolato prestazionale) e nell’O.T. e dovrà, 

inoltre: 

(i) provvedere alla contabilità dei Lavori, comprendente esemplificativamente: 

misure in contraddittorio con l’Impresa esecutrice, disegni di contabilità, 

stesura del “Libretto delle misure”, del “Giornale dei Lavori”, del “Registro 

di contabilità” e del “Sommario del Registro di contabilità”; di “ Stati di 

Avanzamento Lavori”, di “Certificati di pagamento”. La contabilità sarà 

eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione della 

Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico; 

(ii)  provvedere ad ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione 

specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e 

contabilità, assistenza al collaudo, ivi compresa, la redazione di relazioni 

riservate per il R.U.P., nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) la direzione di tutti i lavori (spostamento di linee elettriche, telefoniche, 

gas, ecc. ed imprevisti) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta 

regola d’arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato; 

b) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti 

l’ufficio di Direzione dei Lavori; 

c) la redazione di ordini di servizio; 

d) il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei 

manuali d’uso e manutenzione; 
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e) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali e altri Enti a vario titolo coinvolti 

nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori; 

f) la predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziali e Assicurativi;  

g) la relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori; 

h) il garantire la presenza continuativa durante l’esecuzione dei Lavori di 

almeno un componente dell’Ufficio di Direzione Lavori; 

i) in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori: 

� verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto; 

� verificare che l’Impresa esecutrice pratichi, per i Lavori e le opere affidati 

in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con 

ribasso non superiore al 20%; 

� verificare che l’Impresa esecutrice corrisponda gli oneri della sicurezza, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 

senza alcun ribasso; 

� trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A. parere motivato relativamente alla 

pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all’affidamento 

di lavorazioni in subappalto. 

2.2.2. Le attività di cui al precedente paragrafo devono essere espletate in 

stretto e costante rapporto con il R.U.P. e nel rispetto delle disposizioni di cui 

al Titolo VIII del Regolamento. 

2.2.3. L’Appaltatore è tenuto a controllare che i Lavori ai quali è preposto 

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al Contratto. 

2.2.4. L’Appaltatore, oltre alla responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori, 
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interloquisce in via esclusiva con il soggetto incaricato di svolgere i Lavori in 

merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto. 

2.2.5. L’Appaltatore ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei 

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi. 

2.2.6. All’Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice degli Appalti. 

2.3. Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 

2.3.1. Il Professionista, qualora attivato dal Responsabile del Procedimento 

con le modalità di cui al successivo art. 5.3, si impegna a svolgere, altresì, 

tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione dalla normativa vigente, in particolare 

dal D.Lgs. n.81/2008, dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel 

Codice degli Appalti e nel Regolamento, nonché in conformità a quanto 

contenuto nella Documentazione di Gara (Capitolato prestazionale) e nella 

O.T. Il Professionista, dovrà, tra gli altri, in particolare: 

(i) sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia 

di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei Lavori, attenendosi alle misure 

contemplate dalla normativa vigente, con riferimento particolare all’art.92 del 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

(ii)  verificare che l’Impresa esecutrice abbia prodotto: 

� una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell’idoneità tecnico-

professionale dell’impresa subappaltatrice/esecutrice; 

� una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del 

Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore/Impresa esecutrice, 
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rispetto al proprio P.O.S., ai sensi dell’art.97 comma 3, lett. b) D.Lgs. 

81/2008; 

(iii)  eventualmente proporre tempestivamente e sovrintendere all’esecuzione 

dei monitoraggi della rumorosità, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni 

e del campionamento dell’aria; 

(iv) adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento 

sulla base delle proposte dell’Impresa esecutrice; 

(v) valutare il piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventualmente a 

richiedere modifiche e integrazioni; 

(vi) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 

l’applicazione da parte dell’Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento 

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

(vii)  a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

(viii)  a segnalare alla Committente, previa contestazione scritta all’Impresa 

esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 

disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del D.Lgs. n.81/2008 e alle prescrizioni del 

piano e propone la sospensione dei Lavori, l’allontanamento dal cantiere e/o la 

risoluzione del Contratto; 

(ix) a provvedere, nel caso in cui la Committente immotivatamente non adotti 

alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla precedente lettera, 

a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale 

territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro; 
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(x) a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni 

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dall’Impresa esecutrice. 

2.3.2. Sono compresi nell’Incarico di cui al precedente comma: 

a) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente, 

di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate 

nell’esecuzione dei Lavori; 

b) gli incontri periodici in cantiere o presso l’ufficio della Direzione Lavori 

che la Commissione di collaudo possa richiedere in qualsiasi momento al 

fine di risolvere problemi tecnici e gestionali. 

Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’Incarico 

3.1. Nell’esecuzione dell’Incarico, l’Appaltatore dovrà avvalersi dei più 

elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità 

per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo 

e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo 

tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Lavori. 

3.2. In caso di varianti in corso d’opera, l’Appaltatore sarà tenuto ad apportare 

tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al 

fascicolo di cui all’art.91 del D.Lgs. n.81/2008. 

3.3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento 

delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P. 

e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime 

possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei Lavori. 

3.4. L’Appaltatore e la Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a 

comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze 
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che si verifichino nella conduzione dei Lavori e che possano in qualche modo 

influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico. 

Articolo 4 – Composizione dei Gruppi di Lavoro 

4.1. L’Appaltatore ha indicato la composizione dei Gruppi di Lavoro come di 

seguito indicato: 

a) “Gruppo di Lavoro Progettazione” 

� soggetto nominato con funzioni di coordinatore delle prestazioni 

specialistiche: Sig.__________________________________________; 

� soggetto nominato con funzioni di progettista idraulico e impiantistico: 

Sig._______________________________________________; 

� soggetto nominato con funzioni di progettista geologo: 

Sig._______________________________________________; 

� soggetto nominato con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione: 

Sig._______________________________________________; 

b) “Gruppo di Lavoro Direzione Lavori” qualora attivato dal Responsabile del 

Procedimento con le modalità di cui al successivo art. 5.3 

� soggetto nominato con funzioni di Direttore dei Lavori: 

Sig.________________________________________________; 

� soggetto nominato con funzioni di direttore operativo idraulica e  

impianti: Sig.__________________________________________; 

� soggetto nominato con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase 

esecutiva: Sig._________________________________ 

4.2. L’Appaltatore si impegna a non modificare i Gruppi di Lavoro e a non 

sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per 
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cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a 

seguito di una procedura concordata con la Committente e formalizzata per 

iscritto. 

Articolo 5 – Durata dell’Incarico 

5.1. L’Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla 

comunicazione di inizio attività da parte del R.U.P.  

5.2. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 

Relativamente al servizio di progettazione, la durata dell’Incarico è così 

stabilita, anche a fronte della O.E.T. presentata dall’Appaltatore: 

a) progetto definitivo: XX (in lettere) giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio 

dell’attività di redazione; 

b) progetto esecutivo: XX (in lettere) giorni naturali e consecutivi dalla 

ricezione della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio 

dell’attività di redazione. 

5.3. Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di esecuzione e attività connesse 

L’Incarico per la prestazione del servizio di Direzione Lavori, contabilità e 

misura, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, qualora 

attivato dal Responsabile del Procedimento con specifica nota di richiesta, 

avrà una durata pari al termine previsto per il completamento dei Lavori, pari 

a 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi al quale verrà applicato il 

ribasso in termini di tempo offerto in sede di relativa gara dall’aggiudicatario 

dei Lavori.; la durata di tali prestazioni sarà, pertanto, pari all’effettivo tempo 
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previsto per dare compiuti tutti i Lavori da realizzare e tutti gli adempimenti 

normativi connessi. 

L’Incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte 

della Committente, del collaudo tecnico - amministrativo dei Lavori.  

5.4. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte 

della Committente. 

Articolo 6 – Penali 

6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui 

al presente Contratto, la Committente potrà applicare delle penali in danno 

dell’Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono. 

6.2. Penali relative alla progettazione definitiva e esecutiva 

6.2.1. La Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause 

imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o 

inadempimento delle attività di cui al precedente art.2.1, e mancato rispetto di 

termini indicati all’art.5.2, all’applicazione di una penale pari all’1‰ del 

corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione 

del successivo pagamento. 

6.2.2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto 

quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) 

dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà 

per la medesima di richiedere il maggior danno. 

6.2.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad 

applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla 

Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano 
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sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore. 

6.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di 

forza maggiore non imputabili all’Appaltatore. 

6.3. Penali relative alla prestazione OPZIONALI di Direzione lavori e 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 

6.3.1. La Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause 

imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o 

inadempimento delle attività di cui ai precedenti artt.2.2 e 2.3, e mancato 

rispetto dei termini indicati all’art.5.3, all’applicazione di una penale pari allo 

0,3‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in 

occasione del successivo pagamento. 

6.3.2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto 

quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) 

dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà 

per la medesima di richiedere il maggior danno. 

6.3.3. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad 

applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla 

Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano 

sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore. 

6.3.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di 

forza maggiore non imputabili all’Appaltatore. 

Articolo 7 – Verifica della Progettazione e consegna degli elaborati 

7.1. La documentazione di ogni livello progettuale viene sottoposta a verifica 

ai sensi dell’art.53 del Regolamento. 
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7.2. L’attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, 

l’Appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con 

l’organismo d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che 

verranno stabilite anche in accordo con il R.U.P. 

7.3. Ogni livello progettuale deve superare il controllo di cui sopra ai fini della 

sua approvazione da parte della Committente per il prosieguo dell’iter 

progettuale. 

7.4. Il progetto esecutivo viene sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai 

sensi dell’art.55 del Regolamento prima della sua approvazione da parte della 

Committente per la messa in gara nell’appalto dei Lavori. 

7.5. Il progetto a livello definitivo deve essere trasmesso in 5 (cinque) copie 

cartacee debitamente sottoscritte e una su supporto informatico (DVD), in 

formato modificabile e in pdf (scansione degli elaborati firmati). 

7.6. Il progetto a livello esecutivo deve essere trasmesso in 4 (quattro) copie 

cartacee debitamente sottoscritte e una su supporto informatico (DVD), in 

formato modificabile e in pdf (scansione degli elaborati firmati). 

7.7. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori 

costi, tutti gli stralci del progetto definitivo ed esecutivo richiesti da Enti che, 

a vario titolo, ne faranno domanda, anche nella successiva fase di esecuzione. 

7.8. L’Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire 

eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft 

Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le 

amministrazioni interessate dalla realizzazione dei Lavori. 

Articolo 8 – Corrispettivi e Modalità di Pagamento 
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8.1. Il corrispettivo per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, al 

netto del ribasso unico offerto del _____%, ammonta complessivamente ad 

€ _________________ (oneri previdenziali ed IVA esclusi). 

8.1.a) Per la progettazione definitiva è fissato il compenso netto pari ad 

€ _______ 

8.1.b) Per la progettazione esecutiva è fissato il compenso netto pari ad 

€__________ 

8.1.c) per l’esecuzione delle prestazioni OPZIONALI  relative alla Direzione 

Lavori e al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed attività 

connesse è fissato il corrispettivo pari ad €_____________ (oneri 

previdenziali ed IVA esclusi). 

8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato 

ai successivi art.8.4 e 8.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a 

variazioni. 

8.3. L’Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente 

art. 8.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di 

cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se 

non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico. 

8.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 

8.1, lett. a) e b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti 

tariffe professionali – ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito 

a base d’asta per ogni singola attività - depurato del ribasso percentuale 

offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei Lavori 

calcolato in progetto. 
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8.5. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 

8.1, lett. c) viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri di cui al 

D.M. 143/2013 – ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a 

base d’asta per ogni singola attività - depurato del ribasso percentuale offerto 

in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo finale dei Lavori, 

così come indicato nello stato finale dei lavori, computato in virtù anche 

dell’aumento o della diminuzione dell’importo dei Lavori a seguito di 

eventuali varianti tecniche e suppletive. 

8.6. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di 

fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse 

solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte della Committente, 

e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità 

contributiva e assicurativa dell’Appaltatore. 

8.7. In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore con raccomandata 

A/R, S.C.R. Piemonte S.p.A. può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino 

a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. 

8.8. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo 

alle prestazioni di progettazione definitiva e esecutiva, sarà corrisposto, con 

le seguenti modalità di pagamento: 

a) Progettazione definitiva: 

I . pagamento in acconto del 30% (trenta per cento) del corrispettivo offerto in 

sede di gara, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare 

fattura elettronica che potrà essere inviata a SCR dal momento della ricezione 

da parte del professionista della comunicazione scritta del Responsabile del 

Procedimento di inizio dell’attività di progettazione definitiva;  
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II.  pagamento del saldo del corrispettivo offerto in sede di gara, ricalcolato 

come specificato all’art.8.4 e dedotto l’eventuale pagamento in acconto di cui 

al precedente punto I, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di 

regolare fattura che potrà essere inviata dall’Appaltatore ad avvenuta 

approvazione del progetto da parte di SCR a seguito dell’Approvazione da 

parte della Città di Torino, previa comunicazione del Responsabile del 

Procedimento; 

c) Progettazione esecutiva: 

I.  pagamento in acconto del 30% (trenta per cento)  del corrispettivo offerto in 

sede in gara, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare 

fattura che potrà essere inviata a SCR dal momento della ricezione da parte 

del professionista della comunicazione scritta del Responsabile del 

Procedimento di inizio dell’attività di progettazione esecutiva;  

II.  pagamento del saldo del corrispettivo offerto in sede di gara, ricalcolato 

come specificato all’art.8.4 e dedotto l’eventuale pagamento in acconto di cui 

al precedente punto I, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di 

regolare fattura che potrà essere inviata ad avvenuta approvazione del progetto 

da parte di SCR, previa comunicazione del Responsabile del Procedimento. 

d) Prestazioni opzionali Prestazioni di direzione lavori, coordinamento per 

la sicurezza in fase d’esecuzione e attività connesse 

I.  pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del corrispettivo 

offerto in gara per la Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza 

durante l’esecuzione calcolato proporzionalmente al progresso dei Lavori 

eseguiti, risultante dai successivi Stati di Avanzamento Lavori o da altri 

documenti contabili, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di 
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regolare fattura che potrà essere inviata a S.C.R. Piemonte S.p.A. 

dall’emissione del certificato di pagamento all’Impresa esecutrice, previa 

comunicazione scritta del R.U.P.; 

II . pagamento del saldo del corrispettivo offerto in gara per la Direzione 

Lavori e coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione, ricalcolato 

come specificato all’art. 8.5 e dedotti gli eventuali pagamenti in acconto di cui 

al precedente punto I, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di 

regolare fattura, che potrà essere inviata a S.C.R. Piemonte S.p.A. a seguito 

dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei Lavori. 

8.9. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per 

ragioni imputabili alla Committente, saranno dovuti all’Appaltatore gli 

interessi da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. n.231/2002. Tale misura è 

comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.1224 c.c. 

8.10. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad 

S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi  n. 10  10125 Torino, P. IVA 

09740180014.  SCR - Piemonte S.p.A. è soggetta agli obblighi di fatturazione 

elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il  

Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere  indirizzate le fatture 

elettroniche è UFYLUP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere 

indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto 

(CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG). 

8.11. SCR - Piemonte S.p.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, 

nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non 

saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti 

alla mancata emissione della fattura elettronica. 
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8.12. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei Lavori, il 

corrispettivo delle prestazioni di Direzione Lavori, Coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione e attività connesse sarà commisurato 

all’importo complessivo dei Lavori eseguiti e il relativo importo verrà 

liquidato dopo l’avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio 

dei Lavori eseguiti.  

8.13. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno 

dei componenti il raggruppamento temporaneo, saranno vistate e trasmesse a 

S.C.R. Piemonte S.p.A. dal Capogruppo del raggruppamento. Il pagamento 

avverrà mediante unico bonifico in favore del Capogruppo. 

8.14. Le Parti riconoscono sin d’ora che, qualora sia necessario procedere alla 

liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale 

competente, l’ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a 

Torino. 

Articolo 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità d ei flussi finanziari  

9.1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i. 

9.2. La Committente, nel pagamento del corrispettivo, provvederà ad 

accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore come segue: 

- a favore di ___________, presso la banca ___________con le seguenti 

coordinate: 

(i) c/c _________________________________________; 

(ii) IBAN_______________________________________; 

(iii) CIG 6537974AD0 ; 
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(iv) CUP: F31B15000250002; 

(v) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul 

conto dedicato: ________________________________________________ 

9.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art.3 della L.n.136/2010 

e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R.  Piemonte S.p.A., 

ai sensi dell’art.1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, 

da parte dell’Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

sopracitata legge. In tale ipotesi, S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a dare 

comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti. 

9.4. L’Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle 

disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni 

operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici – ora ANAC). 

Articolo 10 – Cauzione e assicurazioni  

10.1. A seguito dell’aggiudicazione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. richiederà 

all’aggiudicatario, per le sole prestazioni OPZIONALI  di Direzione lavori, 

contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, 

l’impegno a produrre, in fase di attivazione delle stesse, la cauzione definitiva 

nella misura prevista dall’art.113 del Codice degli Appalti, conforme alle 

norme di legge. 

10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto 

dallo stesso art.113. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’approvazione del 

certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
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necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 

liberatorie o restituzioni. 

10.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso 

d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente. 

10.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell’Appaltatore in 

ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla 

Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze 

assicurative come previsto dal Disciplinare di Gara. 

Articolo 11– Recesso e Risoluzione  

11.1. La Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di 

corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le 

attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione 

dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. 

Nel caso di recesso dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a manlevare e a 

tenere indenne la Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o 

maggiore somma che la medesima Committente sarà tenuta ad erogare ed, in 

particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere al 

professionista che subentrerà nell’esecuzione dell’Incarico. 

11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., la Committente avrà diritto di 

risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R con cui 

comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno 

dei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle 
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misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n.159/2011 ovvero sia intervenuta 

condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione 

o in materia di sicurezza; 

b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del 

presente Contratto; 

c) nei casi di cui agli artt.2.1.3, 6.2.2, 6.3.2, 9.3, 15.4, 19.2; 

d) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D.Lgs. 

n.159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del 

rapporto fiduciario con l’Appaltatore. 

11.3. La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del 

Contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1662 c.c. e fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del 

Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente alla 

Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle 

obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di 

cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la 

massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per 

permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del 

presente Contratto. 

11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di 

uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente 

Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R, da 

inviarsi dalla Committente all’Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla 

potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che 
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extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al 

momento di ricevimento della lettera raccomandata. 

Articolo 12 – Subappalto 

12.1. Non è ammesso il subappalto,  fatta eccezione per le attività di cui 

all’art. 91 comma 3 del Codice dei Contratti. 

12.2 (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)  

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’appaltatore di 

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

[ovvero] 

12.3 (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)  

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva 

di affidare in subappalto, le seguenti attività: 

……….. 

……… 

………. 

12.4 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti  

13.1. E’ vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni 

atto contrario è nullo di diritto. 

13.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente 

quanto stabilito dall’art.117 del Codice degli Appalti. 

13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del 

presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità 
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del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, 

deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dalla Committente. 

Articolo 14 – Proprietà delle risultanze dell’Incarico 

14.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti 

i prodotti generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione 

del presente Incarico rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che 

potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 

diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. 

Articolo 15 – Impegno di riservatezza 

15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun 

modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a 

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della 

Committente, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’Appaltatore 

venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 

15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per 

tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, 

fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore sia venuto a 

conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

15.3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e 

subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo. 
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15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, la Committente ha 

facoltà di risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla 

Committente medesima tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 

Articolo 16 – Elezione di domicilio 

16.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del Capitolato Generale d’Appalto, le 

parti eleggono domicilio: 

� S.C.R. Piemonte S.p.A. presso la propria sede, in Torino, Corso 

Marconi n.10; 

� L’Appaltatore presso la propria sede, 

_______________________________. 

16.2. Tuttavia, durante l’esecuzione dei Lavori e fino al mantenimento degli 

uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni 

comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere 

indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. 

Articolo 17 – Spese contrattuali 

17.1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per 

gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.  

Restano, altresì, a carico esclusivo dell’Appaltatore le tasse, imposte, e in 

genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel 

futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.  

Articolo 18 – Codice etico e modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i. 

18.1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito di S.C.R. Piemonte 

S.p.A. e di accettare il contenuto del “Codice Etico” e del “Modello di 
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organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001” e si obbliga a 

rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti 

idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 

2001 n.231. 

18.2. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali obblighi è considerata da 

S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1662 c.c. e legittimerà la stessa a 

pretendere il ristoro dei danni subiti. 

Articolo 19 – Miscellanea 

19.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

19.2. L’interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta 

tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione le norme del codice civile sull’interpretazione del 

contratto. 

19.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, 

connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, 

validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale 

Civile di Torino. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico  D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

S.C.R. Piemonte S.p.A.___________________ 

Appaltatore ______________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti ex artt.1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore dichiara 

espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 

che precedono ed in particolare: 

Art.5 – Durata dell’Incarico; 

Art.6 – Penali; 

Art.8 – Corrispettivi e modalità di pagamento; 

Art.9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Art.10 – Cauzioni e assicurazioni; 

Art.11 – Recesso e risoluzione; 

Art.13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti; 

Art.19 – Miscellanea.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico  D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

Appaltatore______________________________ 

 

 


