
 



Capitolato speciale d’appalto – parte 1° Pagina 2  

 

Sommario 

Art. 1 Oggetto dell’appalto ...................................................................................................................... 3 

Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto .................................................................................................. 3 

Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa ..................................................................................... 3 

Art. 4 Forma e ammontare dell’Appalto .................................................................................................. 4 

Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi ....................................................................... 7 

Art. 6 Situazioni di pericolo rilevate all’atto delle indagini ..................................................................... 8 

Art. 7 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi .......................................................................... 8 

Art. 7.bis Alimentazione sistema SIMEA - Gestione anti-sismica Patrimonio Immobiliare INAIL ............ 9 

Art. 8 Immobili oggetto di verifica .......................................................................................................... 9 

Art. 9 Durata dell’appalto ...................................................................................................................... 13 

Art. 10 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente ......................................................... 13 

Art. 11 Obblighi dell’affidatario .............................................................................................................. 13 

Art. 12 Proprietà  degli  elaborati  prodotti .............................................................................................. 14 

Art. 13 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia ............................................................... 14 

Art. 14 Direttore dell’esecuzione del contratto ........................................................................................ 14 

Art. 15 Verifiche di conformità e pagamenti ........................................................................................... 14 

Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori ........................................................................................... 15 

Art. 17 Garanzia e coperture assicurative ................................................................................................ 15 

Art.  17.1. Cauzione definitiva .................................................................................................................... 15 

ART.  17.2. Garanzia  rata di saldo ............................................................................................................. 16 

ART. 17.3  Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione ............................................................. 16 

Art. 18 Contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni a corpo ......................................................... 17 

Art. 19 Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardi .............................................................. 18 

Art. 20 Penali per ritardi .......................................................................................................................... 19 

Art. 21 Esecuzione in danno .................................................................................................................... 19 

Art. 22 Subappalto, somministrazione ed intermediazione di mano d’opera .......................................... 19 

Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso.............................................................................................. 20 

Art. 24 Oneri fiscali ................................................................................................................................. 20 

Art. 25 Domicilio dell’affidatario ............................................................................................................ 21 

Art. 26 Controversie e foro competente ................................................................................................... 21 

Art. 27 Normativa .................................................................................................................................... 21 



Capitolato speciale d’appalto – parte 1° Pagina 3  

 

 

Art. 1  Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la Verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e 

s.m.i., degli edifici di proprietà dell’Istituto classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’Ordinanza 

stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica. Tale servizio è comprensivo  dell’esecuzione dei 

saggi e delle indagini geognostiche classificabili come “lavori” compresi i ripristini, oltre 

all’esecuzione di analisi ed indagini tecniche, il tutto come regolato dal Disciplinare tecnico. 

 

Art. 2  Disciplina normativa dell'appalto 

L’appalto, di tipo misto (lavori e servizi) è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “nuovo codice”) e s.m.i., applicabile sia ai 

lavori che ai servizi, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare 

tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del 

Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché 

dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. 

Nell’esecuzione contrattuale l’affidatario dell’appalto è tenuto a rispettare tutte le disposizioni 

vigenti in materia strutturale anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara. 

Art. 3  Oggetto del servizio e Struttura operativa  

3.a Oggetto del servizio è la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici elencati nei vari lotti 

comprensiva delle analisi strutturali da effettuarsi sulla scorta dei risultati di una serie di attività 

propedeutiche, anch’esse comprese nel servizio, quali: 

 lavori finalizzati a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in sito e di 

ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate, 

 indagini strutturali ad intere porzioni di edificio e/o a singoli elementi costruttivi, indagini e 

prove geologiche e geotecniche, da eseguirsi o presso l’edificio e/o con restituzione di 

laboratorio, produzione di elaborati tecnici di riepilogo, sia grafico che descrittivo. 

 Rilievo metrico, materico e strutturale degli organismi portanti e portati, modellazione 

strutturale, analisi e verifica strutturale dell’edificio modellato geometricamente e 

matematicamente con i dati desunti dalle campagne predette, compilazione delle schede di 

analisi e verifica della vulnerabilità sismica approntate dal Ministero, ed in ottemperanza 

alle normative vigenti, schede di riepilogo e illustrazione delle carenze riscontrate con una 

indicazione preliminare dei possibili interventi di consolidamento a farsi. 

L’Istituto intende, altresì, entrare in possesso di tutti gli elementi e le informazioni necessari, per la 

redazione dell’eventuale progetto di un intervento di adeguamento o miglioramento che dovesse 

essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad ulteriori campagne di acquisizione. 

Pertanto, l’Affidatario si impegna all’esecuzione delle ulteriori indagini, rilievi e prove anche dopo 

l’esito della verifica, che saranno ritenuti necessari o utili a tal fine, da parte della Committenza. 
3.b Le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico, con riferimento ai Servizi professionali 

(prestazioni di cui ai numeri 1 e 2) delle precedenti tabelle rappresentative sono pari ad almeno 6  per lotto. 

In particolare la struttura operativa, per ciascun lotto deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle 

seguenti figure professionali: 

a) n. 1 professionista Coordinatore scientifico; 

b) n. 1 professionista Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture; 

c) n. 1 professionista Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo; 

d) n. 1 professionista Responsabile della fase dell’esecuzione delle indagini strutturali; 

e) n. 2 collaboratori. 

Per le figure professionali di cui alle lettere a), b),d)  

i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea (“vecchio ordinamento” o specialistica o 

magistrale) in Architettura/Ingegneria edile e Ingegneria civile, e iscritti nei rispettivi albi professionali, ossia 

Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e 

ambientali) ed Albo degli Ingegneri -  Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale). 
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Per la figura professionale di cui alla lettera c): 

il professionista individuato dovrà essere in possesso di laurea (“vecchio ordinamento” o specialistica o 

magistrale) in Scienze geologiche ed essere iscritto al relativo albo.  

Per le figure professionali di cui alla lettera e): 

requisito minimo del possesso del diploma di istruzione secondaria o di laurea triennale in ambito tecnico e 

iscrizione ai relativi albi professionali. 

Art. 4  Forma e ammontare dell’Appalto 

L’appalto è diviso in n. 6 lotti unici e indivisibili per un ammontare globale a base d’asta pari ad    

€ 5.768.862,83 di cui € 48.666,49 per oneri relativa alla sicurezza (rischi da interferenza non 

soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali professionali. 

L’importo d’appalto di cui sopra comprende: servizi di ingegneria; indagini strumentali e  

geognostiche, per le quali è richiesta la qualificazione SOA Categoria OS 20-B, come di seguito 

specificate: 
1. Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2 (*)di 

edifici, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e 

relativa Circolare Min. 2/2/2009 n.617, inclusa l’analisi storico critica e la relazione sulle 

strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, l’espletamento di 

eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti, nonché la Relazione geologica da 

parte di geologo abilitato, con riferimento alla bibliografia ed ai risultati delle indagini 

geognostiche ed alle prove di laboratorio 

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da 

raggiungere un livello di conoscenza LC2, così come definito nel D.M. Infrastrutture 

14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009; sono comprese le eventuali pratiche 

amministrative presso gli Enti preposti; 

3. Esecuzione di indagine geognostica in quantità e tipologia tali da rispettare sia le 

Raccomandazioni AGI, sia le norme regionali relativamente alla progettazione strutturale 

incluso la preparazione e  i ripristini dei luoghi e delle strutture nonché l’espletamento di 

eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti  

 

(*)Si allega (Allegato 1) la nuova scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini 

della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico – tratta dal profilo 
internet del Dipartimento della Protezione Civile in data 11.10.2016. 

 

La suddivisione per lotti è la seguente: 

 

 

Lotto n. 1 CIG n. 6845232026 
Euro €   1.271.913,75 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €    10.481,29) 

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€ 676.430,31 prestazioni 

professionali 53,6%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 
€      303.493,17 prestazioni 

professionali 24,1%  

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    

3. Esecuzione di indagine geognostica  

 
€      281.508,98 Cat. OS20-B 22,3%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €   1.261.432,46  100,0%  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    

 Costi ed oneri per la sicurezza  per  rischi da interferenza. €        10.481,29  
  

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE 

D'APPALTO [A+B+C] €   1.271.913,75    
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Lotto n. 2 CIG n. 684529869B 

Euro €    €   902.962,90 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €    7.347,04)  

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€ 481.750,91 

 

prestazioni 

professionali 53.8%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 

€      231.651,81  
prestazioni 

professionali 25,9%  

B) L AVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

3. Esecuzione di indagine geognostica  

 
€      182.213,14 Cat. OS20-B 20,3%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 895.615,86 
 100,0%  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

Costi ed oneri per la sicurezza  per  rischi da interferenza. €        7.347,04   
  

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE 

D'APPALTO [A+B+C] 
€   902.962,90 

   

 

 

 

 

Lotto n. 3 CIG n. 6846005E08  

Euro € 691.815,39  (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €  6.347,42) 

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€   351.889,22 prestazioni 

professionali 51.3%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 
€   130.524,25 

prestazioni 

professionali 19,0%  

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA    

3. Esecuzione di indagine geognostica  

 
€   203.054,50 Cat. OS20-B 29,7%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €   685.467,97 
 100,0%  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza. 
€       6.347,42  

  
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE 

D'APPALTO [A+B+C] 
€   691.815,39 
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Lotto n. 4 CIG n. 684608935D 

Euro €  1.049.732,12 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €   9.026,06)   

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€ 521.530,51 prestazioni 

professionali 50,1%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 

€      338.032,09  
prestazioni 

professionali 32,5%  

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       
3. Esecuzione di indagine geognostica  

 
€      181.143,46 

Cat. OS20-B 

 
17,4%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 1.040.706,06 
 100,0%  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

 Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza. 
€        9.026,06   

  

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE 

D'APPALTO [A+B+C] 

€   1.049.732,12 

 
   

 

 

 

 

Lotto n. 5 CIG n. 6846119C1C 

Euro €   800.973,95 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €   6.731,38) 

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€ 423.149,07 

 

prestazioni 

professionali 53,3%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 

€      171.945,30 prestazioni 

professionali 21,6%  

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

3. Esecuzione di indagine geognostica  

 

€      199.148,2 
Cat. OS20-B 25,1%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 794.242,57 
 100,0%  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   
    

 Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza. 
€        6.731,38 

 
  

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE 

D'APPALTO [A+B+C] 
€       800.973,95 
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Lotto n. 6 CIG n. 684641720A 

Euro €   1.051.464,72 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza  €  8.733,30)   

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria  incidenza 

1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la  Relazione 

geologica  

 

€   552.239,52 

 

prestazioni 

professionali 53,0%  

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. 

 

€      268.079,22 
prestazioni 

professionali 25,7%  

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

3. Esecuzione di indagine geognostica  

 
€      222.412,68 Cat. OS20-B 21,3%  

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 1.042.731,42 
 100,0% C)  

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       

Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza. 
€        8.733,30  

  
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO 

[A+B+C] 
€   1.051.464,72 

   

 

l’appalto è a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d,d,d,d,d) del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5  Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi 

Lo scopo dell’appalto è la verifica dei livelli di sicurezza sismica di alcuni edifici proprietà 

dell’INAIL che sono da ritenersi di “interesse strategico” o “rilevanti” ai sensi dell’OPCM 

3274/2003, art. 2, comma 3, nonché l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per la redazione di 

un eventuale progetto di adeguamento strutturale per evitare, ove possibile, ulteriori campagne di 

indagine. L’appalto consiste dunque nel Servizio di ingegneria per la verifica in parola, comprese 

tutte le attività necessarie al raggiungimento dello scopo stesso, ponendo l’attenzione 

all’acquisizione anche degli elementi necessari alla progettazione degli interventi di adeguamento.  

Come più approfonditamente esposto nel Disciplinare Tecnico allegato (che si intende parte 

integrante e inscindibile del presente documento), la valutazione della sicurezza sarà eseguita in 

funzione della destinazione d’uso degli edifici oggetto di verifica e della conseguente classe d’uso 

prevista dalle nome tecniche. 

Lo svolgimento dell’incarico sarà articolato, sinteticamente, in tre fasi:  

- Fase 1: sopralluoghi, ricerca e analisi della documentazione esistente e predisposizione di un 

programma di rilievi e indagini conformi secondo quanto richiesto da questo documento, che 

sarà sottoposto all’approvazione del RUP, previo parere del Direttore per l’esecuzione del 

contratto. 

- Fase 2: esecuzione dei rilievi e delle indagini sulla base del documento redatto e approvato in 

fase 1. 

- Fase 3: analisi della documentazione di fase 2 ed esecuzione delle modellazioni strutturali e delle 

verifiche richieste. 

Al termine il professionista dovrà pervenire ad un giudizio critico in merito alla vulnerabilità 

sismica rilevata e agli eventuali interventi necessari per l’adeguamento degli edifici. 

Quindi, sommariamente, l’attività complessiva consta di: accertamenti, rilievi, relazioni tecniche, 

modellazione strutturale e verifiche. 

Per quanto riguarda accertamenti e rilievi, considerando richiamato quanto previsto in merito nel 

citato Disciplinare Tecnico, si evidenzia che le operazioni di indagine possono essere considerate 

suddivise in due macro categorie: 
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- lavori di predisposizione, finalizzati principalmente a mettere a vista le strutture da indagare, di 

assistenza alle prove/indagini in sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura che 

hanno subito l’investigazione, ivi compreso il terreno poiché sarà oggetto di prospezione; 

- accertamenti e indagini veri e propri eseguiti sia sull’edifico, intere porzioni di edificio e/o 

singoli elementi costruttivi, sia sul terreno, comprese attività di ricerca documentale, prove di 

laboratorio ecc. 

Ogni tipo di rilievo (fondazioni, strutture, quadro fessurativo, ecc.) sarà effettuato, ove possibile, sia 

in forma grafica che fotografica, quindi dovrà, ad esempio, essere prodotto il rilievo grafico e 

fotografico del quadro fessurativo. 

In merito a relazioni tecniche, modellazione strutturale e verifiche, considerando come sempre 

richiamato il Disciplinare Tecnico, si rammenta la necessità di fare riferimento, oltre che alla 

normativa nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati, anche alla analoga 

normativa regionale emanata in materia. 

Il livello di conoscenza minimo, richiesto dall’Istituto, sarà pari a LC2 (conoscenza adeguata) come 

definito dal D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa successiva n° 617/2009. 

Come anche previsto nelle schede di sintesi della verifica sismica, a completamento dovranno 

essere fatte, dal Professionista abilitato, delle ipotesi di intervento strutturale complete di strategie 

di intervento proposte ed una progettazione preliminare degli interventi indicati, il tutto suffragato 

da chiari e diretti riferimenti al contenuto delle relazioni strutturali redatte. 

Art. 6  Situazioni di pericolo rilevate all’atto delle indagini 

Qualora durante l’esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero le situazioni previste al 

capitolo 8 punto 3 del  D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC) ovvero: 

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti 

dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento 

delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), 

situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del 

terreno di fondazione; il Professionista incaricato ne deve dare immediata comunicazione al 

direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del Procedimento per la 

valutazione degli interventi da porre in atto.  

Nei casi precedenti il direttore dell’esecuzione ne da informazione al RUP che può richiedere la 

sospensione della valutazione di vulnerabilità ed ordinare la riparazione (previo affidamento da 

parte dell’INAIL dei necessari interventi in via d’urgenza) e quindi riprendere le attività contrattuali 

di verifica.  

Se del caso il RUP può far continuare la verifica nella more dell’esecuzione della riparazione 

o risanamento indicato dal professionista ed effettuato a cura e spese dell’INAIL con l’utilizzo delle 

somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’art 16 c1 - b.1 del DPR 207/2010.    

 

Art. 7  Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi 

Fatto salvo quanto concerne le attività e gli elaborati intermedi che il tecnico dovrà eseguire e 

redigere, il medesimo tecnico, per ogni fabbricato investigato, dovrà produrre gli elaborati di sintesi 

e finali minimi come previsto al punto 2.2 del Disciplinare Tecnico. Tali elaborati finali, in formato 

pdf su CD, sinteticamente sono: 

1. Analisi storico-critica (ASC) 

2. Rilievo geometrico-strutturale (elevazione e fondazione) (RGS) 

3. Relazione sulla caratterizzazione dei materiali (RCM) 

4. Relazione geologica (RG) 

5. Relazione geotecnica (RGEO) 

6. Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo (RTDC) 

7. Relazione di calcolo e i tabulati di analisi  (RCTA) 
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8. “Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o 

Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” secondo il modello predisposto dal 

competente Ufficio della Protezione Civile. (SSVS) 

A questi si aggiungeranno tre elaborati di sintesi di cui due relativi alle fasi 2 e 3 indicate all’art. 5 

ed una relazione propositiva. 

 Più specificamente, il tecnico dovrà, per una migliore lettura e interpretazione di tutti i dati raccolti 

nella “Fase 2” e di tutti i risultati elaborati nella “Fase 3”, sintetizzare le loro risultanze in due 

documenti intitolati: 

9. Sintesi della Campagna di Indagine; (SCI) 

10. Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità. (SVV) 

Nel dettaglio, in tali elaborati verranno riportate sinteticamente, anche in forma tabellare e grafica, 

le informazioni relative alla geometria, ai dettagli costruttivi ed alle proprietà dei materiali, 

evidenziando le maggiori criticità degli elementi strutturali sia in forma numerica che graficamente. 

Il professionista coordinatore dovrà redigere inoltre  

11.  il terzo elaborato di sintesi consistente in una relazione nella quale verranno indicate 

sommariamente gli interventi che, a proprio parere, possono modificare gli indici di rischio 

per ricondurli  a valori accettabili. (SI) 

Art. 7.bis Alimentazione sistema SIMEA - Gestione anti-sismica Patrimonio 

Immobiliare INAIL 

 

L’INAIL è dotato di un sistema informatico di gestione del proprio patrimonio immobiliare 

denominato SIMEA, in esso confluiscono tutte le informazioni sia amministrative che tecniche di 

ciascun immobile.   

L’appaltatore con il supporto delle istruzioni di cui all’allegato 2 del presente capitolato parte 1°, 

dovrà compilare per ciascun immobile (identificato con un codice univoco SIMEA indicato nella 

prima colonna dell’elenco di cui al successivo art. 8)  una scheda in formato Excel contenente i 

campi preordinati in cui inserire informazioni di carattere sismico. 

L’appaltatore dovrà inoltre fornire i file di cui all’articolo precedente nominandoli con gli acronimi 

ivi indicati, preceduti dai codici SIMEA riportati all’art. 8. 

Art. 8  Immobili oggetto di verifica 

 

Gli immobili oggetto di verifica sismica, che hanno destinazione d’uso varia, sono quelli indicati 

nel seguente elenco in cui è riportato anche il valore del servizio prestato costituente il compenso al 

loro del ribasso da corrispondere ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato. 
LOTTO N. 1 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
Importo del servizio  

(compresi oneri sicurezza) 

Scheda 

liv. Zero 

n. 

Bologna 

Is_00934 

Via Pietro Miliani, 8 Università Studentato 
 €                    228.226,82  

3 

Bologna 

Is_00933 

Via Fantin, 15 Università Studentato 
 €                    174.296,97  

4 

Casalecchio di Reno Bo 

Is_00936 

Via Cimarosa, 5/2  

 

Sanitario/ Sede 

Polifunzionale Ausl 

Bologna 
 €                    176.116,93  

6 

Vergato Bo Via Minghetti (Snc) Caserma Carabinieri  €                      81.398,92  7 
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Is_00931 

Copparo Fe 

Is_00937 

Via D.Alighieri, 46 Caserma Carabinieri 
 €                      80.196,18  

8 

Ferrara 

Is_00939 

Via Messidoro S.N.C. Sanitario/Struttura 

Sanitaria Riabilitativa   €                    254.889,95  
9 

Mesola Fe 

Is_00940 

Via Garibaldi  49 Caserma Carabinieri 
 €                      39.503,40  

10 

Carpi Mo 

Is_00945 

Via Carlo Sigonio Caserma Carabinieri 
 €                      69.400,70  

11 

Modena 

Is_00944 

Via Pico Della Mirandola Caserma Carabinieri 
 €                    121.197,40  

12 

Ravenna 

Is_00948 

Viale Manzoni Snc Caserma Carabinieri 
 €                      46.686,48  

15 

  TOTALE €                   1.271.913,75  

 

 

 

LOTTO N. 2 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
Importo del servizio  

(compresi oneri sicurezza) 

Scheda 

liv. Zero 

n. 

Savona 

Is_00163 

Giardino dei Chinotti – loc. Villa 

Piana / Via Alessandria, 7/b 
Direzionale 

 €                    103.430,15  18 

La Spezia 

Is_00115 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 Caserma Carabinieri 
 €                      90.761,97  19 

Biella 

Is_00835 e 

Is_00837 

Via Rosselli/Via Piacenza Caserma Carabinieri 

 €                    116.478,61  20 

Biella 

Is_00838 

Via S. Eusebio - Via Tripoli – via 

Torino 
Caserma Questura 

 €                    306.051,55  21 e 22 

Olbia 

Is_00465 

Via Tavolara, Via Mameli RSA 
 €                    286.240,63  23 

  TOTALE  €                    902.962,90   

 



Capitolato speciale d’appalto – parte 1° Pagina 11  

 

 

LOTTO N. 3 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
Importo del servizio  (compresi 

oneri sicurezza) 

Scheda 

liv. Zero 

n. 

Pavia 

Is_00459 

Via Rismondo 68 Questura ed.1 
 €                      62.336,40  

24 

Pavia 

Is_00459 

Via Rismondo 68 Questura ed. 2 
 €                      67.259,16  

25 

Pavia 

Is_00459 

Via Rismondo 68 Quest.ra ed.3  Dep. Off 
 €                    207.981,54  

26 e 27 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      35.829,59  31 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      50.353,99  32 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      41.064,85  33 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      41.228,26  34 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      56.263,52  35 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      39.362,40  36 

Pavia 

Is_00460 

Cascina 

Colombarone /via 

Ettore Tibaldi 15 

Università - Studentato 
 €                      29.499,71  37 

Como 

Is_01152 

Via Pannilani Università - Studentato 
 €                      60.635,98  

42 

  TOTALE  €                    691.815,39   
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LOTTO N. 4 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
Importo del servizio  

(compresi oneri 

sicurezza) 

Scheda liv. 

Zero n. 

Milano 

Is_01152 

P.zza dell'Ateneo nuovo/Via 

Pirelli/ Viale Sarca 
Univ. Bicocca  39 e 40 

FASE 1  20% €  209.946,42.  

FASE 2  20% €  209.946,42.  

FASE 3  60% €   629.839,27   

  TOTALE  €    1.049.732,12   

 

LOTTO N. 5 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
   Importo del servizio  

(compresi oneri sicurezza) 
Scheda liv. 

Zero n. 

Roma 

Is_01128 

Via Fornovo 12 ASL 
     €      83.071,63  n.c. 

Orbetello GR 

Is_00957 

Località Madonnella Sanitaria/ 

Ospedale  €    226.710,40  58 

Montemarciano AN 

Is_00973 

Via Umberto 1°, 20 Municipio 
 €      37.421,50  44 

Montemarciano AN 

Is_00973 

Via Umberto 1°, 20 Municipio 
 €      44.877,76  45 

Montefiascone VT 

Is_00341 

Via Cardinal Salotti Caserma Carabinieri 
 €     75.554,45  46 

Orte VT 

Is_00343 

Via Crocifisso Caserma Carabinieri 
 €    54.243,87  47 

Terni 

Is_00312 

Via C.A. Dalla Chiesa Albergo 
 €    90.511,99  49 

Chieti 

Is_00989 

Via Ricciardi 1 Caserma Carabinieri 
 €    56.682,59  16 

Montesilvano PE 

Is_00321 

Via Lago Di Como,1 Residenza Anziani 
 €  131.899,76  17 

  TOTALE  €         800.973,95   
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LOTTO N. 6 

CITTÀ INDIRIZZO USO  
Importo del servizio    

(compresi oneri 

sicurezza) 

Scheda liv. 

Zero n. 

Padova 

Is_00136 

Via Gemona,8 RSA 
 €                    109.165,62  

da 50-54   

 Padova 

Is_00265 

Via Gemona,8 RSA 
 €                    293.146,59  

Padova 

Is_00265 

Via Martiri della 

libertà 4-8  
Sede Universitaria 

 €                    270.369,14  55 

Vicenza 

Is_00227 

Via Quadri – C. 

Molino – Nervi  
Residenza anziani 

 €                    284.031,64  
57 

Vigo Di Fassa TN 

Is_00887 

Strada Prà De 

Carolina, 59/già Via 

Neva 

Caserma Carabinieri 
 €                      37.692,45  

60 

Sacile PN 

Is_00918 

Via Cipressi 11 Caserma Carabinieri 
 €                   57.059,28  

61 

  TOTALE  €        1.051.464,72   

 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la verifica sismica anche di altri edifici non 

presenti nell’elenco, nel rispetto dei vincoli dettati dal Codice degli Appalti come indicato 

nell’art. 13 del presente capitolato 

Art. 9     Durata dell’appalto 

L’esecuzione delle prestazioni previste in appalto per ciascun lotto avrà la durata massima di 365 

gg, salvo quanto stabilito nell’offerta tecnica relativa ai singoli lotti in cui è suddiviso l’appalto, con  

decorrenza dalla data di consegna del servizio, mediante ordine di servizio,  che potrà avvenire 

anche in pendenza della stipula del contratto.  

 

Art. 10   Documentazione  tecnica resa disponibile dal committente 

Nell’intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle componenti del 

complesso immobiliare, utili per un accurato svolgimento del servizio, l’INAIL ha provveduto ad 

acquisire la documentazione tecnica disponibile ai propri atti ed a salvarla su supporto informatico 

da fornire a titolo puramente indicativo agli aggiudicatari. 

L’indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o 

documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire 

motivo per l’Affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente 

pattuito, restando comunque a carico  dell’Affidatario stesso il reperimento, anche presso i Pubblici 

Uffici, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.  

Art. 11     Obblighi dell’affidatario 

L’Affidatario ha l’obbligo di: 

- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche sui complessi immobiliari; 
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- partecipare ad eventuali incontri di discussione circa le problematiche inerenti le verifiche 

tecniche convocati dal Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, gli 

elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato  pdf, doc e/o dwg, nonché a partecipare 

agli incontri di verifica intermedia del regolare svolgimento del contratto che il Responsabile 

del Procedimento riterrà necessari al fine dell’ottenimento del miglior risultato. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che negli edifici oggetto di verifica dovranno continuare a 

svolgersi le ordinarie attività cui sono destinati; quindi, i rilievi e le altre attività contrattuali 

dovranno essere preceduti da un programma approvato anche dal conduttore dell’edificio e svolte 

con modalità compatibili con il proseguimento della normale attività degli occupanti. 

A mero titolo di esempio, per evitare la diffusione di polveri, rumore e quant’altro in ambienti di 

tipo ospedaliero durante il prelievo di carote dalla struttura in c.a. può essere predisposto un box 

smontabile insonorizzato da installare all’interno dell’ambiente indagato dotato anche di filtri 

polvere.  

A garanzia dell’esigenza di riservatezza delle attività svolte presso gli immobili oggetto di 

verifica adibiti a caserme e questure,  l’Affidatario si obbliga a fornire i nominativi di tutto il 

personale, (professionisti, operai, collaboratori, ecc.) che a vario titolo avrà accesso presso i 

medesimi.  

Nell’ipotesi in cui l’appaltatore affidi in subappalto parte delle prestazioni di cui al presente 

contratto, lo stesso è obbligato a fornire, altresì, i nominativi del  personale del subappaltatore 

che avrà accesso presso i suddetti immobili.  

Per tutti i soggetti suindicati si provvederà alla verifica dei requisiti di ordine morale. 

L’Amministrazione si riserva, pertanto, di vietare l’accesso ai soggetti a carico dei quali 

risultassero annotazioni di condanna che ne rendano incompatibile la presenza presso i siti e 

si riserva la medesima facoltà in ordine ai soggetti il cui comportamento risultasse non gradito 

alle Forze dell’ordine e/o Militari conduttrici degli immobili. 

 

Art. 12  Proprietà  degli  elaborati  prodotti 

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Istituto che potrà, a suo 

insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo. 

L’Istituto si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per 

altri scopi istituzionali, anche modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

Art. 13  Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, nel caso in cui in corso 

di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto 

di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato 

dissenso. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una 

delle ulteriori ipotesi previste dall’articolo 106 del codice e alle condizioni ivi prescritte. 

 

Art. 14   Direttore dell’esecuzione del contratto  

L’INAIL designerà al proprio interno un direttore dell’esecuzione del contratto per ogni singolo 

lotto ai sensi dell’articolo 101 del “nuovo codice”, incaricato di effettuare le verifiche di conformità, 

che si occuperà anche del controllo dei lavori in qualità di Direttore dei Lavori. 

L’Istituto si riserva la facoltà di designare Direttori Operativi collaboratori del ciascun ufficio di 

Direzione Lavori / di esecuzione del contratto. 
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Art. 15  Verifiche di conformità e pagamenti 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle verifiche di conformità di cui 

all’art. 102 del“nuovo codice” al fine di accertarne la regolare esecuzione. 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano 

state  eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle 

condizioni, modalità, termini e prescrizioni del capitolato, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 

Ai fini della verifica di conformità si procederà a  controlli e verifiche in contraddittorio con 

l’Affidatario. 

Per i lotti n.1, 2, 3, 5, 6  al temine di valutazione di ogni immobile si procederà alla corresponsione 

in acconto del relativo compenso, come indicato nelle tabelle di cui all’art. 7 del presente capitolato 

al netto del ribasso d’asta, previa redazione di apposito verbale di verifica di conformità in corso di 

esecuzione dal quale risulti il rispetto dei termini contrattuali. 

Il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che 

l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e le prescrizioni 

eventualmente impartite, sia per la quota servizi che per quella dei lavori. 

Il pagamento relativo all’ultimo edificio verificato ed i costi della sicurezza in unica soluzione 

costituisce la rata di saldo. 
Nel caso del lotto n.4 costituito da un solo complesso immobiliare di grandi dimensioni, il pagamento in 

acconto sarà corrisposto all’esito delle seguenti fasi:   
- Fase 1: sopralluoghi, ricerca e analisi della documentazione esistente e predisposizione di un 

programma di rilievi e indagini conformi secondo quanto richiesto da questo documento, che 

sarà sottoposto all’approvazione del RUP, previo parere del Direttore per l’esecuzione del 

contratto; esecuzione dell’indagine geognostica e relazione geologica: pagamento in conto pari al 

20% dell’importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza; 

- Fase 2: esecuzione dei rilievi e delle indagini sulla base del documento redatto e approvato in 

fase 1, compreso restituzione ed elaborazioni dati di rilievo e di laboratorio; – pagamento in 

conto pari al 20% dell’importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza; 

- Fase 3: analisi della documentazione di fase 1 e 2 ed esecuzione delle modellazioni strutturali e 

verifiche richieste – pagamento a saldo pari al 60% dell’importo contrattuale al lordo degli oneri 

per la sicurezza; 
Al termine di ogni fase, cui corrisponde la corresponsione del pagamento in conto, dovrà essere 

redatto apposito verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione dal quale risulti il rispetto 

dei termini contrattuali. 

Il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che 

l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e le prescrizioni 

eventualmente impartite, sia per la quota servizi che per quella dei lavori. 

In caso di esito negativo delle verifiche, l’INAIL potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di far eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in 

danno dell’Affidatario ai sensi del successivo art. 19, e il diritto al risarcimento di tutti i danni 

subiti. 

Successivamente all'emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al 

pagamento del saldo  delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore 

a garanzia del mancato o  inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

Art. 16  Obblighi nei confronti dei lavoratori 

L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 

concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. Qualora a 

carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza 

contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dall’Istituto nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare 

riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza. 



Capitolato speciale d’appalto – parte 1° Pagina 16  

 

 

Art. 17   Garanzia e coperture assicurative   

Art.  17.1. Cauzione definitiva  

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 

definitiva” sotto forma fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 

93, comma  3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016.  

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità . 

L’Istituto può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, 

del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. 

L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 

l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere 

al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi 

dove viene prestato il servizio. 

 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Istituto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.  

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del  

certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del 

servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta 

dell’Istituto, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il 

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la 

quale la garanzia è prestata. 

 

ART.  17.2. Garanzia  e rata di saldo 

Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo (corrispondente 

all’importo relativo all’ultimo immobile verificato e nel caso del lotto n.4 corrispondente 

all’importo relativo alla fase n.3) è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

collaudo e la definitività dello stesso. 

 

ART. 17.3  Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione  

L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 

prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne l’Istituto da 

tutti i rischi di esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle indagini, da qualsiasi causa 
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determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti, azione di terzi o cause di forza maggiore e 

che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del 

servizio , comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di 

basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc. sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma “Contractors All RisKs” (CAR) in 

conformità allo Schema Tipo 2.3 ed alle Schede Tecniche 2.3 e 2.3-bis (appendice di proroga e 

aggiornamento somma assicurata), allegate al DM AP del 12/3/2004 n. 123, con le seguenti somme 

assicurate e i seguenti massimali: 
Sezione “A” – Somme assicurate alla stipula: 

Lotto 1 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 281.508,98) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 5.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 2.000.000,00  (demolizioni)  

Lotto 2 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 182.213,14) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 5.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 2.000.000,00  (demolizioni)  

Lotto 3 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 203.054,50) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 4.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 1.500.000,00  (demolizioni)  

Lotto 4 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 181.143,46) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 10.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 3.000.000,00  (demolizioni)  

Lotto 5 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 199.148,20) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 5.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 2.000.000,00  (demolizioni)  

Lotto 6 
• Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 222.412,68) al netto del 

ribasso d’asta 

• Partita 2: € 5.000.000,00  (preesistenze)  

• Partita 3: € 2.000.000,00  (demolizioni)  

 

 

Sezione “B” – massimale/sinistro alla stipula: 5% dell’importo totale contrattuale, nel rispetto del 

minimo e massimo previsto dalla normativa. 

La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere acquisita dalla Direzione 

Centrale Patrimonio dell’Istituto prima della stipula del contratto di appalto per una verifica della 

conformità alla normativa di riferimento. 

La copertura assicurativa decorrerà dalla data d’inizio effettivo del servizio e cesserà alla data 

di emissione del certificato di verifica di conformità. 
L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 inserendo gli importi 

relativi alle perizie suppletive e/o compensi per servizi aggiuntivi. 

La garanzia sopra indicata prestata dall’Appaltatore, copre, senza alcuna riserva, anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
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Art. 18  Contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni a corpo 

Il corrispettivo è valutato a corpo ed è  comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed 

invariabile per tutta la durata del contratto. 

Per i lotti nn. 1, 2,3, 5 e 6 i pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore per 

l’esecuzione, all’avvenuto completamento di tutte le attività riguardanti, rispettivamente, ciascun 

edificio, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle 

previste a tutela dei lavoratori di cui all’art. 30, comma 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 

Per il lotto n. 4 i pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore per 

l’esecuzione, all’avvenuto completamento di tutte le attività riguardanti ciascuna fase, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle previste a tutela dei 

lavoratori di cui all’art. 30, comma 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 

Il pagamento di ciascuna rata è subordinato all’emissione del certificato di verifica di conformità in 

corso d’opera di cui al precedente articolo 14 ed ai sensi dell’art. 102 c.4. 

Ciascun pagamento progressivo deve essere fatturato al netto delle ritenute di garanzia pari allo 

0,50%. In occasione dell’ultima fattura verrà fatturato anche l’importo complessivo di tutte le 

trattenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale.  

Le ritenute di garanzia di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, saranno svincolate solo in 

sede di liquidazione del saldo finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, 

entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

Ai sensi dell’art. 200 del DPR 207/2010, il conto finale verrà compilato dal Direttore 

dell’Esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo 

certificato, e sarà inviato al Responsabile del procedimento insieme alla propria relazione ed alla 

documentazione concernente l’appalto. 

Il Responsabile del procedimento, esaminati i documenti, inviterà l’Appaltatore a sottoscrivere il 

conto finale entro 30 giorni dalla comunicazione. 

La corresponsione del saldo ha luogo a seguito della emissione dell’ultima verifica di conformità 

che attesta la regolare esecuzione del servizio e dei lavori nel suo complesso. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con 

accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura.  

Ai sensi del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 1, commi da 209 a 213 della l. 224/2007 – 

“Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”, 

l’Appaltatore ha l’obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il 

Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità che saranno esplicitate nel contratto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a 

riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative 

indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 gg. dall’avvenuta 

variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 

e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

I pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi 

dell’art. 48 bis del DPR. N. 602/1973 e dl DM 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione). 

Sull'importo del corrispettivo spettante all’Affidatario sarà operata la detrazione delle somme 

eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro 

indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 
  

Art. 19  Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardi 

I termini per i pagamenti in acconto e della rata di saldo dovranno essere: 

 Per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non 

superiore a 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto, a norma dell’art. 194 del 

DPR 207/2010 ed ai sensi del precedente art.18. 
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 Per il pagamento della rata di saldo, di svincolo della cauzione definitiva e di ogni altra ritenuta 

di garanzia prevista dalla normativa vigente di cui all’art.14 del presente capitolato, entro 90 

giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102, comma 4, del 

D.Lgs 50/2016 e del precedente art. 18, ai fini dell’emissione della fattura da parte 

dell’Appaltatore, fermi restando gli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 103 del D.Lgs 50/2016. 

 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione della fattura in 

base ai  certificati di pagamento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione 

della fattura, per i ritardi nei pagamenti, per causa dell’Istituto, si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 192/2012.  

Ai sensi del D.M. 55/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 

209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” l’emissione di fatture nei confronti dell’Istituto 

dovrà essere effettuato unicamente sotto forma elettronica, tramite il  Sistema di Interscambio.  

A tal fine, in sede di stipula del contratto, verranno rilasciati appositi codici e procedure, per 

l’emissione delle fatture in formato elettronico. 

Art. 20  Penali per ritardi 

In caso di ritardo nell’ultimazione delle attività in appalto, salvo per motivi non imputabili 

all’Appaltatore, saranno applicate penali giornaliere dell’1,0‰ (uno per mille) dell’importo di 

contratto. 

La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal 

Direttore dell’Esecuzione. 

Resta impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni 

che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in corrispondenza 

dell’emissione del certificato di pagamento successivo al termine di ciascuna fase. 

Qualora l’importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10% 

dell’importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le prescrizioni 

impartite ed i tempi assegnati dal Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto, su proposta del Responsabile 

del procedimento, può procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini stabiliti dall’art. 

108 del D.Lgs 50/2016.  

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento 

dei danni che si dovessero verificare a seguito dell’inerzia dello stesso. 

Art. 21  Esecuzione in danno 

Qualora l’Affidatario rifiutasse o ritardasse l’esecuzione degli ordini di servizio del Direttore per 

l’esecuzione o del RUP, l’INAIL procederà ad affidare lo stesso a terzi in danno dell’Affidatario 

inadempiente.  

A quest’ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a 

quelle previste dal contratto. 

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti 

dell’Affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’INAIL sui beni dello stesso. 

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Affidatario inadempiente.  

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 

possa incorrere. 

 

Art. 22  Subappalto, somministrazione ed intermediazione di mano d’opera 

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.Lgs.50/2016.  

Possono essere  affidati  in subappalto le prestazioni limitatamente alle  singole  categorie di lavori 

e servizi  indicati nel disciplinare  di gara, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale,  
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e per le quali all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha manifestato la volontà di subappaltare o 

concedere a cottimo indicando i rispettivi subappaltatori in possesso dei requisiti di qualificazione 

di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.  

L’Appaltatore deve provvedere a depositare il contratto/i di subappalto, in copia autentica, presso 

l’Istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate. 

Tali contratti dovranno tenere conto di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 

integrato dall’art. 16 del D.Lgs 106/2009 e s.m.i. 

L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Istituto per l’esecuzione 

delle prestazioni subappaltate, sollevando l’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni  

subappaltate. 

L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell’art. 

105 D.Lgs.50/2016, l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente 

periodo. 

L’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le 

prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L’Istituto si riserva, comunque, di effettuare direttamente al subappaltatore ed al cottimista i 

pagamenti anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal precedente comma. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
L’Affidatario può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d’opera, nel 

rispetto delle norme previste dagli art. 20 e 23 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i;  in tal cso, 

l’Affidatario è obbligato, ai fini dell’esecuzione del presente appalto, a comunicare all’INAIL gli 

eventuali contratti di somministrazione di mano d’opera in corso.  

Tutte le norme del presente capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano 

d’opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera di cui al 

presente articolo. 

 

Art. 23  Risoluzione del contratto e recesso  

L’Istituto procede  alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

 per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/06 

 nel caso di subappalto non autorizzato; 

 in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della 

L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

 in caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità sottoscritto in fase di 

presentazione dell’offerta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

L’Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

• nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/06; 

 nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il 

soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente; 

 in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra 

situazione nei confronti dell’Appaltatore o dell’Impresa Mandataria (capogruppo) in caso di 

A.T.I., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente capitolato e dal contratto, che non 

consente la prosecuzione dell’appalto. 

In seguito alla risoluzione del contratto, l’Istituto procederà con le modalità e gli effetti di cui 

all’art. 108 comma 5 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.  

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o 

esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 

provvedimento adottato dall’Istituto e non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o 

ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato 

in cui si trovano. 

L’Istituto si riserva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quella di 

recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109  comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 24  Oneri fiscali 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti al contratto – ivi comprese le spese di copia, 

stampa e bollo – e registrazione in caso d’uso – dovute secondo le norme vigenti (R.D. art. 16 bis - 

contabilità di Stato). 

Art. 25  Domicilio dell’affidatario 

A tutti gli effetti contrattuali, l’Affidatario deve eleggere il proprio domicilio nel Comune ove ha 

sede la Direzione dell’esecuzione del contratto per il lotto di cui si tratta. 

Art. 26  Controversie e foro competente 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto è 

competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

Art. 27  Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle 

norme del Codice Civile e dal  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

 

Art. 28  Riservatezza 
Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui l’Incaricato venisse a conoscenza. 

L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e 

sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 

dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 

196/2003 e s.m.i. 

 
 


