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Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la Verifica della vulnerabilita sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e
s.m.i., degli edifici di proprieta dell’Istituto classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’Ordinanza
stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica. Tale servizio & comprensivo dell’esecuzione dei
saggi e delle indagini geognostiche classificabili come “lavori” compresi i ripristini, oltre
all’esecuzione di analisi ed indagini tecniche, il tutto come regolato dal Disciplinare tecnico.

Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto

L’appalto, di tipo misto (lavori e servizi) ¢ soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “nuovo codice”) e s.m.i., applicabile sia ai
lavori che ai servizi, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare
tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché
dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’ Appalto.

Nell’esecuzione contrattuale 1’affidatario dell’appalto ¢ tenuto a rispettare tutte le disposizioni
vigenti in materia strutturale anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa

3.a Oggetto del servizio é la verifica della vulnerabilita sismica degli edifici elencati nei vari lotti
comprensiva delle analisi strutturali da effettuarsi sulla scorta dei risultati di una serie di attivita
propedeutiche, anch’esse comprese nel servizio, quali:

¢ lavori finalizzati a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in sito e di
ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate,

e indagini strutturali ad intere porzioni di edificio e/o a singoli elementi costruttivi, indagini e
prove geologiche e geotecniche, da eseguirsi o presso l’edificio e/o con restituzione di
laboratorio, produzione di elaborati tecnici di riepilogo, sia grafico che descrittivo.

e Rilievo metrico, materico e strutturale degli organismi portanti e portati, modellazione
strutturale, analisi e verifica strutturale dell’edificio modellato geometricamente e
matematicamente con i dati desunti dalle campagne predette, compilazione delle schede di
analisi e verifica della vulnerabilita sismica approntate dal Ministero, ed in ottemperanza
alle normative vigenti, schede di riepilogo e illustrazione delle carenze riscontrate con una
indicazione preliminare dei possibili interventi di consolidamento a farsi.

L’Istituto intende, altresi, entrare in possesso di tutti gli elementi e le informazioni necessari, per la
redazione dell’eventuale progetto di un intervento di adeguamento o miglioramento che dovesse
essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad ulteriori campagne di acquisizione.
Pertanto, I’ Affidatario si impegna all’esecuzione delle ulteriori indagini, rilievi e prove anche dopo
I’esito della verifica, che saranno ritenuti necessari o utili a tal fine, da parte della Committenza.

3.b Le unitda minime stimate per lo svolgimento dell’incarico, con riferimento ai Servizi professionali
(prestazioni di cui ai numeri 1 e 2) delle precedenti tabelle rappresentative sono pari ad almeno 6 per lotto.
In particolare la struttura operativa, per ciascun lotto deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle
seguenti figure professionali:

a) n. 1 professionista Coordinatore scientifico;

b) n. 1 professionista Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture;

c) n. 1 professionista Coordinatore delle attivita di rilievo ed analisi del suolo;

d) n. 1 professionista Responsabile della fase dell’esecuzione delle indagini strutturali;

e) n. 2 collaboratori.

Per le figure professionali di cui alle lettere a), b),d)

i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea (“vecchio ordinamento” o specialistica o
magistrale) in Architettura/Ingegneria edile e Ingegneria civile, e iscritti nei rispettivi albi professionali, ossia
Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e
ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile e ambientale).
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Per la figura professionale di cui alla lettera c):

il professionista individuato dovra essere in possesso di laurea (“vecchio ordinamento” o specialistica o
magistrale) in Scienze geologiche ed essere iscritto al relativo albo.

Per le figure professionali di cui alla lettera e):

requisito minimo del possesso del diploma di istruzione secondaria o di laurea triennale in ambito tecnico e
iscrizione ai relativi albi professionali.

Art.4  Forma e ammontare dell’Appalto

L’appalto ¢ diviso in n. 6 lotti unici e indivisibili per un ammontare globale a base d’asta pari ad

€ 5.768.862,83 di cui € 48.666,49 per oneri relativa alla sicurezza (rischi da interferenza non

soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali professionali.

L’importo d’appalto di cui sopra comprende: servizi di ingegneria; indagini strumentali e

geognostiche, per le quali € richiesta la qualificazione SOA Categoria OS 20-B, come di seguito

specificate:

1. Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2 (*)di
edifici, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e
relativa Circolare Min. 2/2/2009 n.617, inclusa I’analisi storico critica e la relazione sulle
strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, 1’espletamento di
eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti, nonché la Relazione geologica da
parte di geologo abilitato, con riferimento alla bibliografia ed ai risultati delle indagini
geognostiche ed alle prove di laboratorio

2. [Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da
raggiungere un livello di conoscenza LC2, cosi come definito nel D.M. Infrastrutture
14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009; sono comprese le eventuali pratiche
amministrative presso gli Enti preposti;

3. Esecuzione di indagine geognostica in quantita e tipologia tali da rispettare sia le
Raccomandazioni AGI, sia le norme regionali relativamente alla progettazione strutturale
incluso la preparazione e i ripristini dei luoghi e delle strutture nonché 1’espletamento di
eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti

(*)Si allega (Allegato 1) la nuova scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini
della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico — tratta dal profilo
internet del Dipartimento della Protezione Civile in data 11.10.2016.

La suddivisione per lotti & la seguente:

Lotto n. 1 CIG n. 6845232026
Euro € 1.271.913,75 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 10.481,29)

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione -
geologica €676.430,31 | prestazioni 53,6%

professionali

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. € 303.493,17 prestazi_oni ) 24.1%
professionali

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

3. Esecuzione di indagine geognostica € 28150898 | Cat. 0S20-B 2230

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 1.261.432,46 100,0%

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Costi ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. € 10.481,29

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE

D'APPALTO [A+B+C] € 1.271.913,75
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Lotto n. 2 CIG n. 684529869B

Euro € € 902.962,90 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 7.347,04)

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria | incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione €481.750,91 prestazioni .
geologica professionali S
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. € 231.651,81 B:g:fezzsligﬂlmi 25,9%
B) L AVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
3. Esecuzione di indagine geognostica € 182.213,14 | Cat. 0520-B 20,3%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €895.615,86 100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
Costi ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. € 7.347,04
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE € 902.962,90
D'APPALTO [A+B+C]
Lotto n. 3 CIG n. 6846005E08
Euro € 691.815,39 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 6.347,42)
A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria | incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione -
i ' € 351.889,22 | prestazioni
geologica , Erofessionali S
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. prestazioni
g P € 13052425 | teccionali | 190%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
3. Esecuzione di indagine geognostica € 203.054,50| Cat. 0S20-B | 29,7%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 685.467,97 100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
) ) ) S € 6.347,42
Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.
IMPORTO TOTALE DElI SERVIZI E LAVORI A BASE € 691.815,39

D'APPALTO [A+B+C]
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Lotto n. 4 CIG n. 684608935D
Euro € 1.049.732,12 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 9.026,06)

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria | incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione € 521.530,51 | prestazioni
geologica " | professionali S
restazioni
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. | €  338.032,09 Brofessionali 32,5%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
3. Esecuzione di indagine geognostica € 181.143 46 Cat. 0S20-B 17.4%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €1.040.706,06 100,0%

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€ 9.026,06
€ 1.049.732,12

Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.

IMPORTO TOTALE DElI SERVIZI E LAVORI A BASE
D'APPALTO [A+B+C]

Lotto n. 5 CIG n. 6846119C1C

Euro € 800.973,95 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 6.731,38)

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria | incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione €423.149,07 prestazioni e
geologica professionali o7

5 171.945,30 | prestazioni 21.6%

2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. ' .
professionali

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
3. Esecuzione di indagine geognostica € 199.148,2 Cat. 0S20-B | 251%

TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €794.242,57 100,0%

C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€ 6.731,38

Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE € 800.973,95
D'APPALTO [A+B+C]
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Lotto n. 6 CIG n. 684641720A
Euro € 1.051.464,72 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 8.733,30)

A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Importo categoria | incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione € 552.239,52 prestazioni .
geologica professionali SEpbL
restazioni
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio. € 268.079,22 Erofessionali 25,1%

B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

3. Esecuzione di indagine geognostica € 222.412.68 | Cat. 0520-B | 21,3%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €1.042.731,42 100,0% C)
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
€ 8.733,30

Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO | € 1.051.464,72
[A+B+C]

Pappalto ¢ a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d.d.d.d.d) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi

Lo scopo dell’appalto ¢ la verifica dei livelli di sicurezza sismica di alcuni edifici proprieta
del’INAIL che sono da ritenersi di “interesse strategico” o “rilevanti” ai sensi del’OPCM
3274/2003, art. 2, comma 3, nonché 1’acquisizione di tutti gli elementi necessari per la redazione di
un eventuale progetto di adeguamento strutturale per evitare, ove possibile, ulteriori campagne di
indagine. L’appalto consiste dunque nel Servizio di ingegneria per la verifica in parola, comprese
tutte le attivita necessarie al raggiungimento dello scopo stesso, ponendo 1’attenzione
all’acquisizione anche degli elementi necessari alla progettazione degli interventi di adeguamento.

Come piu approfonditamente esposto nel Disciplinare Tecnico allegato (che si intende parte

integrante e inscindibile del presente documento), la valutazione della sicurezza sara eseguita in

funzione della destinazione d’uso degli edifici oggetto di verifica e della conseguente classe d’uso
prevista dalle nome tecniche.

Lo svolgimento dell’incarico sara articolato, sinteticamente, in tre fasi:

- Fase 1: sopralluoghi, ricerca e analisi della documentazione esistente e predisposizione di un
programma di rilievi e indagini conformi secondo quanto richiesto da questo documento, che
sara sottoposto all’approvazione del RUP, previo parere del Direttore per 1’esecuzione del
contratto.

- Fase 2: esecuzione dei rilievi e delle indagini sulla base del documento redatto e approvato in
fase 1.

- Fase 3: analisi della documentazione di fase 2 ed esecuzione delle modellazioni strutturali e delle
verifiche richieste.

Al termine il professionista dovra pervenire ad un giudizio critico in merito alla vulnerabilita

sismica rilevata e agli eventuali interventi necessari per I’adeguamento degli edifici.

Quindi, sommariamente, 1’attivita complessiva consta di: accertamenti, rilievi, relazioni tecniche,

modellazione strutturale e verifiche.

Per quanto riguarda accertamenti e rilievi, considerando richiamato quanto previsto in merito nel

citato Disciplinare Tecnico, si evidenzia che le operazioni di indagine possono essere considerate

suddivise in due macro categorie:
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- lavori di predisposizione, finalizzati principalmente a mettere a vista le strutture da indagare, di
assistenza alle prove/indagini in sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura che
hanno subito I’investigazione, ivi compreso il terreno poiché sara oggetto di prospezione;

- accertamenti e indagini veri e propri eseguiti sia sull’edifico, intere porzioni di edificio e/o
singoli elementi costruttivi, sia sul terreno, comprese attivita di ricerca documentale, prove di
laboratorio ecc.

Ogni tipo di rilievo (fondazioni, strutture, quadro fessurativo, ecc.) sara effettuato, ove possibile, sia

in forma grafica che fotografica, quindi dovra, ad esempio, essere prodotto il rilievo grafico e

fotografico del quadro fessurativo.

In merito a relazioni tecniche, modellazione strutturale e verifiche, considerando come sempre

richiamato il Disciplinare Tecnico, si rammenta la necessita di fare riferimento, oltre che alla

normativa nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati, anche alla analoga
normativa regionale emanata in materia.

I1 livello di conoscenza minimo, richiesto dall’Istituto, sara pari a LC2 (conoscenza adeguata) come

definito dal D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa successiva n° 617/2009.

Come anche previsto nelle schede di sintesi della verifica sismica, a completamento dovranno

essere fatte, dal Professionista abilitato, delle ipotesi di intervento strutturale complete di strategie

di intervento proposte ed una progettazione preliminare degli interventi indicati, il tutto suffragato

da chiari e diretti riferimenti al contenuto delle relazioni strutturali redatte.

Art. 6 Situazioni di pericolo rilevate all’atto delle indagini

Qualora durante I’esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero le situazioni previste al
capitolo 8 punto 3 del D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC) ovvero:
riduzione evidente della capacita resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti
dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento
delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni),
situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del
terreno di fondazione; il Professionista incaricato ne deve dare immediata comunicazione al
direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del Procedimento per la
valutazione degli interventi da porre in atto.
Nei casi precedenti il direttore dell’esecuzione ne da informazione al RUP che puo richiedere la
sospensione della valutazione di vulnerabilita ed ordinare la riparazione (previo affidamento da
parte dell’INAIL dei necessari interventi in via d’urgenza) e quindi riprendere le attivita contrattuali
di verifica.

Se del caso il RUP puo far continuare la verifica nella more dell’esecuzione della riparazione
o risanamento indicato dal professionista ed effettuato a cura e spese dell’ INAIL con I’utilizzo delle
somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’art 16 c1 - b.1 del DPR 207/2010.

Art. 7 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

Fatto salvo quanto concerne le attivita e gli elaborati intermedi che il tecnico dovra eseguire e
redigere, il medesimo tecnico, per ogni fabbricato investigato, dovra produrre gli elaborati di sintesi
e finali minimi come previsto al punto 2.2 del Disciplinare Tecnico. Tali elaborati finali, in formato
pdf su CD, sinteticamente sono:

Analisi storico-critica (ASC)

Rilievo geometrico-strutturale (elevazione e fondazione) (RGS)

Relazione sulla caratterizzazione dei materiali (RCM)

Relazione geologica (RG)

Relazione geotecnica (RGEO)

Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo (RTDC)

Relazione di calcolo e i tabulati di analisi (RCTA)

NoohkownE
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8. “Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o
Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” secondo il modello predisposto dal
competente Ufficio della Protezione Civile. (SSVS)

A questi si aggiungeranno tre elaborati di sintesi di cui due relativi alle fasi 2 e 3 indicate all’art. 5
ed una relazione propositiva.

Piu specificamente, il tecnico dovra, per una migliore lettura e interpretazione di tutti i dati raccolti
nella “Fase 2” e di tutti 1 risultati elaborati nella “Fase 3”, sintetizzare le loro risultanze in due
documenti intitolati:

9. Sintesi della Campagna di Indagine; (SCI)

10. Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilita. (SVV)

Nel dettaglio, in tali elaborati verranno riportate sinteticamente, anche in forma tabellare e grafica,
le informazioni relative alla geometria, ai dettagli costruttivi ed alle proprieta dei materiali,
evidenziando le maggiori criticita degli elementi strutturali sia in forma numerica che graficamente.
Il professionista coordinatore dovra redigere inoltre

11. il terzo elaborato di sintesi consistente in una relazione nella quale verranno indicate
sommariamente gli interventi che, a proprio parere, possono modificare gli indici di rischio
per ricondurli a valori accettabili. (SI)

Art. 7.bis Alimentazione sistema SIMEA - Gestione anti-sismica Patrimonio
Immobiliare INAIL

L’INAIL ¢ dotato di un sistema informatico di gestione del proprio patrimonio immobiliare
denominato SIMEA, in esso confluiscono tutte le informazioni sia amministrative che tecniche di
ciascun immobile.

L’appaltatore con il supporto delle istruzioni di cui all’allegato 2 del presente capitolato parte 1°,
dovra compilare per ciascun immobile (identificato con un codice univoco SIMEA indicato nella
prima colonna dell’elenco di cui al successivo art. 8) una scheda in formato Excel contenente i
campi preordinati in cui inserire informazioni di carattere sismico.

L’appaltatore dovra inoltre fornire i file di cui all’articolo precedente nominandoli con gli acronimi
1vi indicati, preceduti dai codici SIMEA riportati all’art. 8.

Art. 8 Immobili oggetto di verifica

Gli immobili oggetto di verifica sismica, che hanno destinazione d’uso varia, sono quelli indicati
nel seguente elenco in cui é riportato anche il valore del servizio prestato costituente il compenso al
loro del ribasso da corrispondere ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato.

LOTTON. 1
A Importo del servizio _Scheda
CITTA INDIRIZZO uso ; S liv. Zero
(compresi oneri sicurezza) n
Bologna Via Pietro Miliani, 8 Universita Studentato 3
€ 228.226,82
Is_00934
Bologna Via Fantin, 15 Universita Studentato 4
€ 174.296,97
Is_00933
Casalecchio di RenoBo  Via Cimarosa, 5/2 Sanitario/ Sede 6
Polifunzionale Ausl € 176.116,93
Is_00936 Bologna
Vergato Bo Via Minghetti (Snc) Caserma Carabinieri € 81.398,92 7
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Is_00931

Copparo Fe Via D.Alighieri, 46 Caserma Carabinieri 8
80.196,18
Is_00937
Ferrara Via Messidoro S.N.C. Sanitario/Struttura 9
Sanitaria Riabilitativa 254.889,95
Is_00939
Mesola Fe Via Garibaldi 49 Caserma Carabinieri 10
39.503,40
Is_00940
Carpi Mo Via Carlo Sigonio Caserma Carabinieri 11
69.400,70
Is_00945
Modena Via Pico Della Mirandola Caserma Carabinieri 12
121.197,40
Is_00944
Ravenna Viale Manzoni Snc Caserma Carabinieri 15
46.686,48
Is_00948
TOTALE 1.271.913,75
LOTTON. 2
L. Scheda
A Importo del servizio :
CITTA INDIRIZZO uso (compresi oneri sicurezza) I|v.nZero
Savona Giardino dei Chinotti — loc. Villa Direzionale
Piana / Via Alessandria, 7/b € 103.430,15 18
Is_00163
La Spezia Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 Caserma Carabinieri
€ 90.761,97 19
Is_00115
Biella Via Rosselli/Via Piacenza Caserma Carabinieri
Is 00835 e € 116.478,61 20
Is_00837
Biella Via S. Eusebio - Via Tripoli — via Caserma Questura
Torino € 306.051,55 21e 22
Is_00838
Olbia Via Tavolara, Via Mameli RSA
€ 286.240,63 23
Is_00465
TOTALE € 902.962,90
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LOTTON. 3

L . | Scheda
5 Importo del servizio (compresi |,:
CITTA INDIRIZZO uso oneri sicurezza) liv. nZero
Pavia Via Rismondo 68 Questura ed.1 24
62.336,40
Is_00459
Pavia Via Rismondo 68 Questura ed. 2 25
67.259,16
Is_ 00459
Pavia Via Rismondo 68  Quest.ra ed.3 Dep. Off 26 e 27
207.981,54
Is_00459
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 35.829,59 31
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 50.353,99 32
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 41.064,85 33
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 41.228,26 34
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 56.263,52 35
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 39.362,40 36
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 29.499,71 37
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Como Via Pannilani Universita - Studentato 42
60.635,98
Is 01152
TOTALE € 691.815,39
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LOTTON. 4

Importo del servizio .
CITTA INDIRIZZO uso (compresi oneri Sczhgfoar:""
sicurezza) '
Milano P.zza dell'Ateneo nuovo/Via Univ. Bicocca 39e40
Pirelli/ Viale Sarca
Is_01152
FASE 1 20% € 209.946,42.
FASE 2 20% € 209.946,42.
FASE 3 60% € 629.839,27
TOTALE € 1.049.732,12
LOTTON.5
A Importo del servizio Scheda liv.
Sl e UED (compresi oneri sicurezza) | Zero n.
Roma Via Fornovo 12 ASL
€ 83.071,63 n.c.
Is_01128
Orbetello GR Localita Madonnella Sanitaria/
Ospedale € 226.710,40 58
Is_00957
Montemarciano AN  Via Umberto 1°, 20 Municipio
€ 3742150 44
Is_00973
Montemarciano AN Via Umberto 1°, 20 Municipio
€ 44.877,76 45
Is_00973
Montefiascone VT  Via Cardinal Salotti Caserma Carabinieri
€ 75.554,45 46
Is_00341
Orte VT Via Crocifisso Caserma Carabinieri
€ 54.243,87 47
Is_00343
Terni Via C.A. Dalla Chiesa Albergo
€ 90.511,99 49
Is_00312
Chieti Via Ricciardi 1 Caserma Carabinieri
€ 56.682,59 16
Is_00989
Montesilvano PE Via Lago Di Como,1 Residenza Anziani
€ 131.899,76 17
Is_00321
TOTALE € 800.973,95
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LOTTON. 6
Importo del servizio

CITTA INDIRIZZO Uso (compresi oneri saeeia
. Zeron.
sicurezza)
Padova Via Gemona,8 RSA
€ 109.165,62
Is_00136 da 50-54
Padova Via Gemona,8 RSA
€ 293.146,59
Is_00265
Padova Via Martiri della Sede Universitaria
liberta 4-8 € 270.369,14 55
Is_00265
Vicenza Via Quadri — C. Residenza anziani 57
Molino — Nervi € 284.031,64
Is_00227
Vigo Di Fassa TN Strada Pra De Caserma Carabinieri 60
Carolina, 59/gia Via € 37.692,45
Is_00887 Neva
Sacile PN Via Cipressi 11 Caserma Carabinieri 61
€ 57.059,28
Is_00918
TOTALE € 1.051.464,72

L’Istituto si riserva la facolta di richiedere la verifica sismica anche di altri edifici non
presenti nell’elenco, nel rispetto dei vincoli dettati dal Codice degli Appalti come indicato
nell’art. 13 del presente capitolato

Art.9 Durata dell’appalto

L’esecuzione delle prestazioni previste in appalto per ciascun lotto avra la durata massima di 365
gg, salvo quanto stabilito nell’offerta tecnica relativa ai singoli lotti in cui € suddiviso I’appalto, con
decorrenza dalla data di consegna del servizio, mediante ordine di servizio, che potra avvenire
anche in pendenza della stipula del contratto.

Art. 10 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

Nell’intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle componenti del
complesso immobiliare, utili per un accurato svolgimento del servizio, I’'INAIL ha provveduto ad
acquisire la documentazione tecnica disponibile ai propri atti ed a salvarla su supporto informatico
da fornire a titolo puramente indicativo agli aggiudicatari.

L’indisponibilita di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o
documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potra in ogni caso costituire
motivo per 1’Affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente
pattuito, restando comunque a carico dell’ Affidatario stesso il reperimento, anche presso i Pubblici
Uffici, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

Art. 11 Obblighi dell’affidatario

L’ Affidatario ha I’obbligo di:
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche sui complessi immobiliari;
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- partecipare ad eventuali incontri di discussione circa le problematiche inerenti le verifiche
tecniche convocati dal Direttore dell’esecuzione del contratto;

- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, gli
elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg, nonché a partecipare
agli incontri di verifica intermedia del regolare svolgimento del contratto che il Responsabile
del Procedimento riterra necessari al fine dell’ottenimento del miglior risultato.

Si richiama 1’attenzione sul fatto che negli edifici oggetto di verifica dovranno continuare a

svolgersi le ordinarie attivitd cui sono destinati; quindi, i rilievi e le altre attivita contrattuali

dovranno essere preceduti da un programma approvato anche dal conduttore dell’edificio e svolte
con modalita compatibili con il proseguimento della normale attivita degli occupanti.

A mero titolo di esempio, per evitare la diffusione di polveri, rumore e quant’altro in ambienti di

tipo ospedaliero durante il prelievo di carote dalla struttura in c.a. puo essere predisposto un box

smontabile insonorizzato da installare all’interno dell’ambiente indagato dotato anche di filtri
polvere.

A garanzia dell’esigenza di riservatezza delle attivita svolte presso gli immobili oggetto di

verifica adibiti a caserme e questure, 1’Affidatario si obbliga a fornire i nominativi di tutto il

personale, (professionisti, operai, collaboratori, ecc.) che a vario titolo avra accesso presso i

medesimi.

Nell’ipotesi in cui I’appaltatore affidi in subappalto parte delle prestazioni di cui al presente

contratto, lo stesso é obbligato a fornire, altresi, i nominativi del personale del subappaltatore

che avra accesso presso i suddetti immobili.

Per tutti i soggetti suindicati si provvedera alla verifica dei requisiti di ordine morale.

L’Amministrazione si riserva, pertanto, di vietare 1’accesso ai soggetti a carico dei quali

risultassero annotazioni di condanna che ne rendano incompatibile la presenza presso i siti e

si riserva la medesima facolta in ordine ai soggetti il cui comportamento risultasse non gradito

alle Forze dell’ordine e/o Militari conduttrici degli immobili.

Art. 12 Proprieta degli elaborati prodotti

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta piena ed assoluta dell’Istituto che potra, a suo
insindacabile giudizio, stabilirne le modalita ed i tempi di utilizzo.

L’Istituto si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni per
altri scopi istituzionali, anche modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Al sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, nel caso in cui in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, pud imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 1’appaltatore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto
di sottomissione che ’esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso.

E’ fatta salva la facolta dell’Istituto di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una
delle ulteriori ipotesi previste dall’articolo 106 del codice e alle condizioni ivi prescritte.

Art. 14 Direttore dell’esecuzione del contratto

L’INAIL designera al proprio interno un direttore dell’esecuzione del contratto per ogni singolo
lotto ai sensi dell’articolo 101 del “nuovo codice”, incaricato di effettuare le verifiche di conformita,
che si occupera anche del controllo dei lavori in qualita di Direttore dei Lavori.

L’Istituto si riserva la facolta di designare Direttori Operativi collaboratori del ciascun ufficio di
Direzione Lavori / di esecuzione del contratto.
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Art. 15 Verifiche di conformita e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette alle verifiche di conformita di cui

all’art. 102 del“nuovo codice” al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano

state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle

condizioni, modalita, termini e prescrizioni del capitolato, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Ai fini della verifica di conformita si procedera a controlli e verifiche in contraddittorio con

1’ Affidatario.

Per i lottin.1, 2, 3, 5, 6 al temine di valutazione di ogni immobile si procedera alla corresponsione

in acconto del relativo compenso, come indicato nelle tabelle di cui all’art. 7 del presente capitolato

al netto del ribasso d’asta, previa redazione di apposito verbale di verifica di conformita in corso di

esecuzione dal quale risulti il rispetto dei termini contrattuali.

Il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che

I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e le prescrizioni

eventualmente impartite, sia per la quota servizi che per quella dei lavori.

Il pagamento relativo all’ultimo edificio verificato ed i costi della sicurezza in unica soluzione

costituisce la rata di saldo.

Nel caso del lotto n.4 costituito da un solo complesso immobiliare di grandi dimensioni, il pagamento in

acconto sara corrisposto all’esito delle seguenti fasi:

- Fase 1: sopralluoghi, ricerca e analisi della documentazione esistente e predisposizione di un
programma di rilievi e indagini conformi secondo quanto richiesto da questo documento, che
sara sottoposto all’approvazione del RUP, previo parere del Direttore per 1’esecuzione del
contratto; esecuzione dell’indagine geognostica e relazione geologica: pagamento in conto pari al
20% dell’importo contrattuale al netto degli oneri per la sicurezza;

- Fase 2: esecuzione dei rilievi e delle indagini sulla base del documento redatto e approvato in
fase 1, compreso restituzione ed elaborazioni dati di rilievo e di laboratorio; — pagamento in
conto pari al 20% dell’importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza;

- Fase 3: analisi della documentazione di fase 1 e 2 ed esecuzione delle modellazioni strutturali e
verifiche richieste — pagamento a saldo pari al 60% dell’importo contrattuale al lordo degli oneri
per la sicurezza;

Al termine di ogni fase, cui corrisponde la corresponsione del pagamento in conto, dovra essere

redatto apposito verbale di verifica di conformita in corso di esecuzione dal quale risulti il rispetto

dei termini contrattuali.

Il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che

I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e le prescrizioni

eventualmente impartite, sia per la quota servizi che per quella dei lavori.

In caso di esito negativo delle verifiche, I'INAIL potra dichiarare risolto il contratto, ai sensi

dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di far eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in

danno dell’ Affidatario ai sensi del successivo art. 19, e il diritto al risarcimento di tutti 1 danni
subiti.

Successivamente all'emissione dell’ultimo certificato di verifica di conformita, si procede al

pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore

a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori

L'Affidatario sara obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari
concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. Qualora a
carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza
contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sara effettuato dall’Istituto nel
rispetto della normativa vigente.

L’ Affidatario dovra osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare
riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza.

Capitolato speciale d’appalto - parte 1° Pagina 15



Art. 17 Garanzia e coperture assicurative

Art. 17.1. Cauzione definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” sotto forma fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all’articolo
93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1’Appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita .
L’Istituto puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per
I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell’ Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi
dove viene prestato il servizio.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Istituto.
La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, 0 comunqgue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del
servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
dell’Istituto, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’ Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o0 in copia
autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la
quale la garanzia e prestata.

ART. 17.2. Garanzia e rata di saldo
At sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo (corrispondente
all’importo relativo all’ultimo immobile verificato e nel caso del lotto n.4 corrispondente
all’importo relativo alla fase n.3) ¢ subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e la definitivita dello stesso.

ART. 17.3 Coperture assicurative — polizza rischi di esecuzione
L’ Appaltatore ¢ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne I’Istituto da
tutti i rischi di esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle indagini, da qualsiasi causa
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determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti, azione di terzi o cause di forza maggiore e

che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione del

servizio , comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di

basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc. sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma “Contractors All RisKs” (CAR) in

conformita allo Schema Tipo 2.3 ed alle Schede Tecniche 2.3 e 2.3-bis (appendice di proroga e

aggiornamento somma assicurata), allegate al DM AP del 12/3/2004 n. 123, con le seguenti somme

assicurate e i seguenti massimali:

Sezione “A” — Somme assicurate alla stipula:

Lotto 1

 Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 281.508,98) al netto del
ribasso d’asta

 Partita 2: € 5.000.000,00 (preesistenze)

« Partita 3: € 2.000.000,00 (demolizioni)

Lotto 2

« Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 182.213,14) al netto del
ribasso d’asta

« Partita 2: € 5.000.000,00 (preesistenze)

« Partita 3: € 2.000.000,00 (demolizioni)

Lotto 3

 Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 203.054,50) al netto del
ribasso d’asta

 Partita 2: € 4.000.000,00 (preesistenze)

* Partita 3: € 1.500.000,00 (demolizioni)

Lotto 4

« Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 181.143,46) al netto del
ribasso d’asta

« Partita 2: € 10.000.000,00 (preesistenze)

« Partita 3: € 3.000.000,00 (demolizioni)

Lotto 5

 Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 199.148,20) al netto del
ribasso d’asta

+ Partita 2: € 5.000.000,00 (preesistenze)

« Partita 3: € 2.000.000,00 (demolizioni)

Lotto 6

« Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 222.412,68) al netto del
ribasso d’asta

+ Partita 2: € 5.000.000,00 (preesistenze)

+ Partita 3: € 2.000.000,00 (demolizioni)

Sezione “B” — massimale/sinistro alla stipula: 5% dell’importo totale contrattuale, nel rispetto del
minimo e massimo previsto dalla normativa.

La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere acquisita dalla Direzione
Centrale Patrimonio dell’Istituto prima della stipula del contratto di appalto per una verifica della
conformita alla normativa di riferimento.

La copertura assicurativa decorrera dalla data d’inizio effettivo del servizio e cessera alla data
di emissione del certificato di verifica di conformita.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 inserendo gli importi
relativi alle perizie suppletive e/o compensi per servizi aggiuntivi.

La garanzia sopra indicata prestata dall’Appaltatore, copre, senza alcuna riserva, anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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Art. 18 Contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni a corpo

Il corrispettivo & valutato a corpo ed € comprensivo di qualsiasi onere, esso si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto.

Per i lotti nn. 1, 2,3, 5 e 6 i pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore per
I’esecuzione, all’avvenuto completamento di tutte le attivita riguardanti, rispettivamente, ciascun
edificio, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle
previste a tutela dei lavoratori di cui all’art. 30, comma 5 ¢ 6, del D.Lgs. 50/2016.

Per il lotto n. 4 i pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore per
I’esecuzione, all’avvenuto completamento di tutte le attivita riguardanti ciascuna fase, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle previste a tutela dei
lavoratori di cui all’art. 30, comma 5 ¢ 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento di ciascuna rata ¢ subordinato all’emissione del certificato di verifica di conformita in
corso d’opera di cui al precedente articolo 14 ed ai sensi dell’art. 102 c.4.

Ciascun pagamento progressivo deve essere fatturato al netto delle ritenute di garanzia pari allo
0,50%. In occasione dell’ultima fattura verra fatturato anche I’importo complessivo di tutte le
trattenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale.

Le ritenute di garanzia di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, saranno svincolate solo in
sede di liquidazione del saldo finale, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva,
entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’art. 200 del DPR 207/2010, il conto finale verra compilato dal Direttore
dell’Esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo
certificato, e sara inviato al Responsabile del procedimento insieme alla propria relazione ed alla
documentazione concernente 1’appalto.

Il Responsabile del procedimento, esaminati i documenti, invitera I’ Appaltatore a sottoscrivere il
conto finale entro 30 giorni dalla comunicazione.

La corresponsione del saldo ha luogo a seguito della emissione dell’ultima verifica di conformita
che attesta la regolare esecuzione del servizio e dei lavori nel suo complesso.

Il pagamento delle fatture sara effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con
accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n.
136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura.

Al sensi del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 1, commi da 209 a 213 della 1. 224/2007 —
“Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”,
I’ Appaltatore ha 1’obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il
Sistema di Interscambio (Sdl), con le modalita che saranno esplicitate nel contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante 1’Affidatario e di quella autorizzata a
riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative
indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 gg. dall’avvenuta
variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione.

L’ Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3
e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi
dell’art. 48 bis del DPR. N. 602/1973 e dl DM 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).
Sull'importo del corrispettivo spettante all’Affidatario sara operata la detrazione delle somme
eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 19 Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardi

| termini per i pagamenti in acconto e della rata di saldo dovranno essere:
o Per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non

superiore a 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto, a norma dell’art. 194 del
DPR 207/2010 ed ai sensi del precedente art.18.
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o Per il pagamento della rata di saldo, di svincolo della cauzione definitiva e di ogni altra ritenuta
di garanzia prevista dalla normativa vigente di cui all’art.14 del presente capitolato, entro 90
giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformita ai sensi dell’art. 102, comma 4, del
D.Lgs 50/2016 e del precedente art. 18, ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’ Appaltatore, fermi restando gli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 103 del D.Lgs 50/2016.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell’emissione della fattura in
base ai certificati di pagamento non puo superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione
della fattura, per i ritardi nei pagamenti, per causa dell’Istituto, si applicano le disposizioni di cui al
D.Lgs. 192/2012.

Ai sensi del D.M. 55/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 I’emissione di fatture nei confronti dell’Istituto
dovra essere effettuato unicamente sotto forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio.

A tal fine, in sede di stipula del contratto, verranno rilasciati appositi codici e procedure, per
I’emissione delle fatture in formato elettronico.

Art. 20 Penali per ritardi

In caso di ritardo nell’ultimazione delle attivita in appalto, salvo per motivi non imputabili
all’ Appaltatore, saranno applicate penali giornaliere dell’1,0%o (uno per mille) dell’importo di
contratto.

La penale e comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
Direttore dell’Esecuzione.

Resta impregiudicata la responsabilita dell’ Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni
che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in corrispondenza
dell’emissione del certificato di pagamento successivo al termine di ciascuna fase.

Qualora I’importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10%
dell’importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le prescrizioni
impartite ed i tempi assegnati dal Direttore dell’Esecuzione, I’Istituto, su proposta del Responsabile
del procedimento, puo procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini stabiliti dall’art.
108 del D.Lgs 50/2016.

Resta comunque impregiudicata la responsabilita dell’ Appaltatore anche in ordine al risarcimento
dei danni che si dovessero verificare a seguito dell’inerzia dello stesso.

Art. 21 Esecuzione in danno

Qualora I’ Affidatario rifiutasse o ritardasse 1’esecuzione degli ordini di servizio del Direttore per
I’esecuzione o del RUP, I'INAIL procedera ad affidare lo stesso a terzi in danno dell’ Affidatario
inadempiente.

A quest’ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a
quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell’ Affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’INAIL sui beni dello stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’ Affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime 1’Affidatario dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso
possa incorrere.

Art. 22 Subappalto, somministrazione ed intermediazione di mano d’opera

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs.50/2016.

Possono essere affidati in subappalto le prestazioni limitatamente alle singole categorie di lavori
e servizi indicati nel disciplinare di gara, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale,
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e per le quali all’atto dell’offerta 1’Appaltatore ha manifestato la volonta di subappaltare o
concedere a cottimo indicando i rispettivi subappaltatori in possesso dei requisiti di qualificazione
di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.

L’ Appaltatore deve provvedere a depositare il contratto/i di subappalto, in copia autentica, presso
I’Istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate.
Tali contratti dovranno tenere conto di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,
integrato dall’art. 16 del D.Lgs 106/2009 e s.m.i.

L’ Appaltatore resta in ogni caso 1’unico responsabile nei confronti dell’Istituto per I’esecuzione
delle prestazioni subappaltate, sollevando I’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni
subappaltate.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell’art.
105 D.Lgs.50/2016, 1’Appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al precedente
periodo.

L’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista 1I’importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L’Istituto si riserva, comunque, di effettuare direttamente al subappaltatore ed al cottimista i
pagamenti anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal precedente comma.

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’Affidatario pud avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d’opera, nel
rispetto delle norme previste dagli art. 20 e 23 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i; in tal cso,
I’ Affidatario € obbligato, ai fini dell’esecuzione del presente appalto, a comunicare all’INAIL gli
eventuali contratti di somministrazione di mano d’opera in corso.

Tutte le norme del presente capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano

d’opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera di cui al
presente articolo.

Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso

L’Istituto procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

e per tutti casi previsti dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/06

« nel caso di subappalto non autorizzato;

« in caso di violazione agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della
L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

e in caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrita sottoscritto in fase di
presentazione dell’offerta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L’Istituto si riserva, inoltre, la facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

* nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/06;

 nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il
soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente;

e in caso di awvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra
situazione nei confronti dell’Appaltatore o dell’Impresa Mandataria (capogruppo) in caso di
A.T.l., fuori dai casi previsti dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
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« ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente capitolato e dal contratto, che non
consente la prosecuzione dell’appalto.

In seguito alla risoluzione del contratto, 1’Istituto procedera con le modalita e gli effetti di cui
all’art. 108 comma 5 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.

Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento di risoluzione del contratto e/o
esecuzione d’ufficio dei lavori potra riguardare soltanto il risarcimento e non 1’annullamento del
provvedimento adottato dall’Istituto e non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o
ritardare I’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato
in cui si trovano.

L’Istituto si riserva la facolta di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quella di
recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 Oneri fiscali
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti al contratto — ivi comprese le spese di copia,

stampa e bollo — e registrazione in caso d’uso — dovute secondo le norme vigenti (R.D. art. 16 bis -
contabilita di Stato).

Art. 25 Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti contrattuali, I’ Affidatario deve eleggere il proprio domicilio nel Comune ove ha
sede la Direzione dell’esecuzione del contratto per il lotto di cui si tratta.

Art. 26 Controversie e foro competente

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 27 Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il servizio sara disciplinato dalle
norme del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 28 Riservatezza

Nello svolgimento dell’attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I’Incaricato venisse a conoscenza.

L’ Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall’attivita svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.
196/2003 e s.m.i.
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