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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO 

E SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE 
 

 

 

INTERVENTO: 

Riconversione e adeguamento funzionale dell’immobil e sito in via Papa Giovanni 

XIII angolo via Vigne Vecchie nel Comune di Trinita poli, all’uso di “Centro di 

Accoglienza migranti” 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

(art. 31 D.lgs. 50/2016):   

 

Arch. Rosa di Nuzzo 

 

 

 

Allegato 5: STIMA QUADRO ECONOMICO  
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834.000,00€             
A.1.1 - Di cui lavori soggetti a ribasso 770.000,00€             
A.1.2 - Di cui arredi soggetti a ribasso 24.000,00€               

A.1.3 - Di cui oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso 40.000,00€               

834.000,00€             

10.000,00€               

83.400,00€               

5.000,00€                 

98.495,68€               

113.473,46€             

€ 87.680,85

€ 25.792,61

25.000,00€               

15.000,00€               

2.502,00€                 

B.9 - Contributo CNPAIA 4% di (B.4+B.5+B.6) 9.478,77€                 

TOTALE B) 362.349,91€             

1.196.349,91€           

C.1 - I.V.A. al 22% di (A.1+B.2 ) 201.828,00€             

C.2 - I.V.A. al 22% di (B.1+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9) 61.368,98€               

C.3 -  Autorità di vigilanza 375,00€                    

TOTALE C) 263.571,98€             

1.459.921,88€           

Allegato n. 5 – STIMA DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
Riconversione di un'ala del Villaggio del Fanciullo di Trinitapoli (BT)

per la realizzazione di un centro di accoglienza per migranti

A) LAVORI

A.1 - Lavori inclusi oneri della sicurezza

TOTALE A)  Totale importo a base di gara

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Allacciamento ai pubblici servizi

B.2 - Imprevisti (<10%)

B.3 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività della progettazione:  
Campagna di indagine geognostica, geotecnica e strutturale, Rilievi e Progettazione Esecutiva

TOTALE (A+B)

B.5 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse alla fase realizzativa

B.6 - Spese per commissioni giudicatrici (Gara Servizi di ingegneria + Gara Lavori)

B.7 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

B.8 - Stima coperture assicurative professionali per le attività di verifica (1x1000 importo lavori), 
collaudo (1x1000 importo lavori), Rup (1x1000 importo lavori)

B.5 a - di cui Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, assistenza 
giornaliera ,  contabilità e verifiche 

B.5 b - di cui Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C) IMPOSTE

TOTALE GENERALE
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