ICAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

COMUNE DI TITOLO T — PARTE GENERALE

PERDIFUMO

PROV. SA

COMUNE DI PERDIFUMO
PROV. SALERNO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto Intervento: “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA’ VIGNA DELLA FRAZIONE
VATOLLA DEL COMUNE DI PERDIFUMO”

Codice Unico Progetto Tipologia delle opere INFRASTRUTTURA
H79D08000140002 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA VIGNA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(L. 244/2007, D.P.R. 207/2010, Regolamento UE 305/2011)

Comune AREA SERVIZIO Pagine

PERDIFUMO UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI Pag. 1




ICAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I
COMUNE DI TITOLO I - PARTE GENERALE
PERDIFUMO
PROV. SA

INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE |
TITOLO I - PARTE GENERALE 3
ART. T —PREMESSA ... .ottt e e ettt e e ettt e e e tbaeeeestbeeeasbaeeeassseeeassseeaassseeeasssaeaasssseeassseseasssaeeasseaaans 3
ART. 2 — DEFINIZIONLL.....c.eitiiieiiie ettt ettt ettt e e ettt e e ettt e e e s baeeasstbeeeassaeeessssaaaassseeeassseeeasssaeeasssseeasssseseassseeesnsseeaans 3
ART.3 — CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO ..ottt ettt ettt evee e et e e e siabe e e s evaeeeavaaaens 3
ART. 4 —OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTT .......ccooiiiiiiiie e 4
ART.5 —DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONTIL. ....ooiiiiiiie ettt ecitte ettt ette e e sttt e estvteesstbteeesssaeeeesssaeesssseaasssseeesssseessssseeessssesannsns 5
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 6
ART. 6 — AFFIDAMENTO DEILAVORI ... e et et e e et e e et e e e eeatee e eeareaeans 6
ART. 7—DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ......ooiiiiiie et 6
ART. 8 — CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ....oooiiiiie e 6
ART. 9 — STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ...ttt ea e et e et e e e eaaea e eeaveaeenn 8
ART. 10 —=SUBAPPALTO ... et e e et e e e e e e e e e e eetteeeeeateeeeeaaaeeeeetaeeeeeseeseeeseeeeensseaeans 9
ART. 11 —MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI................c......... 10
ART. 12 = SPESE ...ttt ettt e ettt e e et e e e e tb e e e e tbbee e sbaeeesstbeeeassseeesssaeeastseeeasssaeeesssaaeaantseeeanssaeessraaaans 11
ART. 13— CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATII LAVORI-PROROGHE-PENALI PER
I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE ..ottt ettt eitt e ettt e e e eve e e e itb e e esasaaaesnsseaaessseesesssaeessseaanns 12
ART. 14 —PROGRAMMA DEI LAVORI - SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI
LAVORI-RISERVE ...ttt ettt e e ettt e e ettt e e e tbaeeesstbeeeeasseeessbaaaastsaeeasssaaeesssaaaaastseeeanssaeessseaaans 13
ART. 15 = VARIANTI - NUOVIPREZZI .........oooieoeeeeee ettt e e e et e e et e e e eateaeean 15
ART. 16 —REVISIONE DEIPREZZL ..........oooiiiiieeeeeeeee ettt et e et e e e et e e e et e e e eeateeeeeareaeens 16
ART. 17—-TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO — CONTO FINALE -
PAGAMENTO DEL SALDO ... ..ottt ettt e e et e e et e e e e e e e e etaeeeeateeeeetaeaeeeteeeeaeaseeeeeareneeas 16
ART. 18 —RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DISALDO ......ccoviiiiiiiiieieeeecee. 18
ART. 19—~ MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE —
AVVISI AD OPPONENDUM-PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA ..ottt ettt et 18
ART. 20— DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE .......coooiiiiiiiieee ettt evae e et 19
ART. 21 —CESSIONE DEL CREDITO ......cuiiiiiiiiieeiiie ettt ettt eettee e ettt e e e sivaeeeiaaeaesstseeeasssaeeessssaaasssseesasssseessssenaans 19
ART. 22 — RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....oiiiiiiiiieiiieeeite ettt ettt e etteeeevee e esivaeeestveeessssaeeeeveaaens 20
ART. 23— CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE ...ttt ettt eette et e e vae e e sivaaa e stsaeessnsaeeeereaaens 20
ART. 24 — DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI ........oooiiiiieeeeeee ettt 21
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE 26
ART. 25 —OGGETTO DELL’APPALTO ...t et e et e e et e e e eaae e e e e taeeeeateeeeeaveneeas 26
ART. 26 —DESCRIZIONE DEILAVORI ...ttt et e et e e e et e e e e ta e e e eateeeeeareaeeas 26
ART. 27 = SUPERFTIC ... et e e e et e e e et e e e eaaa e e e etaeeeetteeeeeaaeaeeenteeeeaenaeeeeeareneans 28
ART. 28 — CANTIERABILITA’ E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO ........cccooiiviiiiiineee. 28
ART. 29— AMMONTARE DELL’APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO DELLA SICUREZZA ............. 29
ART.29.A — AMMONTARE DELL’APPALTO ...cccoiiiiiieiee ettt ettt e v te ettt e e svaeeeestbeeeesssaaeessaaaesstsaesnsssaeessseaanns 29
ART. 29.B — RIEPILOGO DETLAVORI .....oooiiiiiieee ettt ettt e ettt e e et a e e s stbeeeessbaaeessaaessntsaeessssaeessseaanns 29
ART. 29.C - DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEILAVORI......... 30
ART. 30 —ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI ......ooooitii ettt ettt sivte e et e e eevaa e eevaaeeas 30
ART. 31 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .......coooiiiiii e 30
ART. 32 —POLIZZE ASSICURATIVE .. ..o et e e et e e e e e e et e e e eeate e e eeareaeeas 30
ART. 33 —RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE .......oooiiiee et et e e 31
ART. 34 —PENALL ... et e et e ettt e e e et e e e et e e e eeaae e e eeaaeeeeenteeeeeeateeeeetseaeeeteeeeeaseeeeesreneans 33
ART. 35 —PREMIO DI ACCELERAZIONE.........ooiiiioe ettt e e et e e e e e e et e e e eate e e eeareaeeas 33
ART. 36 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.................... 33
ART. 37— ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL’APPALTATORE ......ccooooiiiiiiieeeete e 33
Comune AREA SERVIZIO Pagine

PERDIFUMO UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI Pag. 2




ICAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
COMUNE DI TITOLO T — PARTE GENERALE
PERDIFUMO
PROV. SA
ART. 38 = ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATY ....oeoooooeoeeoeeeeoeoeeeeoeeeoeoeeeeeeoeeeeeeeeoeeeeeoeeeoeeeeeeeoeeeeeeeeeoeoeo 33
TITOLO IV - PREZZI 34
A RT. 39 — PRI E S S A oo e e e e e e 34
ART. 40 — CRITERI MODALITA’ SELEZIONE OFFERTE ....ooooeoooooeoeoeoeoeoeoeoeeeoeeeoeoeeoeeeeoeeeoeeeeoeeeoeeeoeoeeeeeeeoeeeo 34

TITOLO I — PARTE GENERALE
Art. 1 — PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A) del Comune di PERDIFUMO é redatto in conformita al
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»" e ss.mm. e ii. e al D.M. 19 aprile 2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici”, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d’appalto
piu aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di PERDIFUMO, che dell'opera € la Stazione
Appaltante.

Il Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di PERDIFUMO & composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli,
Capitoli e Sezioni cosi come segue:

PARTE I
TITOLOI -  PARTE GENERALE
TITOLOII -  DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
TITOLO IV - PREZZI

PARTE II
TITOLOI -  PARTE GENERALE
TITOLOII - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di
questa stampa.

Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal
Comune di PERDIFUMO.

Art. 2 — DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato col nome di “Appaltatore” I'impresa alla quale sia
stato aggiudicato I'appalto; col nome di “Amministrazione” il Comune di PERDIFUMO; con “D.L.” l'ufficio
della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 — CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'appaltatore & tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, cosi come indicato anche nel relativo bando
nonché all'art. 106 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 4 — OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

Limpresa & tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento

dell'aggiudicazione dell’appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto:

a) dal D.Lgs 18.04.2016 n. 50. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."”, per quanto vigente;

b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n.

50., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni;

c) dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori

Pubblici”, per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e per quanto non abrogato

dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

d) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;

e) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa ed alle disposizioni attualmente in vigore del

“Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel Settore

degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici” firmato tra la Prefettura ed il Comune di PERDIFUMO;

f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo

esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08' e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56% D.P.R. 303/56 art. 64 L.

123/07* e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010°; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);

g) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;

h) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo

1999 n.68 sul lavoro dei disabili;

i) dalle leggi e dai patti sindacali;

j) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

k) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento dei
Contratti, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del
Comune di PERDIFUMO;

I) dagli articoli della Legge 20/3/1865 n.2248 all. F sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati
dall'art. 358 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e dal D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e
successive modificazioni;

m) del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti.

n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e dal
“Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attivita di scavo e da materiali inerti
generati da attivita di demolizione e costruzione” e successive modifiche;

0) dalla L. 22/12/2011 n. 214 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, I'equita e il consolidamento dei conti
pubblici”.

p) dalla L. 9/8/2012 n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di
disposizioni legislative vigenti al momento dell’aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente
aggiornate alle disposizioni vigenti.

Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Unico Testo Normativo su salute e sicurezza sul lavoro);

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
Norme generali per I'igiene del lavoro. Il D.P.R. & stato abrogato dal D.Lgs. n. 81/08 tranne I'art. 4 relativo alle Ispezioni;

“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia”;

3 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

1
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L’Appaltatore & inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono
i lavori.

E' altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 — DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.

Per tutti gli effetti del contratto, I’Appaltatore elegge il proprio domicilio a PERDIFUMO, presso la propria
residenza o sede legale in citta, oppure presso la Residenza Municipale.

L’Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.L.; a tal effetto, deve stabilire in
PERDIFUMO un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla
D.L. stessa.

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potra assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti
dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovra essere trasmessa
all’Amministrazione in originale o in copia autenticata).

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalita con le quali desidera
che la tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in
acconto e a saldo secondo quanto disposto dall’art. 17.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione. In difetto di tale notizia, I'Amministrazione non assume
alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non pil autorizzata a riscuotere.
Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o al
domicilio letto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre
notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 6 — AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverra nel rispetto della legislazione vigente e di
quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.

Art. 7 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara (per offerte al massimo ribasso) o i prezzi unitari offerti
dall’Appaltatore (per offerte a prezzi unitari);

- gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco & riportato al Titolo III del presente
Capitolato;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno
parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni
dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte
integrative presentate dall’Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt.
99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore
di cui ai medesimi articoli;

- polizze di garanzia

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di
documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di
esecuzione del contratto.

Art. 8 — CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione provvisoria
La copertura assicurativa necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto & regolata nel bando di gara di
riferimento.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La cauzione definitiva dovra essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge
10/6/82 n.348, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai
sensi del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59 n. 449.

La cauzione definitiva, ai sensi dell’'art.103 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, & fissata
nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il
limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, 'aumento €& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria da parte dellAmministrazione e l'aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La fidejussione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art.103 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la
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sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, attraverso un’esplicita
clausola per la quale il fidejussore s'impegna a versare lI'importo della fidejussione a prima richiesta, senza
possibilita di opporre eccezioni.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva sara incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell’esecuzione dei lavori.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, e
secondo quanto disposto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui allart.37 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro quota” nel
caso di cui dell'art.37 comma 6 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50

Secondo quanto disposto dal comma 7 dall’art.93 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni,
I'importo della cauzione definitiva & ridotto del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualita
conforme alle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Garanzia adempimenti previdenziali — assistenziali - assicurativi dei dipendenti

Su ogni pagamento in acconto verra operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto
fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato
inadempienze all’/Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, I'Amministrazione procedera nei confronti dell’appaltatore secondo quanto disposto
dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

Garanzia pagamento rata di saldo

L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, dovra presentare all’Amministrazione una
fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo e con validita fino al collaudo definitivo, secondo quanto
disposto dal comma 6 dell’art.103 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e dall’art. 124 del
D.P.R. 207/2010.

La fidejussione dovra avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, e
secondo quanto disposto dallart. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro quota” nel
caso di cui dell'art.48 D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa “All risks”, specifica per I'appalto, che tenga
indenne I'Amministrazione appaltante dai rischi di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti
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ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso d’esecuzione dei lavori, e che copra anche
la responsabilita civile per danni verso terzi.

La relativa polizza dovra essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento della
stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori. La
copertura assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori, dovra avere validita fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi
12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i massimali si rimanda al Titolo III.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve
comportare l'inefficacia della garanzia (vedi art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010).

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, e
secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all'art.48 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro quota” nel
caso di cui dell'art.48 D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, I'Appaltatore € tenuto a presentare una polizza che tenga
indenne I"Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, e
secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all'art.48 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro quota” nel
caso di cui dell'art.48 D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori di cui all'art. 129 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, I'Appaltatore € obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione 0 comunque
decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore dellAmministrazione non appena da
questa richiesto, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi o
autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza € riportato all’art. 32 del Titolo III.

La polizza indennitaria decennale dovra coprire inoltre la responsabilita civile per danni cagionati a terzi, per
lo stesso periodo, con un massimale riportato al Titolo III.

La liquidazione della rata di saldo & subordinata all'accensione della polizza indennitaria decennale completa
di responsabilita civile verso terzi, come sopra riportato.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, e
secondo quanto disposto dall'art. 128 del D.P.R. 207/2010, le fidejussioni dovranno essere presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all'art.48 comma 5 della Legge, e con responsabilita “pro quota” nel
caso di cui dell'art.48 D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Art. 9 — STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ¢ stipulato nelle forme e alle condizioni di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e all'art. 106
del D.P.R. 207/2010.

La firma del contratto d’appalto dovra avvenire entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione
definitiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016.
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Nel contratto sara dato atto che I'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Per la stipulazione del contratto € necessario che limpresa aggiudicataria produca la seguente
documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa:

e Composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 187/91;

e Modulo GAP;

e GAP e composizione societaria dell’'esecutore nel caso I'Appaltatore risulti un consorzio ai sensi dell’art.47
del D.Lgs.50/16 e successive modificazioni;

e Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all’Art.11 del presente Capitolato;

e Dichiarazione attestante che nel Consorzio esistono/non esistono imprese associate detenenti una
partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo
esclusivo nei confronti della P.A.;

e Garanzie e coperture assicurative di cui all’Art. 8 del presente Capitolato;

Ad avvenuta stipulazione, I'Amministrazione provvedera alla registrazione dell'atto presso il competente
ufficio delle entrate di PERDIFUMO, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura
dell’Appaltatore.

Sara altresi soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque
discendente dal contratto; pertanto I’Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire
all’Amministrazione copia dell’avvenuto pagamento.

Art. 10 — SUBAPPALTO

1l subappalto & disciplinato dall’art.105 del D.Lgs.50/16 e successive modificazioni.

In ordine alla normativa antimafia & applicato altresi il “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalita organizzata nel Settore degli Appalti € Concessioni di Lavori Pubblici” firmato tra

la Prefettura ed il Comune di PERDIFUMO al quale € data applicazione con il Disciplinare operativo approvato
che estende il controllo antimafia, nella tipologia delle informazioni di cui all'art.10 del D.P.R.n.252/1998,

anche a tutti subcontratti (subappalti) pari o superiori ad Euro 50.000,00 e per tutti i subappalti o

comunicazioni (subaffidamenti non soggetti ad autorizzazione) di “attivita sensibili” (trasporto di materiali a

discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o

indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o

trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di

macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai

sensi dell’art.105 D.Lgs.50/2016; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere) di qualsiasi importo.

L'affidamento in subappalto potra avvenire, previa autorizzazione dell’Amministrazione, con riferimento alle

lavorazioni elencate al Titolo III ed & sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che I'’Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere

in cottimo.

2. che I'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni , al
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;

3. che, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto,
I’Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dalla legge; € fatto obbligo inoltre agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

4. che non sussista, nei confronti dell’aggiudicatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art.10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque esclusa, la possibilita di ulteriore subappalto cosi come prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.
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L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sara
punito con l'arresto e I'ammenda ai sensi dell'art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse
pene si applicano al subappaltatore ed all'aggiudicatario del cottimo. E’ data altresi all’Amministrazione
appaltante la facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

L'impresa ha I'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, cosi come previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita che richiedono
impiego di mano d‘opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del
costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. E’ fatto
obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, dovra essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullita
assoluta, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte
di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti similari, ha 'obbligo di riportare
nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L’Appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive subappaltate per quanto alla loro conformita alle norme di legge.

Limpresa che chiede lautorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare
al’Amministrazione Comunale apposita domanda corredata dalle seguenti dichiarazioni e certificazioni, previste
della vigente normativa.

Ai fini del subappalto ¢ inoltre efficace la disposizione contenuta nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
n, 182/400/93 del 1 marzo 2000, secondo la quale nei casi in cui & necessaria una specifica qualificazione resa
indispensabile da norme particolari (ad esempio dal DM 37 del 22/1/2008 in materia di impianti), 'aggiudicatario
privo di questa qualificazione pud procedere al subappalto senza incidere sulla quota massima subappaltabile
della categoria prevalente.

Art. 11 — MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del
D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i
soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dellappalto e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore
deve redigere e consegnare all’Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione;
b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione.

II Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza
predisposto dall’Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell’Appaltatore, previa formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo
verra pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.
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Art. 12 — SPESE
Sono a carico dell’Appaltatore:

e Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e
I'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

e Per gli affidamenti a seguito di procedura ad evidenza pubblica: i diritti di segreteria a norma della
Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le
modalita previste dall’Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.

e Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a
quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

e Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.

e Le spese per |'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro.

e Ai sensi degli artt. 167 comma 8 e 224 del D.P.R. 207/2010, tutti gli oneri per il rilascio del
certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di
regolare esecuzione quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti,
prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, mezzi d’‘opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed
analisi ritenute idonee per stabilire I'idoneita dei materiali e di componenti;

e Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero
necessari.

e Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee A.T.C., quando i lavori interferiscono con queste.

e Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti
termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti,
in sostituzione dell’Appaltatore.

e Il pagamento del bollettino, qualora necessiti, per I'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e
del bollettino per I'ottenimento del parere relativo all'agibilita da parte dell AUSL.

e La corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge
sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.

o Il pagamento all’ ISPESL del bollettino per 'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del
01.12.1975, per potenzialita superiori a 35 KW.

e Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti
necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.

e Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le
procedure inerenti I'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e
stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e
relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto
alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell’edificio e il perimetro
costituente il lotto edificato; I'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in
cui i fabbricati sono divenuti ™ abitabili o servibili all'uso”. Ad accatastamento avvenuto, la consegna
allAmministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e
informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso
dell’Amministrazione.

e Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in
cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.. e dal "Regolamento per la gestione dei
materiali naturali derivanti da attivita di scavo e da materiali inerti generati da attivita di demolizione
e costruzione”.

e Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso
d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve
essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.

e Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano
e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
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e Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia pil di
10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di
esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri.

e Le spese relative a quant’altro previsto dall’Art. 24 del presente capitolato.

Sono a carico dell’Amministrazione:

e L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'l.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere
oggetto dell’appalto.

e Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico
all'appaltatore.

e Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, per il
rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collauto tecnico-
amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di accettazione dei materiali da
costruzione.

Art. 13 — CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI
PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE

La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine
stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con I'Appaltatore, firmato da
quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fissera una nuova data, rimanendo la
decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il huovo
termine assegnato, I'’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva,
fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Nel caso I'Amministrazione, per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena noti i risultati di gara e quindi
prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvedera alla stesura di un “Verbale di consegna dei lavori
sotto le riserve di legge”, previa consegna all’Amministrazione da parte dell’Appaltatore della polizza assicurativa
CAR di cui agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche
sulla documentazione antimafia, senza che I'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di
alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovra inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC) dell’Appaltatore;

In casi particolari, la consegna dei lavori potra avvenire con successivi verbali di consegna parziale e
I’Appaltatore potra iniziare i lavori per le sole parti gia consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di
iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sara quella dell’ultimo verbale di consegna
parziale. L'Appaltatore & tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle
aree o immobili disponibili.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo III, si intende valutato
in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.
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Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio
come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e
dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E’ altresi’ contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni
di elenco prezzi e di competenza dell’Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le
prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di
conformita e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini
all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell’appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non
espressamente indicate.

La ultimazione dei lavori di appalto & subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e
all’'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera
finita a regola d'arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dellaccertamento
in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori secondo quanto disposto dall’art. 199
del D.P.R. 207/2010.

Di conseguenza non sono giustificare richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di
documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri
dell’'appaltatore.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sara tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei
lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque
motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le
opportune verifiche secondo quanto disposto dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

L'’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, & facolta
dell’Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta
scritta e motivata dell'impresa (art. 159 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.).

Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal
Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze di cui allart. 159 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm. € ii..

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, nel rispetto dell'art. 145 del
D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, le penali indicate esplicitamente al Titolo III, oltre al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale,
I’'Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto secondo quanto disposto dall’art.
145 del D.P.R. 207/2010.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Con riferimento all’art. 145 del D.P.R. 207/2010, in casi particolari, che rendano particolarmente apprezzabile
I'interesse ad anticipare la consegna dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente, I’'Amministrazione
puo prevedere il riconoscimento di un premio all’Appaltatore per ogni giorno di anticipo, determinato secondo gli
stessi criteri e nella stessa misura stabiliti per le penali di cui sopra (vedi Titolo III).

Art. 14 — PROGRAMMA DEI LAVORI — SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA
DEI LAVORI - RISERVE

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e
temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli
imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui allArt.11 del presente capitolato, dovra presentare
al’Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
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esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresi € tenuto a considerare
all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge
qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come gia previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte
integrante del Contratto.

Tale programma, a cui I'Appaltatore si intende vincolato, dovra essere sottoposto alla D.L.. entro 30 giorni
dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli
stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuita la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti
per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e
I'andamento dei lavori stessi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessita che i lavori
siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno,
prefestivo e festivo, ecc.), impartira un ordine scritto all’Appaltatore che sara tenuto ad uniformarsi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, I’Appaltatore potra eseguire i
lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva
comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potra comungue vietarne lo
svolgimento; in tale caso |'’Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi
contrattuali.

La D.L. si riserva facolta di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione
qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro
realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse)
condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficolta di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni
o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall'art.106 del
D.Lgs.50/16 e successive modificazioni. Il Responsabile del procedimento pud, a suo insindacabile giudizio,
sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessita come disposto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm. € ii...

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e
pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il
committente ,potra ordinare la sospensione dei lavori , disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovra motivarne le ragioni e I'imputabilita in un apposito verbale indicante lo stato
di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell’Appaltatore e da questo
sottoscritto. L’Appaltatore potra iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessita, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per
I'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, I'Appaltatore non pu6 avanzare eccezione alcuna o
richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione I'impresa € tenuta alla custodia del cantiere; I'organizzazione di mezzi
e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le
cause.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigera un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato
dall’Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potra iscrivere le proprie
osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta I'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla
durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a
quanto riportato agli artt. 158, 159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

L’Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare
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il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.
Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti secondo quanto
disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Art. 15 — VARIANTI - NUOVI PREZZI

Le varianti in corso d'‘opera possono essere ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti
dall'art.106 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni; tali varianti sono disposte dalla D.L. e
preventivamente approvate dall’Amministrazione.

Per le sole ipotesi sopra richiamate, I'Amministrazione, durante l'esecuzione dell'appalto, pud ordinare
all’Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto;
I’Appaltatore € tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
I'applicazione dell’art.161 comma 6 e dell’art. (nuovi prezzi) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni,
senza pretendere alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

L’Amministrazione potra ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima
del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo,
senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo d'indennizzo

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potra essere quindi introdotta
autonomamente dall’Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a
carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della
D.L..

Nei casi d'assoluta urgenza, I'Appaltatore dovra sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali della
D.L.; in questi casi I'Amministrazione potra tuttavia sospendere I'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza,
pagando all'Appaltatore le spese gia sostenute all'atto della sospensione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti
entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro,
ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’'opera.

Tale importo non puo superare il 50% del ribasso, ai sensi della L. 106/2011.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, e I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguirle,
le varianti in aumento od in diminuzione ordinate dalla D.L. e finalizzate al miglioramento dell'opera e della
sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali alla natura dell'opera appaltata e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall’art.
161 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori, pud proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative di sua
esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, con le modalita e nei
termini previsti dall'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.

In conseguenza di eventuali varianti o dell’applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al
fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile
dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita realizzative dell’'opera, gli elaborati del
progetto sono aggiornati e consegnati all’Amministrazione, a cura dell’Appaltatore e con I'approvazione della
D.L..

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d‘opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e I"Appaltatore ed approvati secondo quanto
disposto dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, ’Amministrazione puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
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ammessi nella contabilita dei lavori; ove I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 16 — REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del D.Lgs.50/16, non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti
relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale
ultimo caso I'Appaltatore, a richiesta della direzione, dovra effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo
dei quali sara corrisposto l'interesse del ... all'anno, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato
generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 17 — TRACCIABILITA" FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO — CONTO FINALE -
PAGAMENTO DEL SALDO

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.
e ii., I'appaltatore deve utilizzare uno o pil conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
Societa Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti
finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, riportando lindicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove
obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso
termine dovranno essere comunicati le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha I'obbligo di imporre la tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al
subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura.

Nel corso dell’'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, I'Appaltatore ha diritto a pagamenti in
acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo III Art. 33 del
presente capitolato.

Su ogni pagamento in acconto verra operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sullimporto netto
fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato
all'Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa
edile non abbiano comunicato inadempienze all’/Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione
del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, I’Amministrazione disporra il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno
fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone I'importo dalle ritenute di cui sopra.

Comune Dipartimento Unita intermedia Pagine
PERDIFUMO Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio MANUTENZIONE Pag. 16




ICAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I
COMUNE DI [TITOLO II — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PERDIFUMO

I termini per I'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall’art.
143 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. € ii..

In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, 'Amministrazione Comunale, fermo restando la
possibilita di valersi della cauzione definitiva come previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010 e successive
modificazioni, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all’Art. 22
del presente capitolato, comunichera all’Appaltatore, oltre che ad informare gli organi competenti e fatte
salve le maggiori responsabilita dell’Appaltatore, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del
20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, cosi come disposto dalla Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 880/UL del 13 maggio 1986. Tale somma verra trattenuta dall’Amministrazione fino alla
dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verra attivata nei
confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un‘inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui I’Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del
subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre eccezioni
all'’Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, in caso di ritardato
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore che, pur invitato per
iscritto non adempia nei termini prescritti, I’Amministrazione si riserva la facolta di pagare direttamente le
retribuzioni arretrate ai dipendenti, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per
I'esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, I’Amministrazione disporra il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono
ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola
d'arte.

Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali
e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui
all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, € da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario
per dare I'opera compiuta a regola d’arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di
lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il tempo utile e I'accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui
all’art. 13 del presente capitolato.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalita previste per
gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato |'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute
stabilite.

Il conto finale sara accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all’esecuzione dei lavori stessi, con
allegata la documentazione prevista dall‘art. 200 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento invita I’Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale
entro 30 giorni dall'invito.

L'Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del conto finale, non potra iscrivere domande per oggetto od
importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori; egli dovra
inoltre confermare le riserve gia iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Nel caso I'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende da lui
definitivamente accettato.
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Il pagamento degli acconti e della rata di saldo avverra nei termini previsti dall’art. 143 del D.P.R. 207/2010,
fermo restando le verifiche previste dal D.M. 40 del 18/01/2008 di attuazione dell’art. 48bis del D.P.R.
602/73, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Il pagamento della rata di saldo avverra previa presentazione all’Amministrazione di una fidejussione, come
indicato all’Art. 8 del presente capitolato, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validita fino al
collaudo definitivo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni e dagli artt. 124 e
235 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'opera sia finanziata mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, ai fini della
corresponsione all'impresa appaltatrice degli interessi di ritardato pagamenti non verra computato il periodo
intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del
relativo mandato presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale.

In ordine alla procedura di pagamento, in fase di prima applicazione dei disposti di cui al D.Lgs. 231/2002,
cosi come modificato dal D.Lgs. 192/2012, si prevede un termine di pagamento di 60 giorni, in relazione alla
complessa articolazione organizzativa del’Amministrazione che vede coinvolte competenze e responsabilita
di diverse Strutture.

Art. 18 — RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Per quanto riguarda eventuali ritardi nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa per cause
riconducibili a responsabilita dell’Amministrazione, si applica quanto disposto dagli artt. 142 e 144 del D.P.R.
207/2010 e successive modifiche e da quanto disposto dal D.Lgs.50/16.

Art. 19 — MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE -
AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione,
I'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta
regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

Qualora I'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, I'Amministrazione ha diritto
di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma
costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

Durante il periodo di garanzia, e cioé fino a collaudo avvenuto, I'Appaltatore & considerato I'unico
responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'’Amministrazione che a
terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo / regolare esecuzione viene effettuato nei termini fissati al Titolo III, termini che vengono
valutati dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e secondo quanto stabilito dall’art.103 comma 6
del d.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R.
207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni
dall’emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato,
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nell'arco di tale periodo I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi dell'opera,
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

1l certificato di collaudo viene trasmesso all’Appaltatore per la sua accettazione; I’Appaltatore dovra firmarlo
entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si
intendono accettate.

Si procedera al collaudo in corso d’opera nei casi previsti dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 e successive
modificazioni e dall’art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in corso d’opera, oltre ad eseguire le visite
programmate, dovra in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle
fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o
di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio
con |'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo,
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fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del
procedimento. Nel caso che |'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa
awviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verra posta a
carico dell’Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo I'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo
a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i
conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualita e la
consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro
rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualita dei lavori riportati nei
documenti contabili. Nel caso che I'’Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L.
dispongono che si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’Appaltatore.

Finché non ¢ intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, 'Amministrazione ha facolta di procedere ad
un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si
procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva
prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori I'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora
necessiti, degli “avvisi ad opponendum” per permettere a coloro che vantano crediti verso I'Appaltatore, per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, di presentare entro un
termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'’Amministrazione all'Appaltatore che non
pud pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver
tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Qualora I'Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera realizzata, ovvero parte di essa,
prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, pud procedere alla presa in consegna anticipata se
sono rispettate le condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 20 — DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di
vandalismo, ecc.), con riferimento a quanto disposto dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010, I'’Appaltatore ne
dovra fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell’evento, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigera un verbale di accertamento dei danni tendente ad
accertare la loro causa e I'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di
acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché
ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.
Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entita e
ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non
ancora posti in opera.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 21 — CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art.185 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, I’Appaltatore pud cedere il
credito vantato nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attivita di
acquisto di crediti da impresa.
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La cessione di credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovra
essere notificata all’/Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facolta di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al
cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione potra, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione
da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso
I’'Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 22 — RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso avverra attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso di
almeno 20 giorni.

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto nel caso in cui non vengano osservati gli obblighi
di tracciabilita di cui alla L. 136/10, ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi
irregolarita e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:

e Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate.

e Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere.

e Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali — assistenziali — assicurativi nei confronti dei
lavoratori.

e Subappalto non autorizzato.

e Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

e Revoca dell'attestazione di qualificazione.

e Quando sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, I'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423 ed agli
artt. 2 e ss. della Legge 575/65, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori.

Il diritto di recesso e la risoluzione del contratto d'appalto seguono comungue le modalita previste all'art. 109
del D.Lgs.50/2016 e successiove modifiche.

Come prescritto nella clausola n.5 “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici” firmato tra la Prefettura ed il
Comune di PERDIFUMO, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di
ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse, la risoluzione del contratto € immediata ed automatica Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute allimpresa in relazione alla prima erogazione utile.

In ogni caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma € tenuto al risarcimento
dei danni causati allAmministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio dei
lavori appaltati, o da oneri per ritardata usabilita, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione
finale.

Art. 23 — CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori e
conformemente all’art. 164 del D.P.R. 207/2010 e successive maodificazioni, il Responsabile del procedimento
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convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro I'esame della
guestione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento & comunicata
all'Appaltatore, che ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale & comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che & inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall’art.205 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni, in caso di controversie
che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali I''mporto economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dellimporto contrattuale), il Responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se gia nominato e sentito I’Appaltatore
sulle condizioni e termini di un eventuale accordo, formula al’Amministrazione una proposta motivata di
soluzione bonaria, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima riserva. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla
stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario € sottoscritto
dalle parti.

L’Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, anche nei casi non previsti dal D.Lgs.50/2016 e
successive modificazioni, di proporre all’Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle
controversie insorte riguardo a riserve.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il foro competente & quello di Vallo della Lucania.

Art. 24 — DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso dei lavori, per I'esecuzione e garanzia degli stessi, I'Appaltatore € tenuto ad ottemperare, fra l'altro,

alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui & stato tenuto

conto nella formulazione sia dell’elenco prezzi che dell’'offerta presentata:

A) Organizzazione di cantiere

1. L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il
mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona
conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i
materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprieta
del’Amministrazione o di altre ditte aggiudicatarie di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal
presente appalto;

2. Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi,
cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia allinterno e nelle immediate vicinanze per evitare che
diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all’Amministrazione a lavori finiti;

3. La direzione del cantiere, svolta dal titolare dellimpresa o da altra persona idonea e qualificata, in
possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. I
Direttore del cantiere, che dovra garantire un‘assidua presenza in cantiere, assume la responsabilita
della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e
degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte
le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle
disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che I'’Amministrazione
trasmettera al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dellImpresa. I
nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna
dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa
comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere
tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non € ammesso alcun periodo di vacanza
nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, ’Amministrazione puod esigere la
sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per cio spetti alcuna indennita all’Appaltatore;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed
alle cose, durante l'esecuzione dell’appalto, nonché l'onere per I'eventuale ripristino di opere o per il
risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti;

L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione
dei ponteggi, I'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant’altro occorrente per I'esecuzione dei lavori di propria
competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano
contrattualmente previsti;

L'allontanamento dal cantiere, fino alla localita indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e
scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell’appaltatore,
agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di
attuazione”,di cui all'art. 4 del presente capitolato , e secondo le specifiche indicazioni della D.L.
Sono esclusi dallavvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del
05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio
autorizzati,

Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attivita di
cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quantialtro da destinare a pubblica discarica, compresi
gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.

L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quantaltro si renda necessario per
eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei
lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso 'onere della conservazione
di eventuali segnali di riferimento di interesse;

La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidita e di
resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;

L'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si
rendessero necessarie per garantire l'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali
interessati dai lavori ed in presenza di traffico;

L'esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio e di scolo, per
il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid
che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto
alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;

Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entita che dovessero incontrarsi negli scavi in
genere;

Gli oneri derivanti allimpresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle
reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero
necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di
interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o
comunque giudicate inaccettabili dalla D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;

La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo
unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le
indicazioni circa I'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla
D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L.., I'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore
cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante |'opera finita .

In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli tipo. Il
modello dovra essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori 0
comunque su fondo giallo, e dovra essere applicato con le seguenti modalita: dovra essere apposto
un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato
longitudinale del cantiere stesso. I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito
all'ottenimento dell’atto autorizzativo all’effettuazione dei lavori su strada comunale.

L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la
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cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilita di
ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta piu efficaci e da
attivare su indicazione specifica della D.L.;

L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a
quello adottato dal Comune di PERDIFUMO, in numero e collocazione a scelta della D.L..II contenuto
grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno
essere concordati con la D.L.;

La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se cio si rende
necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia,
comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria
indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende
non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale
specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con
I'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di
eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;

La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di
manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;

La consegna allAmministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura
(indicati per quantita e qualita dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni,
ecc., possano in futuro non essere pill reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.

La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la
bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione
contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

Rapporti con la stazione appaltante
Predisporre, per i componenti I'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e
dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro
disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe
antinfortunistiche, guanti, ecc.);
In presenza di impianti, la consegna all’Amministrazione della dichiarazione di conformita
dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;
La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad
inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
Qualora I’Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato
prima dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa pud procedere secondo quanto disposto
dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii.;
L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali
ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative
autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L.. ed al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d’opera in cantiere; L'impresa
appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in
cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati , riferiti al
cantiere in oggetto. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i
comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo;
eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione
Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli
anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori Iimpresa € obbligata a trasmettere al
Responsabile Unico del procedimento che riveste altresi il ruolo di Responsabile dei lavori, 'elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative
per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando
copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere
interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sara

Comune Dipartimento Unita intermedia Pagine

PERDIFUMO Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio MANUTENZIONE Pag. 23




ICAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

COMUNE DI [TITOLO II — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PERDIFUMO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le
sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d‘appalto.

1l personale occupato nel cantiere edile sara munito di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall’art.36-bis della Legge n°®
248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita' nel cantieri. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori;

La comunicazione allAmministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori
"trasfertisti" impegnati nel cantiere;

La fornitura all’Amministrazione di tutte le tavole progettuali aggiornate “as built” complete delle
destinazioni d’'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc... cid con riferimento anche
agli impianti;

L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse
archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformita alle vigenti disposizioni di legge, nonché la
loro conservazione fino a quando, in merito, non si sara pronunciata la competente autorita. Fatti
salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti al’Amministrazione la proprieta di tali oggetti.
L'Appaltatore, che non pud demolire 0 comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti
all'’Amministrazione ed avra diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per
il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente
notificato alla D.L.;

La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte
riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprieta rimane dell’Amministrazione e che
verra eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L..;

L’Amministrazione si riserva la facolta di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi
adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per
I'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno
pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.

La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformita - equivalente ai sensi del
D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dellimpianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati
necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformita
medesima.

La presentazione all'ISPESL della pratica per I'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione,
oneri inclusi, di potenzialita superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori e secondo
I'iter vigente all'interno del Settore LL.PP.. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a
pressione, € la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell’'omologazione;
pertanto qualora I'Installatore non coincida con I’Appaltatore, quest’ultimo, in qualita di titolare del
contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.

In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme
elevatrici per disabili, la consegna all’Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di
conformita di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di
installazione e per I'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere
necessario per consentire |'utilizzo dell'impianto.

La consegna all’Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformita previste per
legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico
abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per
I'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.

La consegna all’/Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per I'ottenimento
del Certificato di Agibilita, ivi compresa la dichiarazione attestante I'esecuzione delle opere strutturali
e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.
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16. La trasmissione all’Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformita edilizia
dell’'opera realizzata.

17. Consegna alla D.L. di campionatura dei materiale con ampio anticipo sulla posa.

18. Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di
corretta posa.

0)] Rapporto con altre Ditte esecutrici

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, I'accatastamento ed il
successivo trasporto a pié d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali
relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto
delllAmministrazione, per le quali I'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e
compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza
dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico
esclusivo dell'Appaltatore stesso;

2. Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra
ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono
lavori per conto diretto delll Amministrazione, nonché I'uso dei ponti di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per I'esecuzione delle altre
opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente
stabiliti.

D) Rapporti con le maestranze
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle
assunzioni obbligatorie; la responsabilita, nei confronti dell Amministrazione, dell'osservanza delle norme
e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti
del’Amministrazione;

2. L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali pil turni
di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni
sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;

3. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione e, nel caso I'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che
i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nellArt.12 del presente capitolato, é stato
tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto
I'Appaltatore non potra avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia
previsto dal presente capitolato.
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TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
Art. 25 — OGGETTO DELL'APPALTO

Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in conformita agli
elaborati progettuali ad esso allegati, I'appalto ha per oggetto I'esecuzione di:

LAVORI DI REALIZZAZIONA PARCHEGGIO ALLA LOCALITA’ VIGNA FRAZIONE VATOLLA DEL
COMUNE DI PERDIFUMO

Art. 26 — DESCRIZIONE DEI LAVORI
1.1.Premessa

Il miglioramento della qualita del servizio offerto e della sicurezza della circolazione sulla rete viaria
esistente e l'implementazione delle prestazioni del sistema stradale necessitano di interventi di
adeguamento. Questi devono essere attuati secondo un insieme di azioni coordinate, attente a
promuovere un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico. La riorganizzazione
territoriale, fondata sul presupposto del mantenimento della popolazione residente diventa I'obiettivo
prevalente della progettazione di una rete stradale. In particolare, la popolazione residente va
considerata una preziosa risorsa ambientale ed economica, insostituibile nel recupero e nella
valorizzazione dei sistemi urbani minori. In questa logica, la riqualificazione della rete viaria pud avere
un ruolo strategico di notevole importanza, al fine di una razionalizzazione del patrimonio esistente, di
una valorizzazione e di una incentivazione di forme di sviluppo piu consone al territorio interessato.
L’Amministrazione comunale di PERDIFUMO ha incaricato I'lng. Antonio Baratta, alla redazione del
progetto esecutivo, per i lavori di “REALIZZAZIONA PARCHEGGIO ALLA LOCALITA’ VIGNA
FRAZIONE VATOLLA DEL COMUNE DI PERDIFUMO.

Le attuali determinazioni politico-amministrative in ordine alle suddette esigenze hanno fatto scaturire la
necessita di procedere alla realizzazione di un’area da adibirsi a parcheggio pubbilico ;

Gli obiettivi programmatici di questamministrazione prevedono , infatti, la realizzazione , tra I'altro, di
parcheggi pubblici , stante la mancanza assoluta di simili infrastrutture sul territorio comunale ;
L’obiettivo prioritario & sempre quello di soddisfare I'esigenza di dotare la collettivita di servizi e strutture
atte a migliorare la qualita della vita ;

In particolare , vengono piu volte segnalati disagi dai cittadini che riguardano essenzialmente
problematiche connesse alla viabilita per la mancanza di idonei spazi da adibire a parcheggio pubblico
con la conseguente sosta indiscriminata lungo le vie cittadine;

Questo comune , anche se di modeste dimensioni , rappresenta una meta interessante per molti
visitatori sia per la vicinanza a localita balneari molto conosciute , sia per il palazzo De Vargas , sede
della Fondazione G.B Vico e del Museo della Biodivesita , che comportano , soprattutto nel periodo
estivo , un notevole flusso di persone ;

Risulta chiaro quindi l'interesso pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento de quo e la necessita
di dotare il territorio di un’area parcheggio , anche per i pullman , logisticamente ubicata a servizio ed
utilita per gli utenti, scelta indispensabile e non piu procastinabile ;

L’Amministrazione Comunale di Perdifumo, nell'ottica di una giusta politica di dotare il territorio
comunale delle infrastrutture necessarie ha dato incarico al sottoscritto Ing. Antonio Baratta, con studio
in Perdifumo per la predisposizione di un progetto definitivo-esecutivo atto alla realizzazione di un
parcheggio da ubicarsi alla localita Vigna della frazione Vatolla.

Considerato che si & presentata la possibilita di localizzare I'intervento in un nuovo lotto di terreno,
ubicato sempre in localita Vigna, in una zona che logisticamente si presenta piu idonea e senza vincoli
particolari, accessibile direttamente dalla strada comunale e ubicata piu in prossimita del centro abitato
della frazione Vatolla, avendo deliberato il Consiglio Comuanle in merito all’acquisizione della porzione
di terreno interessato dall’intervento e avendo acquisito I'impegno del proprietario del terreno alla
cessione dell'area.

Alla luce di quanto sopra esposto I'allegato progetto definitivo-esecutivo prevede opere di realizzazione
di un parcheggio alla localita Vigna frazione Vatolla di Perdifumo e piu precisamente su un lotto di
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terreno riportato al foglio 8 particella n. 576 di circa 440 mq avente accesso diretto sulla strada Vigna e
di dimensioni in pinta regolari (20x22).

1.2. Soluzione prescelta

Le ragioni che hanno indotto alla soluzione prescelta sono da ricercarsi nelle caratteristiche delle zone
in cui si interviene:

- di tipo localizzativo in quanto la frazione Vatolla & sfornita di idoneo parcheggio al fine di dotare la
frazione di una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e culturale della stessa;

- di tipo dimensionale, dettate dallo stato di fatto e dall’analisi delle soluzioni possibili;

- di tipo funzionale, in quanto & necessario tenere conto dell’assetto topografico plano altimetrico della
zona e dei relativi sistemi di deflusso, del traffico veicolare e pedonale;

Dal punto di vista ambientale non vi sono problematiche che ne impediscano la fattibilita, anzi,
l'intervento propone la riqualificazione dell'intera zona, oggi fortemente degradata.

Non vi sono preesistenze archeologiche, né l'intervento, interessando la parte piu superficiale dei piani
gia destinati a viabilita, pone problemi di possibili rinvenimenti.

Con riferimento alla soluzione prescelta, essa appare I'unica possibile, in ragione di un bilancio costi-
benefici ed in considerazione delle caratteristiche oro-topografiche della zona.

1.3. Fattibilita dell’intervento

La fattibilita dellintervento proposto & stata verificata, studiando lo stato di fatto, le previsioni
urbanistiche e dall’analisi dei rilievi plano-altimetrici effettuati.

Trattandosi di interventi da realizzarsi in zona non soggetta a voncolo idrogoelogico, non & necessario
operare in fase preliminare indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche, in quanto
sono ben note le formazioni geologiche affioranti nella zona.

La fattibilita ambientale & assicurata in quanto lintervento si inserisce in un tessuto urbano gia
consolidato senza alterarne gli assetti dei piani viabili e quindi altri vincoli ad essi connessi come gli
accessi agli edifici; esso si propone, invece, di sanare i problemi legati al degrado urbano.

In merito alla fattibilita ambientale si evidenzia che sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:
-parere favorevole del PNCVD prot. 2020 del 16/02/2016;

- parere Soprintendenza prot. 4075 Cl 34.19.04/92.17 del 24/02/2016 ha espresso parere favorevole
con le seguenti prescrizioni:

- a condizione che il muro di contenimento sia di altezza max 2.50 mt, con retrostante scarpata;

- il rivestimento del muro di contenimento dovra essere realizzato in pietra massello a ricorsi
orizzontali con giunti incassati.

Il presente progetto € stato redatto in virtu delle predette prescrizioni

1.4.Disponibilita delle aree

Le aree interessate dagli interventi sono stati acquisite dal Comune di Perdifumo in forza di contratto di
compravendita n. del _/ /2016.
L’intervento, interessando lo strato superficiale della viabilita, non interferisce con i sottoservizi presenti.

1.5.Descrizione del progetto

Il presente progetto & stato redatto in virtu delle predette prescrizioni e quindi il progetto prevede le
opere di realizzazione di un parcheggio alla localitd Vigna della frazione Vatolla attraverso le seguenti
lavorazioni:

Opere di scavo;

Realizzazione setti in cemento armato max 2.50 mt;

Realizzazione massetto e pavimentazione in pietra ad opera incerta del tipo locale;

Realizzazione rivestimento setti in cemento armato con muratura in pietra massello a ricorsi

orizzontali con giunti incassati;

Predisposizione e messa in opera di pali per la pubblica illuminazione

Altre opere di manutenzione ordinaria
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1.6. Fasi attuative

Approvato il presente progetto esecutivo, si possono appaltare i lavori immediatamente in quanto per |l
presente lavoro € stato ottenuto mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti pos. Num. 4537526/00
per l'importo totale di Euro 90.000,00.;

1.7.L’intervento di progetto prevede:

e opere di realizzazione di un parcheggio alla localita Vigna della frazione Vatolla;
1.8. Modalita costruttive

Opere di scavo;

Realizzazione setti in cemento armato max 2.50 mt;

Realizzazione massetto e pavimentazione in pietra ad opera incerta del tipo locale;

Realizzazione rivestimento setti in cemento armato con muratura in pietra massello a ricorsi
orizzontali con giunti incassati;

Predisposizione e messa in opera di pali per la pubblica illuminazione

Altre opere di manutenzione ordinaria

Art. 27 — SUPERFICI
VEDI COMPUTO METRICO

Art. 28 — CANTIERABILITA” E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO

Le aree sono accessibili e transitabili con ogni tipo di mezzo;

| servizi esistenti sono rete idrica, rete fognaria, pubblica illuminazione, rete telefonica, rete ENEL.

La rete idrica di alimentazione della zona & situata in asse alla strada, cosi come la rete fognaria, di
conseguenza non costituiscono intralcio ai lavori.

Sui marciapiedi si trovano situati solo gli allacciamenti alle linee principali che comunque dovrebbero
essere posti ad una quota tale da non costituire intralcio ai lavori stessi.

Le altre reti (telefoniche ed elettriche) sono per la maggior parte aeree, comunque prima dell’effettivo
inizio dei lavori sara proposto un incontro con i rappresentanti delle varie utenze, atto a programmare
eventuali interventi di miglioramento e sostitutivi.

Vincoli e pareri

In merito alla fattibilita ambientale si evidenzia che sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:
-parere favorevole del PNCVD prot. 2020 del 16/02/2016;

- parere Soprintendenza prot. 4075 Cl 34.19.04/92.17 del 24/02/2016 ha espresso parere favorevole
con le seguenti prescrizioni:

- a condizione che il muro di contenimento sia di altezza max 2.50 mt, con retrostante scarpata;

- il rivestimento del muro di contenimento dovra essere realizzato in pietra massello a ricorsi
orizzontali con giunti incassati.

Il presente progetto & stato redatto in virtu delle predette prescrizioni

Per la realizzazione dell’opera non saranno occupate aree di proprieta privata in quanto trattasi di lavori
da eseguire su aree comunali.

Compatibilita ambientale

L’inserimento nel contesto territoriale degli interventi per la realizzazione del parcheggio appare
corretto, in quanto, tali interventi, rispettano le tipologie costruttive presenti in loco e vengono realizzati
mediante I'impiego di materiali simili a quelli esistenti.
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Piani di sicurezza

Per I'esecuzione dell’intervento, che risulta inferiore all’entita di 200 u.g., & previsto I'impiego di un’unica
impresa; non € necessario, pertanto, procedere alla designazione di un Coordinatore della sicurezza.
Dovra, tuttavia, essere posta particolare attenzione alla segnalazione del cantiere stradale, sia in
presenza di addetti ai lavori e sia in assenza dei medesimi, ovvero durante le ore notturne ed in tutti i
casi di scarsa visibilita.

Il cantiere dovra essere organizzato in maniera tale da garantire il normale svolgimento della viabilita
per tutta la durata dei lavori.

In particolare, per la sicurezza dei pedoni, si dovranno prevedere dei percorsi alternativi e sicuri per il
transito di persone e mezzi nei pressi dell’area di intervento.

Ancora, I'area di intervento, in assenza di addetti ai lavori, dovra essere opportunamente delimitata con
barriere munite di idonei apparati luminosi e collegate tra loro mediante nastro segnalatore rosso.
Qualora ritenuto opportuno, su valutazione della dd.ll., potra essere richiesto il posizionamento di coni
per contornare il lato esterno del cantiere.

In presenza di addetti ai lavori I'area di cantiere dovra essere delimitata da idonea segnaletica stradale,
come specificata negli elaborati grafici di progetto.

Piano di manutenzione dell’opera

Dato il carattere dellopera che si intende realizzare non si prevedono costi di manutenzione nel
quinquennio successivo alla realizzazione della stessa.

Art. 29 — AMMONTARE DELL'APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO DELLA SICUREZZA
Art.29.A — AMMONTARE DELL'APPALTO

Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi dei lavori a misura ed a corpo, possono variare per
effetto di variazione delle rispettive quantita, fermo restando I'importo contrattuale, senza che I'Appaltatore
possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel
rispetto della normativa di cui al D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.

In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’'Art.11 del presente capitolato, proposte dallimpresa ed accettate dal Coordinatore per l|'esecuzione,
potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'importo complessivo dell’appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a EURO
54 760.85 (CINQUANTAQUATROMILASETTECENTOSESSANTA/85 euro)

Le lavorazioni di cui al riepilogo dell'ammontare dell’appalto sono quelle omogenee ai fini delle varianti di cui
all'art. 43 del Regolamento, comma 8 D.P.R. 207/2010; Le categorie delle opere e dei lavori indicate nel
riepilogo sono quelle di riferimento indicate nell’All. “"A” del Regolamento (D.P.R. 207/2010) necessarie per
la qualificazione delle imprese e in ottemperanza all’art.2, comma 1 del citato Regolamento

Art. 29.B — RIEPILOGO DEI LAVORI

Importo complessivo dell’appalto: Euro 54 760.85
di cui soggetti a ribasso d’asta: Euro 52.616,91
ed Euro 1.763,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Lavori Importo soggetto a ribasso| Oneri di sicurezza | Importo complessivo
Via vigna Euro 52.616,91 Euro 2143.94| Euro 54760.85
TOTALI Euro 52.616,91 Euro 2 143.94 Euro 54760.85
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Art. 29.C — DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

Per “costi della sicurezza” specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della
sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.

Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi,
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per
il datore di lavoro nell'ambito applicativo del D.Lgs....81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie
dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.

L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui
costo & riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

Il costo della sicurezza verra liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a
misura, a corpo e in economia, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.

Art. 30 — ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI

Ai fini del subappalto, si elencano di seguito le categorie di opere necessarie per I'esecuzione dei lavori,
riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all’All. “"A” del Regolamento (D.P.R. 207/2010). La sola
eccezione al principio stabilito dall'art. 170 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) secondo il quale la quota
massima subappaltabile della categoria prevalente ammonta al 30%°, si ritiene possa configurarsi per quei
casi in cui & necessaria una specifica qualificazione resa indispensabile da altre norme particolari (vedi DM
37/2008, in materia di impianti), in modo che I'aggiudicatario privo di questa qualificazione possa procedere
al subappalto senza incidere sulla quota subappaltabile dell'importo della categoria prevalente (Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 01/03/2000).

Art. 31 — TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 60
(SESSANTA) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

Art. 32 — POLIZZE ASSICURATIVE

Polizza CAR

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilita
attraverso una polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente
appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO oo

(indlicare limporto netto a base di gara, a cui andra poi detratto in sede contrattuale il ribasso offerto)
Opere ed impianti preesistenti: EURO ..o,

Costi di demolizione e sgombero: = U] 2(0 R

Responsabilita civile verso terzi comprendente RC Incrociata:

massimale per sinistro EURO ..coovvivieiiree,

- Fino al 09/06/2012 (art. 357 co. 16 del D.P.R. 207/2010) le categorie sono quelle del DPR 34/00;

- La quota massima subappaltabile della categoria prevalente & del 30% solo per le procedure pubbliche; mentre per le
procedure negoziate € del 20%;

- A far data dal 09/06/2012, la categoria OG11 potra essere indicata solo in presenza delle lavorazioni relative alle cat. OS3
(impianti idrico-sanitari), 0S28 (impianti termici ecc...), 0S30 (impianti elettrici ecc...) nelle percentuali minime fissate
dallart. 79 del D.P.R. 207/2010
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(Indicare un valore pari al 5% dellimporto netto inserito sopra per i danni alle cose alla voce "Opere ed
impianti permanenti e temporanei”, con un minimo di 500.000 euro nel caso il 5% calcolato sia inferiore, ed
un massimo di 5.000.000 di euro)

La polizza CAR dovra essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento della
stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.

La copertura assicurativa dovra avere validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
risultante dal relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non deve
comportare l'inefficacia della garanzia (art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni).

L'Appaltatore dovra altresi dimostrare (fornendone copia all’Amministrazione e garantendone il
mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere
acceso copertura di Responsabilita Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria
attivita, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Polizza Indennitaria Decennale

(Inserire solamente per lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 10.000.000 di DSP
corrispondente ad euro 12.484.056,00)

Nei casi previsti dal DLgs 50/2016 e successive modificazioni e secondo quanto disposto dall’art.126 del
Regolamento di attuazione della stessa Legge (lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di
10.000.000 di DSP (corrispondente ad euro 12.484.056,00), I’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza
“Indennitaria decennale” comprensiva di RCT, specifica per I'opera eseqguita, con primaria compagnia ed a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi, per i
seguenti capitali/massimali:

Danni alle cose:

Indennizzo pari a: EURO ..o (indicare un valore non inferiore al
20% e non superiore al 40% dell'opera realizzata,)

Danni da responsabilita:

Responsabilita civile verso terzi RCT: EURO ..o (Indicare un valore pari al 5% del
valore dellopera realizzata con un minimo di 500.000 euro nel caso il 5% calcolato sia inferiore, ed un
massimo di 5.000.000 di euro)

La polizza avra decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore del’Amministrazione non appena da
questa richiesto, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi o
autorizzazioni di qualunque specie.

La liquidazione della rata di saldo & subordinata all’accensione della polizza indennitaria decennale, se
prevista, completa di responsabilita civile verso terzi, come sopra riportato.

Art. 33 — RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 26-ter comma 1 della L. n. 98/2013 e ss.mm., per appalti affidati a seguito di gare bandite
fino al 31/12/2016, all'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 10 (dieci) % dell'importo
contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque solo dopo
la data di stipula del contratto come da Deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 208/2013. Tuttavia,
per appalti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente al
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01/03/2015 e fino al 31/12/2015, & prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione
pari al 20 (venti) % dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 124 c.1 del
D.P.R. 207/2010.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, dell'art. 124 c.2 del D.P.R.
207/2010.

La liquidazione dell'anticipazione € comunque subordinata alla stipula del contratto d'appalto e nel caso in
Cui sia stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, il termine per la liquidazione decorre dalla data di stipula del contratto.

L'importo minimo di ogni rata di acconto, al netto del ribasso, viene stabilito in Euro 20.000,00 (Euro
ventimila).
Le lavorazioni soggette a certificazione, conformita e omologazione di legge, disegni “as-built”, anche se non
espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell’art. 17
del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla “Parte II"
del presente Capitolato.
La liquidazione dell'anticipazione, delle rate d'acconto e del saldo finale & subordinata all'avvenuta verifica
degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dell'appaltatore e del subappaltatore. Ai sensi
dell'art. 6 c. 3 lettere d) ed e) del Regolamento (DPR 207/2010), il Responsabile del Procedimento o il
Direttore dei Lavori acquisiscono il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) verificandone la
regolarita e quindi procedono con la liquidazione delle somme dovute (anticipazione, rate d'acconto, saldo
finale). Nel caso di inadempimenti previdenziali I'’Amministrazione Comunale procedera secondo quanto
previsto dall'art. 17 del presente capitolato. L’Amministrazione aggiudicatrice acquisira il Documento Unico
di Regolarita Contributiva (DURC) anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto (art. 105
D.Lgs.50/2016)
Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del
certificato di regolare esecuzione/collaudo — il Responsabile del Procedimento comunichera all'appaltatore i
seguenti dati da inserire in fattura:
Codice IPA
CIG
CupP
Codice Intervento
Impegno

e Codice beneficiario
Le fatture, intestate al Comune di PERDIFUMO, dovranno necessariamente contenere:

e L'indicazione della numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB)

0 postale e dedicato come meglio esplicitato nell’art. 17 del presente capitolato.
e Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dallart. 191 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, che verra comunicata a cura dell’Amministrazione.

Si precisa che entro 20 gg. naturali e consecutivi dalla data di emissione del mandato di pagamento
afferente il SAL, I'Impresa deve consegnare al RUP/DL le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
ai subappaltatori. Qualora I'ITmpresa non ottemperi a tale prescrizione I’Amministrazione procedera secondo
quanto disposto dal D.Lgs.50/2016.
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Art. 34 — PENALI

La penalita per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato), in conformita a quanto stabilito
dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, viene stabilita in: EURO Cento (Cento euro)

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'’Appaltatore.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dellimporto netto contrattuale,
I’Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 35 — PREMIO DI ACCELERAZIONE

NON APPLICATO

Art. 36 — COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Il Collaudo / Regolare esecuzione (Art.19 del presente capitolato) dovra essere effettuato entro mesi 6 (Sei)
a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di tempo stabiliti
dall’art.102 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni.

Art. 37 — ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL’APPALTATORE

Le aliquote per le spese generali e per I'utile dell’Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:
Spese generali 13% (tredici per cento)
Utile dell'Appaltatore 10% (dieci per cento)

Art. 38 — ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

VEDI PROGETTO ESECUTIVO
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TITOLO 1V - PREZZI
Art. 39 — PREMESSA

Agli atti del Comune di PERDIFUMO €& depositato il Capitolato Speciale d’Appalto di cui &€ parte integrante
I'elenco dei prezzi unitari (EPU), cosi come normato all‘art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 da utilizzare
quale riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi .

Art. 40 — CRITERI MODALITA’ SELEZIONE OFFERTE

A) PREZZI A BASE D'APPALTO (valido per offerta al massimo ribasso sull'elenco prezzi o sullimporto a
base di gara - alternativo al punto B seguente) — art. 118 D.P.R. 207/2010

I prezzi unitari sui quali la ditta appaltatrice offre il proprio ribasso sono contenuti nell’allegato elenco prezzi
facente parte del progetto appaltato e il medesimo ribasso viene offerto dall’appaltatore anche in riferimento
agli eventuali ulteriori prezzi unitari desunti dall’'EPU per la formulazione di nuovi prezzi.

I prezzi unitari delle opere compiute a misura o0 a corpo, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei
materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisionali, della mano d’opera e
di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto; sono altresi compresi nei prezzi unitari i costi diretti, ovvero gli
oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché I'aliquota del 13%
per spese generali e l'aliquota del 10% per gli utili dell'appaltatore, al netto del costo della sicurezza
specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso).

L'offerta al massimo ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara cosi come esplicitato nel quadro
riepilogativo di cui all'art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare allimporto
complessivo.

L'offerta al massimo ribasso sul prezzo a misura posto a base di gara cosi come esplicitato nel quadro
riepilogativo di cui all'art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare alle singole
lavorazioni.

B) PREZZI OFFERTI DALL'APPALTATORE ( valido per offerta a prezzi unitari - alternativo al punto A
precedente) — art. 119 D.P.R. 207/2010

L’Appaltatore offre i prezzi unitari inserendoli nella “Lista delle categorie e delle lavorazioni previste per
I'esecuzione dell’appalto” fornita dall’Amministrazione ferme restando le descrizioni estese di ogni prezzo
unitario cosi come riportato nell’elenco allegato al progetto.

I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo, cosi offerti, sono da intendersi comprensivi di
fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisionali, della
mano d'opera e di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le
norme e prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto; sono altresi compresi nei prezzi unitari i costi
diretti, ovvero gli oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché
I'aliquota del 13% per spese generali e l'aliquota del 10% per gli utili dell'appaltatore, al netto del costo
della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso).

Nella procedura di selezione dell'offerta mediante offerta a prezzi unitari la Stazione Appaltante indica per
ogni singola voce le quantita delle lavorazioni poste a base d'appalto.

L'offerta dovra essere completata dall'appaltatore con i valori dei prezzi unitari offerti oltreché con la
computazione complessiva risultante dall’applicazione dei medesimi prezzi alle quantita di progetto.

Il costo della sicurezza, specifico, stimato separatamente dall'importo a base di gara, & evidenziato nel
riepilogo dei lavori di cui all'art. 29 comma B, e il relativo computo metrico viene allegato al Piano di
Sicurezza e Coordinamento, cui si rinvia per il dettaglio. Nei casi esclusi dalla predisposizione della stazione
appaltante del PSC, I'impresa & tenuta a presentare proprio PSS e POS nei modi gia definiti.
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PERDIFUMO

Si precisa in merito quanto segue:

- che i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico,
trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pie
d'opera, compresa la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino comunale che verra indicato
dalla D.L. ed il successivo ritrasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;

- che i prezzi offerti relativi ai lavori finiti si intendono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera,
attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse, bonifica da ratti e
piccioni degli immobili oggetto d’intervento, ripristini (compreso |'eventuale ripristino delle sistemazioni a
verde che si rendesse necessario a fine lavori), pulizie finali, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola
d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;

- che il prezzo relativo alle prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia verra desunto dalle tabelle
del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche in vigore al momento dell'erogazione della prestazione,
detratto il ribasso complessivo indicato dall’Appaltatore e risultante in calce alla “lista delle categorie”
applicato alle sole quote di spese generali (13%) ed utile dell'impresa (10%);

- che i prezzi per lavori completi a misura si intendono comprensivi di ogni spesa e onere relativo a
certificazioni , omologazioni, dichiarazioni di conformita’, dichiarazioni di corretta posa in opera, disegni di
“as-built” e di tutto quanto necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicato
- che i prezzi relativi ai materiali, noli, attrezzature afferenti lavori in economia saranno quelli dell’'elenco
prezzi comunale EPU ai quali andra applicata la percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore (criterio
massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero il ribasso medio risultante dalla medesima offerta (criterio offerta
prezzi unitari).

- che i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare
della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione della D.L., accettazione
che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando fermi i diritti del’Amministrazione in
sede di collaudo;

- che per quanto concerne gli articoli che prevedono alternative in merito alle caratteristiche di materiali e
apparecchiature, nonché modalita esecutive dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere
considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno determinato I'offerta a prezzi
unitari, prezzi che ['Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi e di sua
convenienza.

I lavori, le somministrazioni e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati
esclusivamente in base al ribasso percentuale offerto (criterio massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero al
valore dei rispettivi prezzi unitari offerti (criterio offerta a prezzi unitari).
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