MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Centrale di Napoli
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21, 80133 — NAPOLI
Tel. 081/5692111
pec: 0opp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO AL D.P.R. 230/2000 DElI PADIGLIONI SALERNO, NAPOLI, GENOVA
(COMPLETAMENTO), VENEZIA E ITALIA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI POGGIOREALE “G.
SALVIA" NAPOLI.

CUP: D61H16000270001 - CIG: 6774471651

L’anno 2016 nel giorno del mese di ..................... nella sede centrale del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata sita in Napoli alla
via Marchese Campodisola,21.

Da una parte
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Campania — Molise - Puglia — Basilicata (C.F. 95054920632) (di seguito denominato
“Provveditorato”) con sede in Napoli alla via Marchese Campodisola, 21 - in persona del Dirigente

Ufficio Tecnico per la regione Campania dott. arch. Giovanni Di Mambro, nato a


mailto:oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
mailto:segrprovv.ooppna@mit.gov.it

.................. il..................... per la carica ivi domiciliato
e dall’altra
il Sige.ooooiiiilll nato a ........... il (di seguito denominato “soggetto affidatario”) e/o

legale rappresentante della societa (RTP) ..............oooiiiiiiini. con sede in ........... alla via

Si premette che :
(omissis)
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 -PREMESSE
La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto e costituisce patto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Provveditorato, affida a ............... /(SOCICLA’ ). I’incarico per 1 servizi
di architettura, ingegneria per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell’intero
intervento relativo ai lavori di adeguamento al D.P.R. 230/2000 dei Padiglioni Salerno, Napoli,
Genova (Completamento), Venezia e Italia presso la Casa Circondariale di Poggioreale” G. Salvia”
in Napoli, ai sensi dell’art. 23 comma 5, 6, 7, 8 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50, consistente nella
redazione di tutti gli elaborati relazionali e grafici delle opere a farsi.
L’intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione ed adeguamento al D.P.R. 230 del
30/06/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta” di alcuni padiglioni detentivi facenti parte dell’intero complesso immobiliare
“G. Salvia” di Poggioreale, da realizzarsi sulla scorta del progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica.
In particolare i fabbricati interessati sono:

Padiglione SALERNO, Padiglione NAPOLI, Padiglione GENOVA (Completamento), Padiglione

VENEZIA, Padiglione ITALIA.



Ciascun padiglione ¢ costituito da singoli fabbricati a pianta rettangolare con un piano seminterrato e
quattro piani fuori terra per un’altezza complessiva, esterna, di circa m. 18,00.

La dimensione di ogni singolo padiglione ¢ di circa m. 75 x m. 16 con una superficie di ciascun
piano di circa mq. 1.200.

Tutte le strutture portanti verticali sono in muratura di tufo con alcune zone in fondazione di
muratura in pietra lavica. Le struttura orizzontali sono realizzate in parte con solai in ferro e lamiera
metallica ed in parte con solai latero-cementizi.

L’intervento ¢ sommariamente distinguibile in:

Padiglione “SALERNO”: I’intero padiglione sara interessato alle lavorazioni di ristrutturazione,
adeguamento funzionale ed impiantistico. Al primo piano € prevista la realizzazione di una cucina
con servizi annessi e relative forniture. Si prevede inoltre la realizzazione impianto fotovoltaico su
copertura a falde con pannelli metallici coibentati;

Padiglione “NAPOLI”: I’intero padiglione sara interessato alle lavorazioni di ristrutturazione,
adeguamento funzionale ed impiantistico. Si prevede inoltre la realizzazione di copertura protettiva
a falde con pannelli metallici coibentati;

Padiglione “GENOVA”: I’intervento interessa meta dell’intero padiglione detentivo e si prefigge di
concludere le lavorazioni rimaste incomplete a seguito dell’interruzione di precedente appalto (1°
lotto). Al primo piano ¢ prevista la realizzazione di una cucina con servizi annessi ¢ relative
forniture. Si prevede inoltre la realizzazione impianto fotovoltaico su copertura a falde con pannelli
metallici coibentati.

Padiglione “VENEZIA”: occupa 1 primi due piani della meta nord del fabbricato. Sara interessato
dalle lavorazioni di ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico;

Padiglione “ITALIA”: occupa gli ultimi due piani dell’intero padiglione detentivo. Sara interessato
dalle lavorazioni di ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico;

Completano gli interventi la sistemazione dei prospetti esterni e dei cortili di passeggio.



Tutti gli interventi saranno mirati al massimo soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento

dell’ Amministrazione Penitenziaria secondo gli standard e le istruzioni previste dallo stesso.

I Padiglioni, ad esclusione del Padiglione “Genova”, sono attualmente in uso, per cui le attivita di

rilievo ed indagine dovra necessariamente tener conto delle inevitabili difficolta nell’accesso e

disponibilita degli ambienti.

Inoltre nella redazione del cronoprogramma dei lavori previsti in progetto si dovra tener conto che

gli immobili oggetto di intervento non saranno tutti disponibili contemporaneamente, ma si partira

dalle lavorazioni al Padiglione Genova ed, a seguire, in sequenza, si procedera ai lavori negli altri

padiglioni.

Le prestazioni richieste sono:

Esecuzione delle attivita di rilievo geometrico, materico, impiantistico, infrastrutturale, e
redazione di una Relazione prescrittiva sulle prove ed indagini conoscitive che si rendono
necessarie in dipendenza agli interventi strutturali a farsi: prove ed analisi dei materiali costruttivi
gia presenti, prove ed analisi atte a verificare lo stato di conservazione delle strutture principali
dei solai d’interpiano realizzati in ferro e lamiera grecata, allo scopo di conseguire una adeguata
conoscenza delle strutture e minimizzare qualunque successiva indeterminazione nella fase di
elaborazione progettuale nonché sulle ulteriori prove ed indagini geologiche — geotecniche —
geognostiche, sismiche del sito, campionature, che si rendono necessarie ai fini valutazione del
livello di sicurezza nei confronti dell’azione sismica (vulnerabilita sismica) degli edifici oggetto

di intervento. Le prove ed indagini saranno affidate a cura dell’ Amministrazione Committente.

Redazione del progetto definitivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, come previsto dall’art. 23, c¢. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee

guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, sulla scorta del Progetto di Fattibilita
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Tecnica ed Economica approvato, con le specifiche integrazioni fornite nelle relazioni derivanti
dagli esiti delle indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, sismiche, dalle prove in sito e
prove di laboratorio, sondaggi e rilievi metrici ¢ materici, ¢ nello schema di disciplinare di

incarico, allegato al presente atto per formarne parte integrante;

Nell’ambito delle prestazioni e compresa l’elaborazione delle analisi e delle valutazioni del
livello di sicurezza degli edifici oggetto di intervento, nei confronti dell’azione sismica
(valutazioni di vulnerabilita sismica). Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza
delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica. |
risultati delle verifiche avranno lo scopo di permettere all’Amministrazione di avere anche una
indicazione di priorita di intervento.

- Redazione del progetto esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, come previsto dall’art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti ) o dalle indicazioni delle specifiche linee
guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite
nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato e nello schema di disciplinare di incarico,
allegato al presente atto per formarne parte integrante;

ART. 3 - ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO

Il soggetto affidatario svolgera le prestazioni di cui al presente contratto sotto la direzione e

sorveglianza del Responsabile Unico del Procedimento o di suo delegato dal quale ricevera

istruzioni circa I’attivita relativa alle prestazioni da espletare; in particolare potranno essere
richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento o da suo delegato ulteriori adempimenti anche ai

fini della prescritta verifica ai sensi dell’art.26 del D. Leg.vo 50/2016 e della domanda di pareri e

autorizzazioni, senza che cid comporti nuove spese per il Provveditorato, oltre a quella prevista dal

presente disciplinare. Il soggetto affidatario, nell’espletamento dell’incarico potra avvalersi della



collaborazione di tecnici di fiducia restando a suo totale carico tutti gli oneri conseguenti.

ART. 4 - TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE - PENALIL
L’inizio delle attivita di Progettazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
compreso indagini, prove, rilievi, etc., di cui al presente appalto, decorre dalla data di consegna dei
servizi stessi e terminera con 1’approvazione degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva.
Resta inteso che I’inizio di ogni fase di progettazione ¢ subordinato al rilascio di tutti 1 pareri
positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli Enti
preposti (VVF, Regione, Comune, Soprintendenza, Provveditorato OO.PP, Dipartimento
dell’ Amministrazione Penitenziaria, Arpa, ecc.) nonché alla verifica ed alla validazione del livello
di progettazione inferiore.
I termini previsti per lo svolgimento dell’incarico sono quelli previsti dal capitolato prestazionale ed
in particolare :
Fase A — Rilievi ed indagini: in tale fase dovra essere realizzata I’attivita di rilievo geometrico,
materico, impiantistico, infrastrutturale, e redatta una Relazione sulle prove ed indagini preliminari,
con relativa perizia di spesa, in linea con le proposte formulate dal concorrente in ordine al sub
criterio 2.a) di valutazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, necessarie in dipendenza
agli interventi e delle verifiche strutturali a farsi: prove ed analisi dei materiali costruttivi gia
presenti, prove ed analisi atte a verificare lo stato di conservazione delle strutture dei solai
d’interpiano realizzati in ferro e lamiera grecata, allo scopo di minimizzare qualunque successiva
indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale, nonché sulle ulteriori prove ed indagini
geologiche — geotecniche — geognostiche, sismiche del sito, campionature, che si rendono
necessarie ai fini valutazione del livello di sicurezza nei confronti dell’azione sismica (vulnerabilita

sismica) degli edifici oggetto di intervento.



Tale fase dovra essere completata e dovra essere consegnata la relativa documentazione
all’ Amministrazione entro il tempo massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data dell’ordine di servizio di inizio attivita incarico. In tale fase essere considerati i necessari

tempi per I’interfacciamento con I’Ufficio infrastrutturale dell’Ente usuario.

Fase B - Progetto definitivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato all’Amministrazione il
progetto definitivo completo in tutti i suoi elaborati entro il tempo massimo di 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al
proseguimento dell’incarico. Dovranno ancora essere considerati in tale fase i tempi necessari alle
predisposizione di tutte le documentazioni occorrenti per le richieste di ottenimento pareri, visti ed

autorizzazioni da richiedersi agli enti interessati dall’intervento in questione.

Fase C - Progetto esecutivo : in tale dovra essere redatto e consegnato all’Amministrazione il
progetto esecutivo completo in tutti i suoi elaborati entro il tempo massimo di ulteriori 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al
proseguimento dell’incarico a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. Dovranno ancora
essere considerati in tale fase i tempi necessari alle predisposizione di tutte le documentazioni
occorrenti per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da richiedersi agli enti
interessati dall’intervento in questione sul livello progettuale esecutivo. Su tale tempo verranno
conteggiati anche i tempi occorrenti per ’adeguamento del progetto definitivo alle eventuali
prescrizioni, osservazioni, etc. formulate dagli enti preposti.

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la “verifica-validazione” positiva da parte del soggetto
incaricato dall’Amministrazione e con cui l’aggiudicatario dovra instaurare un rapporto di

collaborazione e di interfaccia.



Le attivita di verifica dovranno essere conformi a quanto verra di volta in volta concordato con il
Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della vigente normativa.

Entro i termini suddetti, e per ciascuna fase, il soggetto affidatario dovra provvedere al
completamento della attivita finalizzata alla consegna di tutti gli elaborati di cui al precedente art. 2,
sia in forma cartacea, in nmumero di .....c..c.... copie di ciascun elaborato che su supporto
informatico, in formato OFFICE per Windows, in formato DWG ed in formato PDF (tutta la
documentazione relativa alla progettazione). In caso di progettazione “BIM Oriented” i formati dei
files saranno concordati in relazione ai software disponibili.

In caso di ritardata consegna delle documentazioni dovute, e per ciascuna delle scadenze previste
dalle tre fasi temporali relative all’incarico sara applicata una penale giornaliera pari all’l %o (
uno per mille) del totale dell’importo contrattuale relativo alla fase progettuale corrispondente.
L’ammontare complessivo della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo contrattuale. L’ importo delle penali verra dedotto dal compenso professionale pattuito
per ciascuna delle fasi progettuali, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori
danni.

Al superamento di tale ammontare massimo del 10% saranno attivate dall’Amministrazione
appaltante le procedure di cui all’art. 108 comma 4 del D. Lgs 50/2016.

L’importo delle penali verra dedotto dal compenso professionale pattuito per ciascuna delle fasi

progettuali, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI
Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico ¢ fissato in €-------------
- (euro ------------mmmmmm- /00), oltre oneri fiscali e previdenziali (IVA, CNPAIA, INPS se dovuti).
Esso ¢ comprensivo di onorari e spese ed ¢ da considerarsi fisso ed invariabile.

La firma del presente disciplinare implica I’accettazione da parte del soggetto affidatario del



corrispettivo come sopra determinato.
Quanto sopra fatto salvo quanto posto dall’Amministrazione appaltante sin dalla formulazione del
bando di gara con la richiesta di sottoscrivere una dichiarazione di aver preso visione e di accettare
senza condizione alcuna la clausola di partecipazione secondo cui la stessa Amministrazione si
riserva, a valle degli esiti delle indagini , e dello sviluppo del progetto definitivo la facolta di non
proseguire nello sviluppo progettuale successivo (esecutivo), liquidando al concorrente
aggiudicatario 1 soli corrispettivi contrattuali relativi alla Fase B, e di obbligarsi in tale ipotesi a non
avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura o di ristoro per risarcimento danni a qualsiasi titolo.
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle competenze professionali sara effettuato secondo le seguenti modalita :
- 11 70% dell’importo offerto per la fase B di progettazione definitiva entro 30 giorni dalla data
di conclusione della verifica positiva ed approvazione del progetto definitivo;
- 1l 70% dell’importo offerto per la fase C di progettazione esecutiva entro 30 giorni alla
conclusione della verifica positiva e validazione del progetto esecutivo;
- il restante 30% del complessivo importo contrattuale a saldo di quanto dovuto entro 180 giorni
naturali e consecutivi dal pagamento della quota relativa alla progettazione esecutiva.
ART. 7 - PROPRIETA’ DEGLI ATTI RELATIVI ALL’INCARICO
Gli atti prodotti nell’ambito delle attivita oggetto di prestazione sono di proprieta piena ed assoluta
del Provveditorato.
ART. 8 — CESSIONE
E’ assolutamente vietato al soggetto affidatario cedere in tutto o in parte I’incarico assunto, pena
I’immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso ed il risarcimento a favore del
Provveditorato di ogni danno e spesa.

ART. 9 - CONTROVERSIE



Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validita
o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione
in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie
saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15
della legge n°® 241/90. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dalla presente convenzione,
saranno devolute al Giudice Ordinario Foro di Napoli.
Art.10- POLIZZA FIDEIUSSORIA

Il soggetto affidatario, ai fini dell’art.24, c.4 2”periodo del d.leg.vo 50/2016, ha prodotto la polizza
di responsabilita’ civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, rilasciata dalla
compagnia assicurativa ..................... n. polizza ............ del ............. ed emessa

dall’Agenziadi ................. cod............ .

E’ fatto obbligo al soggetto affidatario di rendere immediatamente noto al Provveditorato , e
comunque non oltre 60 giorni dal relativo provvedimento, I’eventuale stato d’insolvenza
dell’Istituto di assicurazioni che si costituisce fideiussore, entro il medesimo termine, la contraente

dovra prestare idonea garanzia in sostituzione di quella divenuta inefficace.

Il soggetto affidatario ha altresi presentato ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016 cauzione

ART. 11 - TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI
Nell’esecuzione delle attivita oggetto della presente convenzione, il soggetto affidatario, assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del
13.08.2010 e s.m.i.
In particolare, il soggetto affidatario si obbliga ad accendere uno o piu conti correnti bancari o

postali, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i
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movimenti finanziari connessi con I’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione, da
effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso di pagamenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a
dipendenti, consulenti e fornitori, di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i
pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui
al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, modificata dalla legge n. 217/2010.
In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato,
il Codice Identificativo di Gara CIG e il Codice Unico di Progetto (CUP), relativi alla convenzione
oggetto del presente atto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché, delle
ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, comportera
I’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della citata legge n. 136/2010, cosi come modificata
dalla legge n. 217/2010.

ART. 12-COMUNICAZIONI CONTO CORRENTE DEDICATO
Il soggetto affidatario ha gia comunicato a questo Provveditorato, ’accensione del conto dedicato,
la denominazione dell’istituto bancario o dell’ufficio postale, gli estremi identificativi del conto
dedicato in argomento.
Il soggetto affidatario si impegna, altresi, ad imporre gli stessi obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari anche agli eventuali subcontraenti e a darne tempestiva notizia alla Stazione Appaltante
ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

ART. 13 - SANZIONI PECUNIARIE

Qualora le transazioni relative alla presente convenzione siano eseguite dal contraente senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., ovvero senza avvalersi del suddetto conto
corrente dedicato, ovvero, senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti di incasso di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, si
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procedera all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 della citata legge n.
136/2010, modificata dalla legge n. 217/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Nell’esecuzione dell’appalto la contraente s'impegna alla puntuale osservanza delle prescrizioni
contenute nel protocollo di legalita sottoscritto da quest'Amministrazione in data 01/08/2007 con la
Prefettura di Napoli, come modificato dalla legge 136/2010 che si intendono qui di seguito
integralmente riportate e dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14- SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sara registrato fiscalmente solo in caso d’uso ex art. 5 — comma 2 — del D.P.R. n.
131/86 e succ.

Atto sottoscritto in formato digitale dalle parti.

Il Soggetto Aftidatario
dott.ing...................

Il Dirigente Ufficio Tecnico n.3 per la Regione Campania
dott. arch. Giovanni Di Mambro
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