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1 PREMESSA: CONTESTO E FINALITA’ 

BRIANZACQUE S.r.l ha dato avvio a un importante programma di attività avente come obiettivo 
finale quello di: 
 

- dotare tutti i Comuni di BRIANZACQUE S.r.l.  di un aggiornato e moderno Strumento di 
ottimizzazione, mediante la ricostruzione del modello geometrico-idraulico della rete che 
rappresenti fedelmente le caratteristiche della rete acquedottistica di ciascun Comune; 

 

- pervenire a un unico Modello INTEGRATO dell’intero complesso di reti comunali, adduttrici 
intercomunali e interconnessioni di tutto il comprensorio provinciale, cioè all’unico sistema in 
grado di fornire una visione globale delle reali inefficienze delle reti Acquedottistiche e di 
consentire una seria programmazione degli interventi (progettazione nuovi interventi, 
attivazione di nuove interconnessioni, progettazione dei DMA, gestione delle pressioni) volti 
all’individuazione dei necessari interventi di rimedio e riabilitazione volti ad un miglioramento 
dell’efficienza idraulica, a al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. 

 
Per l’attuazione della prima fase di suddetto programma BRIANZACQUE S.r.l., ha dato corso 
all’appalto per l’affidamento delle attività di campagna per la “Ricostruzione dei Modelli 
Geometrico-Idraulici delle Reti Idriche-Acquedottistiche comunali in gestione a BRIANZACQUE 
S.r.l.  - Attività di Rilievo geometrico e topografico geo-referenziato, campagna di monitoraggio 
pressioni-portate e attività accessorie”, finalizzate a pervenire all’elaborazione di un modello 
geometrico-idraulico, che rappresenti fedelmente le caratteristiche della rete acquedotto di ciascun 
Comune, attraverso la successione dei seguenti passaggi: 

a) rilievo geometrico/topografico geo referenziato della rete, per la ricostruzione accurata delle 
caratteristiche delle reti; 

b) campagna di misurazioni idrauliche previo monitoraggio pressioni-portate; 

c) costruzione e taratura del modello geometrico-idraulico di simulazione della rete, previa 
implementazione dei dati di rilievo e di monitoraggio pressioni-portate acquisiti, finalizzati 
all’analisi, alle elaborazioni e verifiche di compatibilità/completezza dei dati rilevati, nonché la 
sua importazione e integrazione nel modello geometrico–idraulico aziendale del sistema 
acquedottistico comunale e sovra comunale integrato; 

 
Perché solo attraverso la ricostruzione del modello geometrico-idraulico di simulazione della rete si 
ritiene possano essere attuate tutte le verifiche e i controlli indispensabili per garantire che dalle 
attività di rilevazione in campo si pervenga alla ricostruzione realistica delle caratteristiche delle reti 
idriche-acquedottistiche. Cioè l'elemento fondamentale senza il quale tutte le simulazioni per 
l'analisi dello stato di fatto del funzionamento idraulico della rete, l'individuazione delle insufficienze 
idrauliche e dei relativi interventi di rimedio non risulterebbero corrispondenti alle effettive 
necessità e, quindi, non risolutive dei problemi in atto. 
 

In particolare, le operazioni di cui ai precedenti punti a), b) rappresentano, in sintesi, l’insieme delle 
diverse attività di rilevazione in appalto, mentre il punto c) è costituito dall’insieme delle attività 
tecniche specialistiche d’ingegneria da svolgere da parte di BRIANZACQUE S.r.l. per 
l’effettuazione delle previste  verifiche di compatibilità, completezza e attendibilità dei dati raccolti 
dall’appaltatore, attraverso le elaborazioni mediante il software aziendale di simulazione e analisi 
idraulica, per l’implementazione e il completamento con la taratura del modello geometrico-
idraulico della rete di acquedotto di ciascun  Comune di BRIANZACQUE S.r.l..  
 
Per lo svolgimento di suddette attività specialistiche di ingegneria, di cui al precedente punto c), è 
stata prevista la costituzione all’interno di BRIANZACQUE S.r.l. di uno specifico Gruppo di Lavoro. 
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2 OGGETTO 

Premesso quanto sopra, il presente incarico ha come oggetto le prestazioni professionali inerenti 
le “ATTIVITA’ SPECIALISTICHE D’INGEGNERIA FINALIZZATE ALLA COSTRUZIONE E 
TARATURA DEI MODELLI, SU SOFTWARE DI MODELLAZIONE IDRAULICA, DELLE RETI 
IDRICHE-ACQUEDOTTISTICHE COMUNALI IN GESTIONE A BRIANZACQUE”, propedeutici alla 
successiva elaborazione del Piano Idrico Integrato degli acquedotti gestiti, da svolgersi in 
collaborazione con il citato Gruppo di Lavoro interno a Brianzacque, per le verifiche della 
completezza, qualità e attendibilità dei dati raccolti dall’Appaltatore, attraverso: 

 
- l’analisi e le verifiche finali dei dati raccolti; 

- la costruzione del modello geometrico-idraulico tarato delle reti idriche-acquedottistiche; 

- la sua importazione e integrazione nel modello geometrico–idraulico aziendale del sistema 

idrico-acquedottistico comunale e sovra comunale integrato. 

 

Si evidenzia al riguardo fin da subito -  in considerazione che le elaborazioni e modellazioni 
oggetto d’incarico dovranno essere condotte avvalendosi di software di simulazione e analisi 
idraulica per la costruzione di modelli geometrico / idraulici delle reti idriche-acquedottistiche - che 
il Professionista sarà tenuto a: 

- restituire i file delle elaborazioni in formato compatibile e importabile nel software aziendale di 
simulazione e analisi idraulica “InfoWorksWS”, distribuito da HR Wallingford Ltd, in uso alla 
stessa BRIANZACQUE S.r.l.; 

 

- integrare i file delle elaborazioni, mano a mano prodotte nel corso dell’incarico, nel modello 
geometrico–idraulico aziendale, implementato con il suddetto software di simulazione e analisi 
idraulica. 

  

L’incarico è riferito ai primi ventotto comuni del comprensorio provinciale MB - per i quali sono già 
state appaltate le attività di misurazione in campo per la ricostruzione del modello delle reti di 
acquedotto - di seguito riportati: 

 

  Comune Abitanti 
L rete 
[km] 

1 AGRATE BRIANZA 15431 48 

2 ALBIATE 6298 30 

3 ARCORE 17860 73 

4 BARLASSINA 6956 37 

5 BIASSONO 12065 43 

6 BOVISIO MASCIAGO 17110 51 

7 CARATE BRIANZA 17795 79 
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8 CERIANO LAGHETTO 6528 28 

9 CESANO MADERNO 38203 137 

10 COGLIATE 8480 55 

11 DESIO 41684 178 

12 GIUSSANO 25491 108 

13 LAZZATE 7787 41 

14 LENTATE SUL SEVESO 15788 103 

15 LIMBIATE 35258 128 

16 LISSONE 44870 169 

17 MACHERIO 7335 33 

18 MEDA 23554 126 

19 MISINTO 5454 42 

20 MONZA 122367 303 

21 MUGGIO' 23421 61 

22 NOVA MILANESE 23337 75 

23 SEREGNO 44500 213 

24 SEVESO 23360 85 

25 SOVICO 8381 37 

26 VAREDO 13160 52 

27 VERANO BRIANZA 9289 39 

28 VIMERCATE 25839 99 

 

 

Tuttavia nel 2018 Brianzacque s.r.l. intende estendere le medesime attività anche alle ulteriori reti 
di acquedotto, recentemente acquisite in gestione, degli altri ventisette comuni del comprensorio 
provinciale di Monza e Brianza e, pertanto durante il corso dell’incarico, le attività potranno essere 
estese anche a suddette ulteriori reti idriche comunali.  
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3 AMMONTARE IMPORTO E QUANTIFICAZIONE SERVIZI 

L’importo delle prestazioni professionali inerenti le attività specialistiche d’ingegneria finalizzate alla 
ricostruzione dei modelli, comprensivo dell’eventuale estensione del contratto di cui all’ultimo 
capoverso del precedente paragrafo 2, ammonta complessivamente a € 247.956,68=, esclusi IVA 
e contributo professionale, articolati come riportato nel seguente specchietto: 

 

  

Descrizione prestazioni professionali inerenti  
le attività specialistiche d’ingegneria  finalizzate 
a ricostruzione modelli su software aziendale di 
modellazione idraulica, con: 

PREZZO  
UNITARIO 

 
[€/km] 

 
km 

IMPORTO  
 

 [€] 

Art.1 

Analisi e verifiche dati raccolti, mediante supervisione 
in corso d’esecuzione delle corrispondenti attività di 
rilevazione in campo, nonché assistenza e supporto 
nella fase dei controlli al termine delle attività 

10,33 3.600,00 37.188,00 

Art.2 

Importazione dati rete nel software di modellazione 
idraulica; 
Integrazione con inserimento manufatti particolari 
(come stazioni di sollevamento, gruppi di riduzione, 
pressioni,…); 
Verifica della correttezza della rete mediante i 
controlli topologici 

12,00 2.895,70 34.748,40 

Art.3 

Inserimento dei consumi ai nodi - Completamento 
modello; 
Attribuzione dei dati di consumo ai nodi a partire dai 
dati provenienti dal file della bollettazione in funzione 
dell’indirizzo (civico + via) secondo il criterio della 
massima vicinanza al nodo di riferimento. 
Dati relativi ai volumi e alla distribuzione delle perdite 
idriche (dove disponibili) 
Completamento modello con implementazione dei 
dati: 
Coefficienti scabrezza 
Curve caratteristiche delle pompe 
Livelli di falda; 
pressioni di regolazione (in caso di riduttori di 
pressione) 
Logiche di funzionamento in caso di automazioni 
(accensione / spegnimento pompe in funzione di 
livelli ai serbatoi)  
Analisi idraulica dei dati misurazioni pressioni-portate  

53,33 2.095,70 111.763,68 

Art.4 

Taratura della rete sulla base delle misurazioni 
idrauliche in rete (definizione coefficienti di 
scabrezza, ridistribuzione dei consumi)  
Elaborazione modello geometrico-idraulico definitivo 
Relazione di accompagnamento 

34,00 1.889,90 64.256,60 

     
 
Per il dettaglio della quantificazione dei costi, suddivisi per ciascuna prestazione professionale di 
supporto tecnico e per ciascun Comune, si rimanda all’Allegato 1: COMPUTO METRICO 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SUPPORTO TECNICO. 
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Le prestazioni professionali eseguite a norma del presente Capitolato, saranno compensate “a 
misura”, in base ai prezzi offerti per le singole attività specialistiche d’ingegneria, descritte nello 
“SCHEMA OFFERTA”. 
Si precisa, infatti, che le cifre del precedente quadro indicano importi stimati per le diverse 
prestazioni professionali di supporto tecnico e, considerata la natura delle attività, potranno variare, 
entro il 20% in più o meno, sia per effetto delle reali quantità che si renderanno necessarie ed 
effettivamente svolte, sia in relazione all’eventuale estensione del contratto di cui all’ultimo 
capoverso del precedente a paragrafo 2, senza che ciò costituisca motivo per il Professionista 
incaricato per richiesta di maggiori compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara. 

 

4 DESCRIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

4.1 (Art. 1) – Analisi e verifiche dati raccolti 

4.1.1 Descrizione sintetica voce: 
Analisi e verifiche dati raccolti, mediante supervisione in corso d’esecuzione delle corrispondenti 
attività di rilevazione in campo, nonché assistenza e supporto nella fase dei controlli al termine 
delle attività. 

4.1.2 Finalità 
La supervisione in corso d’esecuzione delle attività in campo dovrà essere volta a garantire le 
corrette modalità di effettuazione delle operazioni per il rilievo degli elementi caratteristici delle reti 
di acquedotto e per il monitoraggio di pressioni - portate in rete, nonché la qualità, completezza e 
attendibilità dei dati raccolti dall’appaltatore, nel rispetto delle indicazioni tecniche di progetto e 
delle normative vigenti: 
  

- impartendo istruzioni all’appaltatore per meglio chiarire le modalità, gli intenti e le metodologie; 

- attuando migliorie alle operazioni stesse nelle fasi successive; 

 

al fine di assicurare adeguata assistenza e supporto alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, 
nelle fasi di analisi e verifica finale dei dati di misurazione raccolti. 
 
 

4.2 (Art. 2) - Importazione dati rete nel software di modellazione idraulica 

4.2.1 Descrizione sintetica voce: 
Importazione dati rete nel software di modellazione idraulica; 
Integrazione con inserimento manufatti particolari (come stazioni di sollevamento, gruppi di 
riduzione, pressioni,…); 
Verifica della correttezza della rete mediante i controlli topologici 

4.2.2 Finalità 
I dati di rilievo geometrici e topografici delle reti acquedottistiche dovranno essere importati nel 
software di simulazione e analisi idraulica, al fine di ricostruire il modello matematico della rete. 
 
In questa attività – utilizzando gli strumenti del software di simulazione e analisi idraulica -  
dovranno essere verificate la completezza dei dati e la assenza di incongruità o errori 
macroscopici nel rilievo mediante procedure che analizzino, a titolo d’esempio: 
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 La verifica dei collegamenti effettivi all’interno della rete acquedottistica e delle 
interconnessioni esistenti tra la rete di acquedotto in oggetto e le reti di altri comuni, la rete 
di adduzione intercomunale; 

 La verifica situazioni anomale, tipo: super-pendenze, salti di quota anomali, scalini; 
 La congruenza di forme / materiali condotte; 
 Il rispetto dell’architettura archi nodi (controlli topologici) 
 

Dovranno inoltre essere inseriti nel modello idraulico tutti i manufatti particolari presenti nella rete 
come, a titolo d’esempio: 

 Stazioni di sollevamento con più pompe; 
 Caratteristiche dei serbatoi 
 Impianti di sollevamento; 
 Saracinesche 
 Riduttori di pressioni 
 … 

inserendo nel software di simulazione e analisi idraulica tutti i parametri caratteristici necessari per 
ricostruirne correttamente il funzionamento idraulico. 
 
 

4.3 (Art. 3) – Inserimento dei consumi ai nodi - Completamento modello 

4.3.1 Descrizione sintetica voce: 
Attribuzione dei dati di consumo ai nodi a partire dai dati provenienti dal file della bollettazione in 
funzione dell’indirizzo (civico+via) secondo il criterio della massima vicinanza al nodo di riferimento 
e sulla base delle curve di consumo disponibili o ricavate dalla letteratura per ogni tipologia di 
utenza (domestica, industriale, …). 
Inserimento dei dati relativi al volume (rapporto volume immesso/volume fatturato) e alla 
distribuzione delle perdite idriche reali dove disponibili o stimate (e quindi oggetto di modifica in 
fase di taratura) 
Completamento modello con implementazione dei dati: 

Coefficienti scabrezza  
Curve caratteristiche delle pompe. 
Livelli di falda. 
Pressioni di regolazione (in caso di riduttori di pressione). 
Logiche di funzionamento in caso di automazioni (accensione / spegnimento pompe in funzione 
di livelli ai serbatoi, funzionamento alternato delle pompe nelle stazioni di sollevamento 
complesse).  
Analisi idraulica dei dati misurazioni pressioni-portate. 
 

4.3.2 Finalità 
In queste fasi, a partire dalla cartografia disponibile per il territorio in oggetto:  
- si dovrà procedere all’importazione nel modello numerico delle varie tipologie di consumo, 

(domestico, industriale, irriguo, permeabili) comprensive delle perdite idriche. In particolare, le 
curve di distribuzione delle perdite differiscono da quelle tipiche del consumo di utenza in 
quanto normalmente si hanno valori di perdita superiori nelle ore notturne a seguito della 
diminuzione dei consumi e aumento delle pressioni; 

- si dovranno inserire le regole di funzionamento delle diverse infrastrutture idrauliche presenti, 
introducendo tutti quei dati necessari a rappresentare il funzionamento dinamico della rete. 
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4.4 (Art. 4) – Taratura della rete  

4.4.1 Descrizione sintetica voce: 
Taratura della rete sulla base delle misurazioni idrauliche in rete (definizione coefficienti di 
scabrezza, ridistribuzione dei consumi). 

4.4.2 Finalità 
Si dovrà procedere alla taratura del modello numerico sulla base dei dati di misurazione delle 
portate e delle pressioni rilevate in rete. 
È pertanto inteso che dovranno essere effettuate tutte le analisi / verifiche necessarie per stabilire 
la bontà delle suddette misurazioni ai fini della taratura stessa del modello. 

4.4.3 Tolleranze di taratura 
A garanzia della bontà dei risultati del modello, il Professionista incaricato dovrà pervenire alla 
taratura del modello del sistema idrico-acquedottistico in studio (acquedotto comunale e relative 
interconnessioni) secondo le tolleranze, fra dati registrati durante la campagna di monitoraggio e 
risultati del modello, di seguito riportate.  
La taratura dovrà riguardare tutte le sezioni di controllo della pressione e delle portate monitorate 
durante la campagna di indagine. 
Per ciascuna sezione di controllo dovranno essere prodotti almeno due grafici comparativi fra le 
grandezze monitorate e simulate;  
Ciascun grafico, da allegare alla Relazione Tecnica di taratura del modello, dovrà essere esportato 
direttamente dal programma di simulazione idraulica (e non, ad esempio, elaborato tramite foglio di 
calcolo) e dovrà riportare: 
- i grafici di simulazione e monitoraggio relativi alla  pressione [bar]; 
- i grafici di simulazione e monitoraggio relativi alla portata [mc/s]; 
- la tabella riassuntiva dei dati simulati e monitorati con indicazione dei rispettivi valori minimi e 

massimi di pressione p, portata Q e del volume totale giornaliero [mc]. 
Fermo restando la verifica della congruità, correttezza e validità del dato di monitoraggio, i singoli 
grafici di taratura - con riferimento ai parametri  p, Q, V - dovranno in linea di massima rispettare le 
seguenti condizioni: 
- le curve simulate e registrate risulteranno qualitativamente coerenti (andamento similare delle 

curve, assenza di importanti sfasamenti temporali, ecc..); 
- con riferimento ai valori di pmax, Qmax, e al volume giornaliero V: i parametri simulati non 

dovranno discostarsi dal valore registrato al massimo nella misura del 10%; 
 

A titolo di esempio, si fornisce un grafico-tipo di taratura, vedi Allegato 2. 
 

5 DOCUMENTAZIONE ED ELABORAZIONI DA RESTITUIRE 

In funzione della prestazione professionale fornita, dovrà essere predisposto e restituito - 
organizzato secondo le specifiche concordate con i componenti del Gruppo di Lavoro dell’Ufficio 
Tecnico di BRIANZACQUE S.r.l. - il seguente materiale: 

- File del relativo modello comunale, in formato “Database Trasportabile di InfoWorks” (file IWT o 
IWC) o in formato compatibile e importabile nel modello geometrico – idraulico aziendale, 
implementato con il software di simulazione e analisi idraulica “InfoWorksWS”, distribuito da 
HR Wallingford Ltd, in uso alla stessa BRIANZACQUE S.r.l.; 

- Relazione di accompagnamento (in formato digitale .doc e .pdf), riportante quantomeno: 

o Analisi condotte 

o Descrizione della rete 

o Problematiche rilevate e metodologie impiegate per risolverle 
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o Descrizione della modellazione dei manufatti particolari 

o Descrizione delle tipologie di utenze e loro distribuzione 

o Analisi dati misurazioni pressioni-portate: problematiche rilevate 

o Modalità di taratura e analisi risultati. 
 

6 INTEGRAZIONE ELABORAZIONI NEL MODELLO GEOMETRICO–
IDRAULICO AZIENDALE 

Il Professionista incaricato dovrà poi integrare i file delle elaborazioni, mano a mano prodotte nel 
corso dell’incarico, nel modello geometrico–idraulico aziendale del sistema idrico-acquedottistico 
comunale e sovra comunale integrato di BRIANZACQUE S.r.l.  
 
Il Professionista incaricato, in funzione della prestazione professionale fornita per ogni modello 
comunale, dovrà pertanto trasferire nel suddetto modello geometrico–idraulico aziendale: 
- Geometria della rete (nodi, tubi, serbatoi ecc); 
- Misure di campo (portate, pressioni); 
- Configurazioni varie di simulazione; 
in modo da assicurare l’omogeneità e la congruenza tra i risultati delle elaborazioni tecniche 
prodotte e le modellazioni riproducibili / rigenerabili / replicabili dal modello geometrico–idraulico 
aziendale così integrato. 

 

7 VERIFICHE AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE: 
COLLAUDO DEI MODELLI   

Ultimate tutte le attività di ingegneria di cui sopra, si darà luogo alle verifiche per il collaudo e la 
validazione delle modalità di: 

- costruzione del modello geometrico-idraulico tarato; 

- integrazione delle elaborazioni nel modello geometrico–idraulico aziendale del sistema idrico-
acquedottistico comunale e sovra comunale, sviluppato mediante il citato software di 
simulazione e analisi idraulica “InfoWorksWS”, in uso a BRIANZACQUE S.r.l. ; 

finalizzate ad accertare l’affidabilità nella riproduzione del funzionamento idraulico della rete di 
fognatura di ciascun Comune. 

 

Il collaudo si concluderà con l’emissione di un giudizio sulla qualità del modello redatto, che potrà 
riassumersi in: 

- Modello valido 

- Modello valido con riserve 

- Modello non valido. 

Saranno quindi evidenziate ed esaminate, in contraddittorio con il Professionista incaricato, tutte le 
situazioni di anomalia e, a seguito delle verifiche, il Professionista incaricato si impegna a 
effettuare tutte le necessarie azioni di rimedio, al fine di ottenere il collaudo positivo del modello. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 - COMPUTO METRICO prestazioni professionali  
  



ALL.1 - COMPUTO METRICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPLESSIVE - COSTRUZIONE E TARATURA  MODELLO SU SOFTWARE DI MODELLAZIONE IDRAULICA, CON:

                         10.33                          12.00                                                                                                       53.33                                                   34.00 

CON PERSONALE 

INTERNO

O

SUPPORTO 

ESTERNO

L rete

[km]

IMPORTO

[€]

CON PERSONALE 

INTERNO

O

SUPPORTO 

ESTERNO

L rete

[km]

IMPORTO

[€]

CON PERSONALE 

INTERNO

O

SUPPORTO 

ESTERNO

L rete

[km]

IMPORTO

[€]

CON PERSONALE 

INTERNO

O

SUPPORTO 

ESTERNO

L rete

[km]

IMPORTO

[€]

1 AGRATE BRIANZA 15431 51 Supporto esterno 50.90 525.80€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

2 ALBIATE 6298 32 Supporto esterno 31.80 328.49€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

3 ARCORE 17860 77 Supporto esterno 76.50 790.25€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

4 BARLASSINA 6956 39 Supporto esterno 39.00 402.87€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

5 BIASSONO 12065 45 Supporto esterno 44.90 463.82€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

6 BOVISIO MASCIAGO 17110 54 Supporto esterno 54.00 557.82€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

7 CARATE BRIANZA 17795 83 Supporto esterno 82.50 852.23€                       Supporto esterno 82.50 990.00€                       Supporto esterno 82.50 4'399.73€                                                                                                      Supporto esterno 82.50 2'805.00€                                               

8 CERIANO LAGHETTO 6528 29 Supporto esterno 29.10 300.60€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

9 CESANO MADERNO 38203 144 Supporto esterno 143.50 1'482.36€                   Supporto esterno 143.50 1'722.00€                   Supporto esterno 143.50 7'652.86€                                                                                                      Supporto esterno 143.50 4'879.00€                                               

10 COGLIATE 8480 58 Supporto esterno 57.70 596.04€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

11 DESIO 41684 187 Supporto esterno 186.90 1'930.68€                   Supporto esterno 186.90 2'242.80€                   Supporto esterno 186.90 9'967.38€                                                                                                      Supporto esterno 186.90 6'354.60€                                               

12 GIUSSANO 25491 114 Supporto esterno 113.60 1'173.49€                   Supporto esterno 113.60 1'363.20€                   Supporto esterno 113.60 6'058.29€                                                                                                      Supporto esterno 113.60 3'862.40€                                               

13 LAZZATE 7787 43 Supporto esterno 42.80 442.12€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

14 LENTATE SUL SEVESO 15788 108 Supporto esterno 107.90 1'114.61€                   Supporto esterno 107.90 1'294.80€                   Supporto esterno 107.90 5'754.31€                                                                                                      Supporto esterno 107.90 3'668.60€                                               

15 LIMBIATE 35258 134 Supporto esterno 133.90  €                   1'383.19 Supporto esterno 133.90  €                   1'606.80 Supporto esterno 133.90 7'140.89€                                                                                                      Supporto esterno 133.90 4'552.60€                                               

16 LISSONE 44870 178 Supporto esterno 177.70 1'835.64€                   Supporto esterno 177.70 2'132.40€                   Supporto esterno 177.70 9'476.74€                                                                                                      Supporto esterno 177.70 6'041.80€                                               

17 MACHERIO 7335 35 Supporto esterno 35.10 362.58€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

18 MEDA 23554 132 Supporto esterno 132.10 1'364.59€                   Supporto esterno 132.10 1'585.20€                   Supporto esterno 132.10 7'044.89€                                                                                                      Supporto esterno 132.10 4'491.40€                                               

19 MISINTO 5454 44 Supporto esterno 43.90 453.49€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

20 MONZA 122367 318 Supporto esterno 317.80 3'282.87€                   Supporto esterno 317.80 3'813.60€                   Supporto esterno 317.80 16'948.27€                                                                                                    Supporto esterno 317.80 10'805.20€                                             

21 MUGGIO' 23421 65 Supporto esterno 64.50 666.29€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

22 NOVA MILANESE 23337 78 Supporto esterno 78.40 809.87€                       Supporto esterno 78.40 940.80€                       Supporto esterno 78.40 4'181.07€                                                                                                      Supporto esterno 78.40 2'665.60€                                               

23 SEREGNO 44500 223 Supporto esterno 223.20 2'305.66€                   Supporto esterno 223.20 2'678.40€                   Supporto esterno 223.20 11'903.26€                                                                                                    Supporto esterno 223.20 7'588.80€                                               

24 SEVESO 23360 89 Supporto esterno 88.90 918.34€                       Supporto esterno 88.90 1'066.80€                   Supporto esterno 88.90 4'741.04€                                                                                                      Supporto esterno 88.90 3'022.60€                                               

25 SOVICO 8381 39 Supporto esterno 38.60 398.74€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

26 VAREDO 13160 55 Supporto esterno 54.50 562.99€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

27 VERANO BRIANZA 9289 41 Supporto esterno 41.00 423.53€                       Personale interno 0.00 -€                             Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

28 VIMERCATE 25839 104 Supporto esterno 103.50 1'069.16€                   Supporto esterno 103.50 1'242.00€                   Supporto esterno 103.50 5'519.66€                                                                                                      Supporto esterno 103.50 3'519.00€                                               

29 Per INTEGRAZIONI 206 Supporto esterno 205.80 2'125.91€                   Supporto esterno 205.80 2'469.60€                   Supporto esterno 205.80 10'975.31€                                                                                                    Personale interno 0.00 -€                                                        

30
Per ESTENSIONI

alle reti idriche degli altri comuni 
216956 800 Supporto esterno 800.00 8'264.00€                   Supporto esterno 800.00 9'600.00€                   Personale interno 0.00 -€                                                                                                                Personale interno 0.00 -€                                                        

SOMMANO 864'557 3'600 3'600.00 37'188.00€                 2'895.70 34'748.40€                 2'095.70 111'763.68€                                                                                                  1'889.90 64'256.60€                                            

Comune Abitanti
L rete

[km]

Importazione dati rete nel software di modellazione 

idraulica;

Integrazione con inserimento manufatti particolari (come 

stazioni di sollevamento, gruppi di riduzione, pressioni,…);

Verifica della correttezza della rete mediante i controlli 

topologici

Analisi e verifiche dati raccolti, mediante supervisione in 

corso d’esecuzione delle corrispondenti attività di 

rilevazione in campo, nonché assistenza e supporto nella 

fase dei controlli al termine delle attività

ATTIVITA’ SPECIALISTICHE D’INGEGNERIA FINALIZZATE ALLA

COSTRUZIONE E TARATURA  DEI MODELLI, SU SOFTWARE DI MODELLAZIONE IDRAULICA, DELLE RETI IDRICHE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IN GESTIONE A BRIANZACQUE S.R.L.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Taratura della rete sulla base delle misurazioni idrauliche in rete (definizione 

coefficienti di scabrezza, ridistribuzione dei consumi) 

Elaborazione modello geometrico-idraulico definitivo

Relazione di accompagnamento

 €/ml= 

Importo complessivo attività supporto esterno 247'956.68€                                           

N
u

m
er

o
 r

ig
a

Inserimento dei consumi ai nodi - Completamento modello;

Attribuzione dei dati di consumo ai nodi a partire dai dati provenienti dal file della bollettazione in funzione 

dell’indirizzo (civico + via) secondo il criterio della massima vicinanza al nodo di riferimento. Dati relativi ai 

volumi e alla distribuzione delle perdite idriche (dove disponibili) - Completamento modello con 

implementazione dei dati: Coefficienti scabrezza; Curve caratteristiche delle pompe; Livelli di falda; pressioni di 

regolazione (in caso di riduttori di pressione); Logiche di funzionamento in caso di automazioni (accensione / 

spegnimento pompe in funzione di livelli ai serbatoi); Analisi idraulica dei dati misurazioni pressioni-portate

 €/Kml=  €/Kml=  €/Kml= 
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Allegato 2 - Esempio di grafici di taratura 

 




