TABELLA N.1

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE

peso
ponderale

Sub  peso
ponderale

1) PREGIO TECNICO - PROPOSTE MIGLIORATIVE

40

DI CUI ALLE SCHEDE DA N.1 AN.6

Vedi
schede

2)ORGANIZZAZIONE E

QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE

10

2.1.

Misure ed accorgimenti specifici per limitare o evitare effetti
sull'ambiente e sulle persone derivanti dalla attivita di cantiere,
con particolare riguardo all’impatto acustico

2.2

analisi e risoluzione delle interferenze

2.3

Modalitd organizzative che si intendono adottare per consentire il
monitoraggio della progressione realizzativa dell’opera (stato
avanzamento lavori, risultanze contabili, as built, ecc.) e per la
gestione delle attivita di cantiere

3) ASSISTENZA TECNICA POST-OPERAM E FORMAZIONE

20

31

assistenza tecnica durante la messa in esercizio degli impianti ed il
loro avviamento nel periodo tra la data di ultimazione dei lavori e
I"approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo
anche in relazione all’ipotesi di modesti adattamenti.

3.2

assistenza tecnica e risorse destinate al supporto della stazione
appaltante nella fase post collaudo, ai fini dell’ attivazione delle
strutture oggetto dell’intervento, con particolare riguardo
all’allestimento degli spazi con attrezzature ed arredi

3.3

articolazione e struttura del piano di formazione, a vantaggio del
personale aziendale, e quello manutentivo per I'utilizzo ottimale
delle nuove strutture ed impianti

4) PREZZO

30

4.1

ribasso sul’importo lavori

SOMMANO

100




