
TABELLA N.1  

 

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 
SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

 peso 

ponderale 

Sub peso 

ponderale 

1) PREGIO TECNICO – PROPOSTE MIGLIORATIVE 40  

  DI CUI ALLE SCHEDE DA N.1 A N.6 

 
Vedi 

schede 

2)ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE 10  

 2.1. 
Misure ed accorgimenti specifici per limitare o  evitare effetti 

sull'ambiente e sulle persone derivanti dalla  attività di cantiere, 

con particolare riguardo all’impatto acustico 

 

2 

 2.2 analisi e risoluzione delle interferenze 
 

2 

 2.3 

Modalità organizzative che si intendono adottare per consentire il 

monitoraggio della progressione realizzativa dell’opera (stato 

avanzamento lavori, risultanze contabili, as built, ecc.)  e per la 

gestione delle attività di cantiere 

 

6 

3) ASSISTENZA TECNICA POST-OPERAM E FORMAZIONE 20  

 3.1 

assistenza tecnica durante la messa in esercizio degli impianti ed il 

loro avviamento nel periodo tra la data di ultimazione dei lavori e 

l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo 

anche in relazione all’ipotesi di modesti adattamenti. 

 

 

8 

 3.2 

assistenza tecnica e risorse destinate al supporto della stazione 

appaltante nella fase post collaudo, ai fini dell’ attivazione delle 

strutture oggetto dell’intervento, con particolare riguardo 

all’allestimento degli spazi con attrezzature ed arredi 

 

8 

 3.3 

articolazione e struttura del piano di formazione, a vantaggio del 

personale aziendale, e quello manutentivo per l'utilizzo ottimale 

delle nuove strutture ed impianti 

 

4 

4) PREZZO  30  

 4.1 ribasso sul’importo lavori 
 

 

  SOMMANO 100 

 


