
TABELLA N.3 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 

SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE 

1) PREGIO TECNICO – PROPOSTE MIGLIORATIVE  

   VEDI SCHEDE ALLEGATE DA N.1 A N.6 VEDI MODALITA’ DI CUI ALLE SCHEDE ALLEGATE 

2)ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE  

 2.1. Misure ed accorgimenti specifici per limitare o  evitare 

effetti sull'ambiente e sulle persone derivanti dalla  attività 

di cantiere, con particolare riguardo all’impatto acustico 

 misure proposte per  la riduzione del rumore, per la riduzione delle polveri, per la 

riduzione delle vibrazioni  

 

 2.2 analisi e risoluzione delle interferenze  metodologia per l'analisi (preventiva) ed il coordinamento delle interferenze 

 misure per la gestione delle interferenze e per minimizzare l’impatto del cantiere sul 

regolare svolgimento delle attività sanitarie, anche tramite proposte di sequenza delle 

lavorazioni interferenti 

 interventi che il concorrente si impegna ad effettuare per la disciplina della viabilità 

e della sosta nel corso dei lavori 

 

 2.3 Modalità organizzative che si intendono adottare per 

consentire il monitoraggio della progressione realizzativa 

dell’opera (stato avanzamento lavori, risultanze contabili, 

as built, ecc.)  e per la gestione delle attività di cantiere 

 modalità del monitoraggio 

  sistemi per l'aggiornamento continuo 

 tecnologie e reportistiche messe a disposizione 

 utilizzo WBS 

 utilizzo BIM per la restituzione della documentazione finale in formato IFG 

 predisposizione e attuazione di un piano per l’orientamento dell’utenza in coerenza 

con lo sviluppo dell’opera (segnaletica, ecc.) 



3) ASSISTENZA TECNICA POST-OPERAM E FORMAZIONE  

 3.1 assistenza tecnica e risorse durante la messa in esercizio 

degli impianti ed il loro avviamento nel periodo tra la data 

di ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di 

collaudo tecnico amministrativo anche in relazione 

all’ipotesi di modesti adattamenti. 

 

 risorse messe a disposizione (quantità e qualificazione professionale) 

  modalità dell'assistenza sotto il profilo della assiduità,  efficienza e  tempestività del 

supporto 

 
 3.2 assistenza tecnica e risorse destinate al supporto della 

stazione appaltante anche nell’ipotesi di consegne 

anticipate, ai fini dell’ attivazione degli spazi oggetto 

dell’intervento, con particolare riguardo all’allestimento 

degli stessi  con attrezzature ed arredi 

 risorse messe a disposizione (quantità e qualificazione professionale) 

  periodo di tempo durante il quale il concorrente si obbliga a garantire l'assistenza, 

dalla ripresa in consegna anticipata ovvero dalla emissione del certificato di 

collaudo 

 modalità dell'assistenza sotto il profilo della assiduità, efficienza e  tempestività del 

supporto 

 

 3.3 articolazione e struttura del piano di formazione, a 

vantaggio del personale addetto alla manutenzione e alla 

gestione delle strutture aziendali (profilo tecnico), nonché al 

personale sanitario che andrà ad occupare gli spazi oggetto 

dell’intervento per l'utilizzo ottimale delle nuove strutture 

ed impianti 

  risorse messe a disposizione (quantità e qualificazione professionale) 

  multidisciplinarietà e completezza del programma formativo (di massima) 

  risorse documentali e strumentali messe a disposizione 

  durata e articolazione delle iniziative formative 

 

 


