TABELLA N.3

CRITERI MOTIVAZIONALI

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

SUB ELEMENTO DI VALUTAZIONE

CRITERIO MOTIVAZIONALE

1) PREGIO TECNICO - PROPOSTE MIGLIORATIVE

VEDI SCHEDE ALLEGATE DAN.1 AN.6

VEDI MODALITA’ DI CUI ALLE SCHEDE ALLEGATE

| 2)ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE

2.1. | Misure ed accorgimenti specifici per limitare o evitare
effetti sull'ambiente e sulle persone derivanti dalla attivita
di cantiere, con particolare riguardo all’impatto acustico

misure proposte per la riduzione del rumore, per la riduzione delle polveri, per la
riduzione delle vibrazioni

2.2 | analisi e risoluzione delle interferenze

metodologia per I'analisi (preventiva) ed il coordinamento delle interferenze

misure per la gestione delle interferenze e per minimizzare I’impatto del cantiere sul
regolare svolgimento delle attivita sanitarie, anche tramite proposte di sequenza delle
lavorazioni interferenti

interventi che il concorrente si impegna ad effettuare per la disciplina della viabilita
e della sosta nel corso dei lavori

2.3 | Modalita organizzative che si intendono adottare per
consentire il monitoraggio della progressione realizzativa
dell’opera (stato avanzamento lavori, risultanze contabili,
as built, ecc.) e per la gestione delle attivita di cantiere

modalita del monitoraggio

sistemi per lI'aggiornamento continuo

tecnologie e reportistiche messe a disposizione

utilizzo WBS

utilizzo BIM per la restituzione della documentazione finale in formato IFG
predisposizione e attuazione di un piano per I’orientamento dell’utenza in coerenza
con lo sviluppo dell’opera (segnaletica, ecc.)




3) ASSISTENZA TECNICA POST-OPERAM E FORMAZIONE
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assistenza tecnica e risorse durante la messa in esercizio
degli impianti ed il loro avviamento nel periodo tra la data
di ultimazione dei lavori e I'approvazione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo anche in relazione
all’ipotesi di modesti adattamenti.

risorse messe a disposizione (quantita e qualificazione professionale)
modalita dell'assistenza sotto il profilo della assiduita, efficienza e tempestivita del
supporto

3.2

assistenza tecnica e risorse destinate al supporto della
stazione appaltante anche nell’ipotesi di consegne
anticipate, ai fini dell’ attivazione degli spazi oggetto
dell’intervento, con particolare riguardo all’allestimento
degli stessi con attrezzature ed arredi

risorse messe a disposizione (quantita e qualificazione professionale)

periodo di tempo durante il quale il concorrente si obbliga a garantire I'assistenza,
dalla ripresa in consegna anticipata ovvero dalla emissione del certificato di
collaudo

modalita dell'assistenza sotto il profilo della assiduita, efficienza e tempestivita del
supporto

3.3

articolazione e struttura del piano di formazione, a
vantaggio del personale addetto alla manutenzione e alla
gestione delle strutture aziendali (profilo tecnico), nonché al
personale sanitario che andra ad occupare gli spazi oggetto
dell’intervento per |'utilizzo ottimale delle nuove strutture
ed impianti

risorse messe a disposizione (quantita e qualificazione professionale)
multidisciplinarieta e completezza del programma formativo (di massima)
risorse documentali e strumentali messe a disposizione

durata e articolazione delle iniziative formative




