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CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio, al fine di garantire un adeguato sistema di
gestione dei servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vwvv), del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche D.Lgs. 50/2016 o
Codice), per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica, per la progettazione definitiva, per
la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e relativa
attivita legata al Building Information Modeling (B.l.M.) per lavori di manutenzione straordinaria sugli
immobili gestiti e in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché sugli immobili di proprieta
dell’Agenzia del Demanio, ha indetto una procedura aperta per la sottoscrizione di Accordi Quadro
di durata triennale per I'affidamento dei predetti servizi.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni generali di
affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte dei Soggetti Attuatori, nonché le relative
modalita di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno
commissionati i singoli servizi.

| singoli servizi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei
singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel DIPG/Capitolato Prestazionale
e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle ulteriori specifiche contenute
nella Documentazione Tecnica relativa al singolo servizio.

Art. 2 — Definizioni

- Stazione Appaltante: Direzione Servizi al Patrimonio del’Agenzia del Demanio, che sottoscrive
'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001,
come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011,
usuarie di beni su cui vertono le progettazioni di cui al presente Accordo Quadro;

- Soggetti attuatori: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti nel’ambito territoriale
di competenza (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti — Diges, Agenzia del Demanio Direzioni Regionali territorialmente competenti);

- Affidatario: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal
CIG XXXXXXXXXX, esperita dallAgenzia del Demanio, secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, per la selezione di XX operatori economici con i quali stipulare
'Accordo Quadro per I'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria riportati nel dettaglio al
successivo art. 4;

- Lotto 1: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori pari o superiore a € 100.000 e fino a €
1.000.000;

- Lotto 1P: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori pari o superiore a € 100.000 e fino a €
1.000.000 effettuati su immobili di pregio storico-architettonico;

- Lotto 2: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori superiore a € 1.000.000 e fino a €
3.500.000;

- Lotto 2P: tutti i servizi relativi ad interventi di importo lavori superiore a € 1.000.000 e fino a €
3.500.000 effettuati su immobili di pregio storico-architettonico;

Parti: Stazione Appaltante e singolo Operatore, sottoscrittori del presente Accordo Quadro.

- Contratto attuativo: contratto di appalto che sara sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e I'Operatore
economico per I'affidamento dei singoli servizi.

Art. 3 —Valore delle premesse e degli atti richiamati
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'affidamento - mediante successivi contratti attuativi - di servizi
tecnici di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilitd tecnica ed
economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
relativa attivita legata al Building Information Modeling (B.l.M.) per lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo cosi come disciplinati dall’ art. 3 comma 1 lettere b) e c¢)
del DPR 380/2001 da redigere ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle norme ancora vigenti
del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, secondo quanto dettagliatamente previsto nel DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale

Sono compresi nell’appalto:

- la progettazione di fattibilita tecnica ed economica compresa eventuale attivita di rilievo dei
manufatti, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, da redigersi con
applicazione della metodologia B.I.M. e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole
contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il Decreto del
Ministro della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi
per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi” (d’ora in poi anche definiti “CAM Edilizia”);

- la progettazione degli impianti e delle parti edilizie con caratteristiche conformi alle vigenti
norme in materia di prevenzione incendi da redigere e sottoscrivere da un professionista
tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi (iscritto nell’elenco dei professionisti tenuto
dal Ministero dell’'Interno di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139 e ss.mm.ii.
(ex legge n. 818/1984) [servizi necessari per 'ottenimento del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI) o, se ammesso, I'atto autorizzativo omologo al CPI (SCIA antincendio) ai sensi
delle norme vigenti in materia];

- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP).

| servizi di architettura e ingegneria interessano gli immobili di proprieta statale, anche in uso alle
Amministrazioni dello Stato oltre gli immobili di proprieta dellAgenzia del Demanio.

Art. 5 — Descrizione sommaria dei servizi

| servizi richiesti dai Soggetti Attuatori, da eseguire con applicazione della metodologia BIM potranno
essere:
— Progettazione di fattibilita tecnica economica compresa eventuale attivita di rilievo
architettonico, strutturale ed impiantistico;
— Progettazione definitiva;
— Progettazione esecutiva;
— Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 6 — Durata

L’AQ ha una durata di anni 3 (anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione, con facolta del’Agenzia
del Demanio di estendere la validita per un ulteriore anno.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7. Qualora nel periodo di cui
al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Affidatario, lo stesso non ha diritto di avanzare
richieste di compensi a qualsiasi titolo. L’Affidatario e tenuto ad eseguire tutti i servizi commissionati
dai Soggetti Attuatori entro la data di scadenza dell’AQ.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro
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Ai sensi dellart. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo dei servizi
commissionabili in virtt del presente AQ non potra eccedere I'importo complessivo presuntivamente
stimato pari a euro XXXXXXX, IVA esclusa (inserire I'importo corrispondente al lotto di riferimento
dell’Accordo Quadro).

In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi
con i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che I'obbligo di redigere il DUVRI non si applica
ai servizi di natura intellettuale.

L’'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'operatore
aggiudicatario al corrispettivo calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e ss.mm.ii. (in seguito: d.m.
17.6.2016).

Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella
calcolata.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo € soggetto al regime fiscale dell'IVA e agli
oneri previdenziali.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i servizi e le
prestazioni occorrenti per consegnare il progetto secondo le condizioni stabilite dal DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale e le indicazioni che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa
al singolo contratto attuativo.

Per la disciplina di dettaglio dei corrispettivi dovuti per ciascun contratto attuativo si rinvia al
successivo articolo 25.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da
guanto elencato al par. 1.2 del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto attuativo;
c) DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali I'incarico & stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona esecuzione.

In caso di norme del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale tra loro non tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, poi quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
0 regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, successivamente quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni dal DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la
progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati allo stesso, i
seguenti documenti:
- offerta tecnica e offerta economica.
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- Documento di indirizzo alla Progettazione di carattere Generale e Capitolato Tecnico
Prestazionale

- Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e ss.mm.ii.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore
L’Aggiudicatario & tenuto a prestare le seguenti garanzie:

1) al momento della sottoscrizione dellAccordo Quadro, una garanzia fideiussoria, a favore
del’Agenzia del Demanio, in quanto Stazione Appaltante, pari al 2% dellammontare della soglia
massima affidabile a ciascun operatore, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo. La
garanzia verra svincolata allo scadere dei 3 anni di durata del’Accordo Quadro ovvero al momento
della cessazione anticipata dello stesso qualora venisse raggiunto 'ammontare dell’Accordo prima
dello scadere del triennio. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dall’Accordo quadro ed in conseguente scorrimento della graduatoria.

2) al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo:

- unagaranzia fideiussoria, a favore del Soggetto Attuatore, pari al 10% dell'importo del contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre
l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere
effetto solo dopo I'emissione del certificato di verifica di conformita. La cauzione & prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita. Il Soggetto attuatore puo
richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari almeno al
doppio dell'importo del contratto applicativo.

Art. 12 — Danni e responsabilita

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante e i Soggetti Attuatori da ogni eventuale responsabilita
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita dei
servizi affidati incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque
derivare a carico del’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario € responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dei servizi affidati. Danni
di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte
dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o
collaboratori di questi ultimi, al Soggetto Attuatore ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili,
anche condotti in locazione, nonché ai terzi, iviincluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nellambito dell’erogazione dei servizi di cui
all'oggetto.

Art. 13 — Penali
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L’affidatario del Servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto applicativo sia sull'intera
durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi
compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile al’Amministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, &€ applicabile una penale pari all’'1 (uno) per mille del corrispettivo
contrattuale.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% del valore dell’Accordo Quadro: ove le penali
raggiungano tale ammontare potra trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto
previsto al successivo art. 16.

Si precisa che potra procedersi altresi alla risoluzione di diritto del’Accordo Quadro nel caso in cui
si sia superata la soglia di cui allart. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (10%) in due distinti
contratti attuativi.

Al fine di garantire un’effettiva operativita al sistema sopra delineato, il Soggetto Attuatore dovra
fornire prontamente opportuna comunicazione alla Stazione Appaltante del superamento della
soglia di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di
verifica intermedi o della verifica progettuale sara stabilito un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformita, senza alcun onore aggiuntivo a carico del Soggetto attuatore. Tale
termine sara stabilito in proporzione all’entita delle modifiche, ma non potra mai superare 10 giorni
naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti
progettuali richiesti dal RUP, sara applicata una penale giornaliera pari al’1 (uno) per mille del
corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando I'applicazione della suddetta penale
giornaliera, persistendo I'inadempimento da parte dell’esecutore, si procedera ai sensi dell’art. 108,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti
terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell'appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Soggetto attuatore al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista neé esclude la
responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'affidatario del servizio dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto del’ Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’Affidatario dei servizi puo avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt.
31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016 purché abbia dichiarato tale volonta in sede di offerta; in caso
di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno
essere svolte integralmente dall’affidatario.

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, deve
richiedere appropriata autorizzazione al Soggetto Attuatore, corredata dal contratto di subappalto. Il
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Soggetto Attuatore, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore,
provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nel caso di ricorso al subappalto, il Soggetto Attuatore provvedera nei casi previsti dall’art. 105 co.
13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dellimporto delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove il Soggetto Attuatore non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art.
105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 é fatto obbligo al’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle
fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dellart. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle
capacita di altri soggetti, limitatamente ai lotti per i quali ne & ammesso il ricorso, la Stazione
Appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche
sostanziali circa I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del
soggetto ausiliario e, in sede di esecuzione, il Soggetto Attuatore verifichera I'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
E fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al
Soggetto Attuatore prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento.Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane
impregiudicata la facolta della Soggetto Attuatore di rifiutare la cessione del credito con
comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
notifica di cessione presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dal’Agenzia del Demanio all’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione dei
servizi proposti dai Soggetti Attuatori;

b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
0 la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data
di comunicazione di avvio dei servizi o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto applicativo;

¢) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;

d) quando sia intervenuta la cessazione societaria dell’ Affidatario o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo;
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f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
dell’Appaltatore;

g) nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli
individuati nel DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del
Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno
e/o pregiudizio all'immagine del Soggetto Attuatore;

i) peril mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi
titolo, al Soggetto Attuatore;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7
del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del
singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale;

[) qualora 'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;

m) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli contratti applicativi, I'Appaltatore cumuli penali
per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dellAccordo Quadro
medesimo;

n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto applicativo per una delle ipotesi di cui all’art.
8 dello stesso;

0) nell'ipotesi in cui 'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilita dei flussi
finanziari;

p) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
q) per violazione degliimpegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di ultimare le
prestazioni affidate in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato
dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltd di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni,
da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Aggiudicatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dal
Soggetto Attuatore, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 c.c.

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016,
gualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avra la facolta di sospendere
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l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilita delle medesime. I
responsabile del procedimento potra, altresi, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto,
nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, dandone comunicazione all'Affidatario

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con ciascun
affidatario parte dellAccordo previo il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di tutti i
contratti stipulati in forza dell’Accordo, oltre al decimo dei servizi non eseguiti calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti della soglia massima affidabile all’Affidatario, depurata del ribasso
offerto in fase di gara e 'ammontare netto dei servizi eseguiti, ferma restando I'efficacia dei singoli
contratti sottoscritti con il singolo Soggetto Attuatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dall’Accordo Quadro e i Soggetti attuatori
recedono dai contratti qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura,
siano da questa accertati successivamente alla stipula di un contratto attuativo la sussistenza di una
causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. In tale ipotesi i Soggetti Attuatori procedono unicamente al pagamento delle prestazioni gia
eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita
conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, i Soggetti Attuatori
possono non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione.

CAPO Il
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 18 — Affidamento dei servizi. Numero massimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Affidatario si impegna a sottoscrivere i singoli contratti
attuativi al netto del ribasso offerto in sede di gara ed alle condizioni di cui all’'offerta tecnica.

Ciascun contratto attuativo deve essere redatto in forma scritta in conformita a quanto prescritto
all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016..

| Soggetti Attuatori procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari di ciascun
lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria.

In sede di affidamento del singolo contratto attuativo, il servizio da affidare con riferimento ad un
edificio/immobile sara individuato tenendo conto, nell’ordine: 1) del’ambito geografico in cui ricade
I'edificio/immobile; 2) dell’eventuale pregio storico-architettonico dello stesso; 3) dell’importo dei
lavori in relazione ai quali dovra essere effettuato il servizio oggetto di affidamento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di incarichi affidabili. Tuttavia, al fine
di garantire una rotazione tra gli operatori parti del’Accordo Quadro, & previsto un importo massimo
affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale il Soggetto Attuatore interpellera per i seguenti
affidamenti il successivo aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta.

Qualora non sia stato raggiunto I'importo massimo affidabile e I'operatore interpellato rifiuti un
successivo affidamento perché impegnato nellesecuzione di incarichi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellato il seguente aggiudicatario che ha presentato la migliore
offerta salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'incarico per i successivi
affidamenti, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato.

Laddove, scorrendo la graduatoria, nessun aggiudicatario conservi una capienza tale da consentigli
'affidamento del servizio richiesto secondo le regole prescritte nel DIPG/Capitolato Tecnico
Prestazionale, nel Disciplinare e negli altri documenti di gara, si potra procedere alla relativa
contrattualizzazione a cominciare dal primo operatore classificatosi in graduatoria, incrementando
la capienza residua facente capo allo stesso di un importo da quantificarsi nei limiti del 15%
dell’'intero importo massimo di corrispettivi previsti per ciascun operatore economico nella tabella 1
del par. 3 del Disciplinare e comunque nei limiti della somma dei corrispettivi massimi residui dei

Condizioni di affidamento — Accordo quadro servizi di progettazione 9



restanti operatori economici (senza che questo comporti un incremento dell'importo corrispettivi AQ
di cui alla citata Tabella).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di servizi per un
importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprendera a partire dal
concorrente primo in graduatoria.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei servizi

Il Responsabile del Procedimento del singolo Soggetto Attuatore dara comunicazione all’Affidatario,
selezionato secondo i criteri di cui all’articolo precedente, della necessita di realizzare il singolo
servizio e si attivera tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva e per acquisirne
I'eventuale documentazione antimafia, in ragione del'importo del contratto attuativo.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di 10 giorni dalla suddetta
comunicazione, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dallo stesso
Soggetto Attuatore, sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellato 'operatore parte
dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora l'Affidatario comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del
Procedimento del Soggetto Attuatore di voler accettare I'incarico, il contratto verra sottoscritto entro
40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all’accettazione I'Appaltatore non
potra eccepire durante I'esecuzione delle prestazioni la mancata conoscenza di elementi non
valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile e non escluse da altre norme del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora I'Affidatario, presa visione della Documentazione Tecnica comunichi, a mezzo di posta
elettronica certificata, al Soggetto Attuatore di non voler sottoscrivere il contratto, verra interpellato
'operatore parte dell’Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione delle
prestazioni proposte dai Soggetti Attuatori, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a meno
che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri incarichi affidati in virtu
dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque alla Stazione Appaltante valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni
del Disciplinare di gara e del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale. L’Operatore € tenuto a fornire
tempestivamente ogni chiarimento necessario allistruttoria entro e non oltre il termine che la S.A.
indichera nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri
da parte delloperatore economico nei termini assegnati, sara automaticamente considerato
ingiustificato.

Soltanto 'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato all’'operatore interessato.

Qualora, invece, la prestazione non venisse accettata ovvero il contratto non venisse stipulato entro
i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili al Soggetto Attuatore ovvero per
causa di forza maggiore e/o imprevedibile, verra interpellato I'operatore parte dellAccordo Quadro
che segue in graduatoria. Cio salvo il caso in cui il Soggetto Attuatore non conceda una proroga di
30 (trenta) giorni per la stipula del contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni

di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.

Art. 20 — Durata del servizio

La tempistica minima relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna fase
progettuale sara calcolata con la seguente formula salvo diversa disposizione da parte del RUP
adeguatamente giustificata.

Tp=5xIn(P) - 30
Td=9xIn(P) - 65
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Te=5xIn(P) - 30
dove:

Tp: tempo per il PFTE, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all’'unita a partire dalla
comunicazione formale di avvio del servizio;

Td: tempo per la progettazione definitiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato
all'unita a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio;

Te: tempo per la progettazione esecutiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato
all'unita a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio.

P: stima dell’importo dei lavori, in euro escluso IVA.

La tempistica, come sopra calcolata e riportata nel contratto attuativo, avra inizio a decorrente dal
verbale di avvio della fase da parte del RUP/DEC.

Il Soggetto Attuatore provvedera a nominare per ogni singolo contratto:

- il Responsabile Unico del Procedimento;
- il Direttore dell’esecuzione, ove necessario.

Inoltre, in rapporto alla complessita e allimportanza dell'intervento potranno essere nominate
ulteriori figure quali, ad esempio:

- il supporto al RUP;
- uno o piu supporti al DEC.

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni di verifica in
progress con la cadenza temporale che il RUP definira all’avvio di ciascuna fase progettuale, sulla
base del piano di lavoro presentato dall’Affidatario. Nello specifico, alla luce del piano di lavoro
consegnato e approvato dal Soggetto Attuatore, verra formalizzata, mediante un cronoprogramma,
una scansione temporale delle attivita di Project Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni
singola fase progettuale.

Art. 21 — Modifiche progettuali

Eventuali modifiche al redigendo progetto dovranno essere preventivamente autorizzate e
approvate dal Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 22 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione dei servizi

L’Affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontarsi
tempestivamente con questi sulle soluzioni da adottare, fornendo costanti aggiornamenti sulle
stesse. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione sono comunicate
tempestivamente in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime [laffidatario
dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

Il servizio di progettazione e l'attivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni
connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

- la collaborazione con il RUP nell’individuazione degli elementi di valutazione da porre a base
di gara per I'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei
contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa secondo
il miglior rapporto qualita/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle
esternalita ambientali di cui all’articolo 96 del Codice dei contratti;

- la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto
esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all’articolo 26 del Codice dei
contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando 'avanzamento della stessa con
i predetti soggetti;
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- la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di hatura tecnica, che riguardino la
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per I'aggiudicazione dei lavori progettati;

- l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in
relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste
riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.

L’Affidatario & obbligato a introdurre nel progetto in qualunque fase, le modifiche ed integrazioni:

- dovute alle carenze tecniche allo stesso imputabili direttamente o indirettamente, anche con
riferimento ai procedimenti di verifica e all’acquisizione degli atti di assenso, senza che cio dia diritto
a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

- resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che cio dia diritto a compensi diversi da quelli
previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto gia elaborato
e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte
del’Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione
gia approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta all’affidatario
un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all’articolo 25, in proporzione
all’'entita delle modifiche.

La progettazione comprende, quando necessario e in ogni sua fase, il coordinamento con le
competenti autorita territoriali e con le diramazioni perfiferiche il Ministero della Cultura.

Art. 23 — Sospensioni, riprese delle attivita e proroghe

E facolta del Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei
termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell’affidatario, senza
che cid comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per I'esecuzione delle
prestazioni. In ogni caso l'affidatario non pud procedere autonomamente a sospendere I'esecuzione
del servizio affidato.

Il servizio si intendera concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento,
compresa la fase di verifica della progettazione ex art. 26 e validazione del progetto da parte del
Responsabile del Procedimento. Nel caso I'Operatore sospenda il servizio e le prestazioni
arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, il Soggetto Attuatore avra la facolta di
fare eseguire detti servizi da altro operatore con oneri a carico dello stesso Affidatario.In caso di
sospensioni nell’esecuzione dei servizi tali da comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro, il
Soggetto Attuatore € tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante per il seguito di
competenza.

Art. 24 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione dei servizi

Il certificato di regolare esecuzione del servizio verra redatto in conformita ai dettami di cui all’art.
102 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensidell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/20186, all'esito positivo della verifica di conformita, e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dellemissione della fattura da parte dell'Operatore
Economico. Il certificato di pagamento é rilasciato nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-
bis.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 25 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro ai singoli servizi
professionali affidati calcolati in conformita ai criteri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 17
giugno 2016.
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Il contratto sara stipulato interamente “a corpo”, cosi come definito all’art. 3, comma 1, lett. ddddd)
del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non & previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale
aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturira dallo sviluppo progettuale.

Fermo restando quanto previsto innanzi, I'importo contrattuale, potra essere modificato soltanto
laddove ricorrano i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini
di seguito riportati.

A decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell’Accordo Quadro,
I'importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori come
precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell’Accordo Quadro, cosi
come definito dall’'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario
verra aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza
tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall’'ISTAT sul proprio sito.

L'aggiornamento dell'importo del singolo contratto attuativo stipulato decorso il primo anno dalla
sottoscrizione dellAccordo Quadro anno avverra d'ufficio da parte del soggetto attuatore;
'aggiornamento dellimporto del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo
avviene a seguito di istanza da parte dell’'operatore economico incaricato e previa approvazione da
parte del Soggetto Attuatore, ovvero, nell'ipotesi di riduzione dei prezzi, d'ufficio da parte del
Soggetto Attuatore.

Il primo aggiornamento delle spese e degli oneri accessori pud essere richiesta o attivata d’ufficio
trascorso almeno un anno dalla data di stipula dellAccordo Quadro e la successiva pud essere
inoltrata/attivata trascorso almeno un anno dalla precedente.

In ogni caso la variazione e considerata nella misura che eccede il 5% dell'importo originario. Per il
calcolo della percentuale di variazione dell’indice si considera il mese di stipula dell’Accordo Quadro
e il mese precedente l'istanza da parte dell’'operatore economico ovvero I'attivazione della procedura
d’ufficio.

La variazione percentuale cosi calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non
gia liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell’attivazione della procedura. La revisione non si
applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate
tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei
progetti da parte del committente).

Art. 26 — Pagamenti

Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, il Soggetto attuatore verifichera anche il rispetto
della regolarita contributiva e il pagamento del corrispettivo sara effettuato al netto di eventuali penali
che dovessero essere comminate, con le seguenti modalita:

- 100% a fine servizio, a seguito del rilascio del verbale di verifica e conformita del servizio prestato
emesso dal RUP riferito ad ogni livello progettuale.

Allimporto sopra indicato sara detratta la relativa aliquota di anticipazione eventualmente
corrisposta ai sensi dell’art. 35 ¢.18 del codice degli appalti.

Art. 27 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenzialie
assicurativi

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio,
dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attivita e i
rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni eventuale richiesta
di risarcimento.
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L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema
di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la
Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita civile in merito.

by

L'Aggiudicatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del
contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 28 — Obblighi ed oneri a carico dell’Affidatario

Oltre agli oneri di cui al DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale dell’Accordo Quadro, nonché in
aggiunta a quanto gia specificato nei precedenti articoli, sono a carico dell’affidatario, in relazione ai
singoli contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'’Appaltatore dovra tener conto
in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni fornite nel DIPG/Capitolato dello specifico contratto
attuativo, nonché quelle impartite dal RUP/DEC;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica resa disponibile al fine di poter
tempestivamente segnalare al RUP/DEC eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti.

Art. 29 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 I'Affidatario si obbliga ad utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascun
Soggetto Attuatore ed allegata in copia al singolo contratto attuativo, nel’ambito della quale ha
individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Affidatario siimpegna a comunicare al Soggetto Attuatore, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Affidatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di essi assumera gli obblighi
di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Soggetto Attuatore della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti al Soggetto Attuatore, ai fini della
verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 30 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli
tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell’Accordo Quadro e dei singoli
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contratti attuativi, nonché di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che rientrano nella disciplina
dell’'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo,
il verbale di avvio dei servizi, il verbale di ultimazione dei servizi, il certificato di regolare esecuzione.

L’'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

| dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento
della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione
del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalitd di consentire
I'accertamento dell’idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. || conferimento dei
dati ha natura obbligatoria. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo lll e
VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla
rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei
casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le
quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Art. 32 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la la Stazione Appaltante o il Soggetto Attuatore e
I'Affidatario derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione dell’Accordo Quadro, sara competente, in
via esclusiva, il Foro di Roma.

Per le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione dei contratti attuativi, sara
competente il Foro indicato nel contratto attuativo. Qualora la controversia dovesse sorgere durante
'esecuzione del contratto, '’Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello
stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso
che, qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Soggetto Attuatore potra
risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 33 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la piena ed
incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente
Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

[| Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio
Massimo Babudri
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