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PREMESSA

L’Agenzia del Demanio, intende affidare i servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. vwwv), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (di seguito
anche D.Lgs. 50/2016 o Codice), per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica, per la
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e relativa attivita legata al Building Information Modeling (B.l.M.) per lavori di
manutenzione straordinaria sugli immobili gestiti e in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché sugli
immobili di proprieta del’Agenzia del Demanio. A fine di garantire un adeguato sistema di gestione ha
indetto una procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di Accordo Quadro con piu operatori
economici cui affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la redazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione e relativa attivita legata al Building Information Modeling (B.I.M.), avente validita
triennale prorogabile di un anno.

Il presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale detta la disciplina relativa al’Accordo Quadro
ed ai singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati dalle Direzione Regionali del’Agenzia del
Demanio, nonché dai Provveditorati regionale/interregionale alle opere pubbliche, dalla Diges del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito unitariamente individuate come “Soggetti
Attuatori” - per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi innanzi
richiamati.

| singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente documento e nel
disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nei successivi
paragrafi con riferimento a ciascun servizio e alla documentazione dell’Offerta Tecnica presentata in
sede di gara.

PARTE | - OGGETTO E TIPOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI. AMMONTARE
DELL’ACCORDO QUADRO

11 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha per oggetto I'affidamento - mediante successivi contratti attuativi - dei servizi
tecnici di architettura e ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica,
del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attivita
legata al Building Information Modeling (B.l.M.) per lavori di manutenzione straordinaria manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo cosi come disciplinati dall’ art. 3 comma 1 lettere b) e c¢) del
DPR 38012001 da redigere ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle norme ancora vigenti del d.P.R.
05.10.2010, n. 207.

Il suddetto accordo quadro ricomprende gli immobili di proprieta statale, anche in uso alle
Amministrazioni dello Stato oltre gli immobili di proprieta del’Agenzia del Demanio.

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti dai Soggetti Attuatori, da
esequire con applicazione della metodologia BIM potranno essere:

- Progettazione di fattibilita tecnica economica compresa eventuale attivita di rilievo
architettonico, strutturale ed impiantistico;

- Progettazione definitiva;
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- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Per quanto attiene ai singoli contratti attuativi, i Soggetti Attuatori si riservano la facolta di dar corso
a singole fasi progettuali qualora per qualunque causa lo ritenessero necessario, ad insindacabile
giudizio degli stessi. In tal caso sono dovute all’aggiudicatario del servizio le competenze prestate e
maturate per le attivita svolte, in conformita a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che saranno a carico del soggetto affidatario della progettazione eventuali ulteriori prove,
indagini o rilievi che il progettista ritenesse utili ai fini del buon esito delle attivita progettuali.

Resta comunque a carico dell’affidatario stesso il reperimento di ulteriore documentazione e/o
autorizzazioni che si rendessero necessarie, nonché ogni ulteriore approfondimento ed integrazione
necessaria per I'espletamento del servizio di progettazione.

Nei servizi affidati € compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio di
pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto
adeguato al livello progettuale richiesto.

| contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di
lavori pubblici. La documentazione dovra essere consegnata, in numero adeguato di copie ai fini
dell’'ottenimento di pareri ed autorizzazioni, ivi compresa quella per lAmministrazione Appaltante, oltre
che su supporto informatico, come meglio specificato nel seguito, firmata da tutti i progettisti competenti
per ciascuna materia specialistica.

Le modalita di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1,
al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall’articolo
217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti (nel seguito semplicemente «Regolamento
generale»), e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle
linee-guida emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «<ANAC»), per
quanto non derogate dall Amministrazione committente, nonche ai criteri e alle procedure impartite dal
Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 23,
comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

1.2 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in
materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati
ivi previsti e secondo le modalita nei medesimi regolamentate.

Dovra altresi essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEIl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli
Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale di diverso livello.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri
sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli assensi necessari e volti alla
successiva realizzazione del progetto.

Si precisa che sara cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della
legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti
allapprovazione delle diverse fasi progettuali.
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La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita di

appalto dei lavori & demandata ai progettisti. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo
€ non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D. L. 32/2019, come convertito in L 55/2019;

il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020;

il D.L. n. 77/2021, come convertito in L. n. 108/2021

il D.L. n. 34/2020, come convertito in L. n. 77/2020;

il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016);
il D.Lgs. 81/2008; la L. 190/2012; il D.Lgs. 33/2013;

i Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

le Linee Guida ANAC adottate ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

il Codice Civile per quanto applicabile;

la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica;
D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica:

D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;
D.P.R. 383/1994;
D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi
per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e
S.m.i.;

Norme in materia strutturale e antisismica:

O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;

D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile;
O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;

Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate sulla G.U.R.I.
serie generale n. 42 del 20/02/2018;

Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);

L. 77/2009 e s.m.i.;

Normative e Regolamenti in materia edilizia, urbanistica e sismica regionali e degli ulteriori EE.LL.
competenti;

Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle
barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.

DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14/04/1996, DM 28/04/2005, DM 13/07/2011, DM
20/12/2012; DM 03/11/2004, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 3 agosto 2015, DM 8 giugno 2016
e s.m.i.; regole tecniche antincendio;

CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato Europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;
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D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza
minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;

D.M.1. del 07/08/2012;

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Norme in materia di impianti elettrici e meccanici

Legge n. 186 del 01.03.1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e I'installazione
degli impianti elettrici;

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. — Regolamento concernente attivita di installazione degli impianti
allinterno degli edifici;

CEIl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione;

ANSI/TIA 942-A — Progettazione e nell’esercizio dei datacenter;

Norme tecniche UNI, CEl specifiche di settore.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

Decreto Legislativo n. 199 del 08/11/2021;

L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Lgs. 192 del
19/08/2005 s.m.i., D.Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26 giugno 2009, D.Lgs
28/2011;

D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

Decreto 10 febbraio 2014;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei requisiti minimi degli
edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”: Schemi e modalita di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015": Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici;

Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;

UNI 11300 e UNI 10349;

UNI CEI EN 16247.

Norme in materia di acustica

Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale;

D.P.C.M. del 01.03.1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno;

D.P.C.M. del 14.11.1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico.
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Norme in materia di BIM:
D.M. MIMS 312/2021
D.M. MIT 560/2017;
UNI 11337;

UNI EN ISO 19650;

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (Criteri ambientali minimi
per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e
s.m.i.;

- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per I'Affidamento
servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento) e s.m.i.;

1.3 ENTITA DELLE PRESTAZIONI

L’operatore, reso edotto e consapevole della peculiarita dell’accordo quadro, si assume fin da subito
I'obbligo di eseguire qualsiasi quantitativo di servizio adeguando i ritmi di produzione alle esigenze ed
ai termini che saranno prescritti dal Soggetto Attuatore.

L’operatore dovra organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale
soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati,
in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione annuale/triennale del Soggetto Attuatore
in materia di Opere Pubbliche.

Qualora l'operatore non fosse in grado di eseguire i servizi a lui affidati nei termini prescritti, &
riconosciuta fin d'ora al Soggetto Attuatore la facolta di affidare ad altro operatore gli incarichi di
progettazione oggetto del presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale, nelle modalita indicate al
successivo paragrafo 2.5 e senza che per questo 'operatore possa rivendicare eventuali indennizzi o
risarcimento danni.

Resta inteso che la sottoscrizione dell’accordo quadro non attribuisce all’operatore economico
alcun diritto di esclusiva, residuando in capo ai Soggetti Attuatori la facolta di affidare, a soggetti esterni
allaccordo quadro, i servizi di ingegneria e architettura relativi a determinati interventi sulla scorta di
proprie insindacabili valutazioni.

1.4 ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese necessarie per I'espletamento del servizio richiesto.

A titolo indicativo e non esaustivo nellesecuzione del servizio in questione sono a carico
dell’'affidatario i costi e gli oneri per: le trasferte ed i sopralluoghi presso I'immobile o per la
partecipazioni presso il Soggetto Attuatore o gli enti coinvolti nel rilascio di pareri e/o autorizzazioni;
I'elaborazione delle comunicazioni che si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione
del servizio nei confronti degli Enti competenti; la produzione e stampa della documentazione per
I'ottenimento dei permessi e/o pareri; la produzione degli elaborati cartacei da consegnare al Soggetto
Attuatore e/o agli altri enti coinvolti; i costi di digitalizzazione, riproduzione e stampa della
documentazione utile al servizio reperita presso qualsiasi Ente; I'assistenza tecnica, mediante la
redazione della documentazione e degli atti necessari, al Soggetto Attuatore per l'eventuale
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certificazione del progetto ad un protocollo di sostenibilita ambientale che la stessa vorra intraprendere,
partecipazione con personale qualificato ad incontri, riunioni e conferenze dei servizi.

All'operatore saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali
oneri dovuti alle Pubbliche Amministrazioni quali anticipazioni del prezzo per richiesta e/o rilascio
permessi.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate
alla stipula del presente Accordo Quadro, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo
la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso
ovvero della sua registrazione, ove necessaria.

1.5 AMMONTARE ACCORDO QUADRO

Per ciascun lotto & stato individuato, ai sensi dell’articolo 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016,
'importo massimo dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, suddiviso a sua volta
in soglie massime di affidamento per i singoli aggiudicatari.

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sara calcolato ai sensi del Decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice” e
ss.mm.ii. (in seguito: d.m. 17.6.2016). |l comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che 'obbligo
di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale.

L’'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base del’Accordo Quadro verra calcolato
allatto dell’emissione dei singoli Ordini di prestazione in conformita ai criteri di cui al decreto del
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e al Capitolato speciale d’appalto, cui verra applicato il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario.

In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi
con i rischi da interferenza sono pari a zero.

Le spese e gli oneri accessori di cui al paragrafo 1.4 saranno quantificati nella percentuale massima
del 10% della parcella calcolata (come meglio di seguito specificato).

Si precisa che ogni singolo contratto che sara stipulato con gli aggiudicatari dell’accordo quadro
sara a corpo e pertanto non & previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o
diminuzione dell'importo dei lavori che scaturira dallo sviluppo progettuale a livello definitivo ed
esecutivo.

Fermo restando quanto previsto innanzi, gli importi contrattuali definiti con ciascun operatore
aggiudicatario in ragione dell'offerta presentata, potranno essere modificati soltanto laddove ricorrano
i presupposti per applicare la clausola di revisione dei prezzi disciplinata nei termini di seguito riportati.

A decorrere dallanno successivo a quello di sottoscrizione e per tutta la durata dell’Accordo
Quadro, I'importo (calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) delle spese e degli oneri accessori come
precedentemente individuato, facente parte del corrispettivo contrattuale dell’Accordo Quadro, cosi
come definito dall’'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto dall'affidatario
verra aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo senza
tabacchi per famiglie di operai e impiegati come pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito.

L'aggiornamento dell'importo del singolo contratto attuativo stipulato dopo il decorso del primo anno
dalla sottoscrizione dellAccordo Quadro avverra d’ufficio da parte del Soggetto Attuatore;
'aggiornamento dellimporto del contratto attuativo stipulato prima del decorso di tale periodo avviene
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a seguito di istanza da parte dell’operatore economico incaricato e previa approvazione da parte della
Soggetto Attuatore, ovvero, nell’ipotesi di riduzione dei prezzi, d’ufficio da parte del Soggetto Attuatore.

Il primo aggiornamento delle spese e degli oneri accessori pud essere richiesta o attivata d'ufficio
trascorso almeno un anno dalla data di stipula del’Accordo Quadro e la successiva pud essere
inoltrata/attivata trascorso almeno un anno dalla precedente.

In ogni caso la variazione & considerata nella misura che eccede il 5 % dell'importo originario. Per
il calcolo della percentuale di variazione dell'indice si considera il mese di stipula dell’Accordo Quadro
e il mese precedente l'istanza da parte dell’'operatore economico ovvero I'attivazione della procedura
d’ufficio.

La variazione percentuale cosi calcolata viene applicata agli importi delle prestazioni residue non
gia liquidati o liquidabili alla data dell'istanza o dell’attivazione della procedura. La revisione non si
applica quindi sugli importi fatturati né su quelli per i quali, ancorché non fatturati, si siano realizzate
tutte le condizioni per la fatturazione (ad esempio, nel caso della progettazione, approvazione dei
progetti da parte del committente).

1.6 REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE
1.6.1 REQUISITI GENERALI

Pur lasciando al Progettista ampia liberta nella definizione progettuale, si richiede che venga posta
massima attenzione ai seguenti aspetti:

- qualita dell'architettura, attraverso la predisposizione di progetti che recepiscano le esigenze di
carattere funzionale, spaziale, urbanistico e di armonico inserimento nel contesto urbano con un
approccio progettuale in grado di coniugare con rispetto, la storia e la cultura con l'innovazione,
proponendosi nelle forme della contemporaneita e della rigenerazione urbana;

- sostenibilita energetica e ambientale ed efficienza energetica dell'opera completata;

- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalita dei layout distributivi
proposti;

- inserimento di specifiche soluzioni progettuali in tema di rifunzionalizzazione in ragione della
destinazione d’uso gia in essere o prevista;

- inserimento negli edifici esistenti di impianti ed elementi tecnologici innovativi e loro integrazione
architettonica;

- definizione di soluzioni per la progettazione strutturale e antincendio finalizzate alla minimizzazione
dell'impatto sull'architettura.

Sara compito dell’incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte alla loro
approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, nonché le revisioni/integrazioni agli
elaborati che si renderanno necessarie in sede di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora, durante le verifiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 21 del D.M. 54/2017
effettuate dal Soggetto Attuatore, si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente,
incongruenze di natura tecnica e/o violazioni degli indirizzi progettuali, sara stabilito un termine
massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara definito in proporzione
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all’entita della modifica. Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui al successivo
par. 2.12.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e
quant'altro si rendesse necessario restera di proprieta piena e assoluta della Stazione Appaltante, la
quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la liquidazione delle competenze
spettanti, disporne secondo necessita.

Per le ipotesi di cui sopra, I'affidatario non sollevera eccezioni di sorta € non avra diritto ad alcun
compenso.

Si chiarisce che il progettista dovra conformare la propria attivita ai principi del Project Monitoring,
che di seguito saranno descritti, e alla verifica progettuale in corso d’opera dall’Organismo all’'uopo
incaricato.

Gli incarichi affidati saranno improntati a criteri di sostenibilita ambientale ed efficienza energetica,
nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. ed
eventualmente del Protocollo Energetico Ambientale Rating System che verra adottato.

Gli interventi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia antisismica, energetica,
impiantistica e di sostenibilita ambientale. Durante le fasi progettuali, dovranno essere approfondite
azioni mirate e finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza in generale (strutturale, impiantistica,
ecc..), alla qualita architettonica e alla manutenibilita del bene con le metodologie piu efficienti proposte
dai progettisti.

1.6.2 PROGETTAZIONE IN MODALITA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Ai sensi del DM 560/2017 coordinato con il DM MiMS n. 312 del 02/08/2021 la gestione del servizio
dovra essere svolta con I'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
per I'edilizia e le infrastrutture (BIM). Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche
specificate nei capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dalla Soggetto Attuatore
Appaltante con ogni contratto attuativo, nonché nei seguenti allegati al presente documento, ovvero
“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - RILIEVO”, “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA -
PFTE” “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA — PROGETTAZIONE DEFINITIVA”, “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA”, “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA — COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”, e
nelle “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”, linee guida di produzione informativa BIM utili per
eseguire la creazione, condivisione e consegna del modello, per il perseguimento dei seguenti obiettivi
generali:

- Maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;

- Reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione dell’opera nella
successiva fase di esercizio;

- Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi
facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di
vita dell’'opera;

- Mitigazione del rischio di varianti in corso d’opera grazie ad un maggior coordinamento della
progettazione multidisciplinare;

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso
supporti informativi digitali, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione con
formattazione PDF corredata da “firma digitale” di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico ad eccezione
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dei modelli digitali BIM i quali andranno restituiti sia nel formato interoperabile *IFC e sia in quello nativo
del software di BIM authoring utilizzato per la modellazione.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i provvedimenti
necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di
assegnazione dell’incarico dovra essere comunicato al Soggetto Attuatore il nominativo del
professionista che si occupera di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento
e il Soggetto Attuatore, lo stesso dovra partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici
di quest’ultimo, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e
I'immobile e con gli enti interessati per la condivisione delle scelte progettuali ed il recepimento
dei pareri e/o per altre esigenze legate allo svolgimento dei servizi.

Il Soggetto Attuatore si potra avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e
organizzativo necessario per la verifica e la validazione del progetto. Il progettista dovra tenere conto,
di ogni onere relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto della presente gara.

1.6.3 PROGETTAZIONE BIOFILICA - BENESSERE UMANO ED ECOLOGICO

La progettazione dovra incidere positivamente sul benessere umano ed ecologico creando luoghi
piacevoli, consentendo alle persone dilavorare in luoghi e spazi sani, con conseguente minore stress.

| benefici della progettazione biofilica possono essere valutati anche da un punto vista economico,
perché, come dimostrato, influisce in maniera positiva su aspetti come l'assenteismo e I'utilizzo di giorni
di malattia, la fidelizzazione del personale, le prestazioni lavorative, i tassi di guarigione, i tassi di
apprendimento nelle aule, la soddisfazione e la riduzione dello stress e della violenza.

Poiché I'obiettivo sara quello di generare effetti psicologici e fisiologici che supportano guarigione,
apprendimento, abilita cognitive e creativita le persone dovranno apprezzare gli ambienti in cui
lavorano.

In tal senso, nei servizi di progettazioni si dovranno sviluppare soluzioni progettuali che tengano
conto di tali principi.

1.6.4 LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)

Particolare attenzione andra posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo
edilizio. L'obiettivo da perseguire sara quello di progettazioni a basso impatto ambientale nell’intero
ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sullambiente derivate dagli
interventi da eseguire, la gestione, I'uso dell'immobile, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute
andranno valutate in fase di progettazione. L’approccio Life Cycle Assessment dovra permettere di
indagare tutti i fattori che influenzano il processo edilizio, dai materiali di costruzione alle tecnologie
impiantistiche puntando ad una visione di eco-compatibilita.

In tale ottica la progettazione dovra mirare a creare edifici sostenibili dal punto di vista ambientale,
con attenzione all’abbattimento delle emissioni di CO, che dovranno essere calcolate e certificate dal
progettista; tale stima andra eseguita sia per la fase di esecuzione dei lavori che per la fase di uso
futuro dell’opera (L.C.A.) mediante la valutazione del “carbon footprint’ in accordo con la metodologia
proposta dalla norma UNI 14067.

1.6.5 SOSTENIBILITA AMBIENTALE DELL’ INTERVENTO E ADOZIONE DEI CAM

Le scelte progettuali dovranno seguire criteri rivolti al raggiungimento di ridotti consumi energetici
e ottime performance ambientali, attraverso elevate prestazioni passive dell'involucro edilizio, I'alta
efficienza degli impianti tecnologici e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel bilancio energetico
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dell’edifici; gli immobili soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello, cosi come
definiti dal D.M. 26 giugno 2015 — Requisiti minimi — all.1, punto 1.4.1, comma 3a), dovranno essere
edifici ad energia quasi zero (NZEB - Nearly Zero Energy Building). | progetti degli interventi di
ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica non dovranno peggiorare i
requisiti di comfort estivo.

L’Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
di Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA
GPP), avviato con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 aprile 2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.Ilgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte
integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente
ed applicabili al progetto affidato.

Il progettista dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti
ambientali minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del
Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi per la
progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi pubblici & il Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione
di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.” e ss.mm.ii.

| Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di
lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e
0o quinquies).Questi si intendono applicabili in toto anche agli edifici ricadenti nellambito della
disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale
e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali che
non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno
della non applicabilita nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si
deduca la non applicabilita degli stessi.

Per i criteri dettagliati nell’allegato al D.M. 23 giugno 2022 ai capitoli di seguito specificati dovranno
essere puntualmente affrontati e dettagliati con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo
specifico livello di progettazione:

“2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”;
- “2.5 — Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”;
“2.7 — Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Il Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art.26 dei Codice dei Contratti Pubblici (di seguito Codice),
accertera in fase di verifica della progettazione I'applicazione degli stessi e la coerenza applicativa,
attraverso la verifica dell’esaustivita, completezza e coerenza della “Relazione CAM’ di cui al cap. 2.2.1
del D.M. 23 giugno 2022.

Per I'applicazione dei CAM nella progettazione, alla luce delle recenti interpretazioni del decreto
deve considerarsi che:

e nell'applicazione dei criteri di cui all’Allegato al D.M. 23 giugno 2022, si intendono fatte salve
le normative ed i regolamenti piu restrittivi, cosi come i pareri espressi dalle Soprintendenze
competenti;
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e si precisa che, fermo restando il dover rispettare tutti i CAM obbligatori nella progettazione,
la valutazione dei requisiti ambientali minimi da adottare & demandata all’Aggiudicatario in
base alle caratteristiche dell'intervento;

e in ogni fase progettuale dovra essere redatta una specifica Relazione specialistica
sull’applicazione al progetto dei Criteri Ambientali minimi di sui all’allegato al D.M. 23 giugno
2022, denominata “Relazione CAM’ secondo quanto dettagliato al cap. 2.2.1 dell’allegato
al D.M. 23 giugno 2022, nella quale vengano puntualmente e dettagliatamente evidenziati:

- le verifiche di ciascun criterio ambientale;
- le scelte progettuali che garantiscono la conformita al criterio;

- lindicazione degli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti
relativi al rispetto dei criteri;

- irequisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita ai criteri ambientali
minimi e i mezzi di prova che |'esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione

lavori.
La Relazione dovra avere un grado di approfondimento maggiore in base al livello di

progettazione.

Si sottolinea che I'adozione dei CAM nella fase di progettazione implica la redazione di un computo
metrico estimativo utilizzando prezziari regionali aggiornati che tengano conto della specifica richiesta
dei criteri medesimi. In assenza di un prezziario regionale adeguato dovranno essere elaborati analisi
prezzi ad hoc sulla base anche di analisi comparative con altri prezziari ovvero di prezzi correnti di
mercato. Il Soggetto Attuatore procedera in fase di validazione del progetto esecutivo - ai sensi dell’art.
26 del Codice — alla verifica della conformita di questo ai CAM, compresi il Computo Metrico Estimativo,
I'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

Il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori dovra integrare le clausole contrattuali di cui al cap. “3.1
— Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022;
inoltre dovra specificare che in fase esecutiva sono ammesse soltanto varianti migliorative rispetto al
progetto oggetto dell’affidamento redatto ed approvato nel rispetto dei CAM, ossia che le varianti
possono prevedere soltanto prestazioni superiori a quelle del progetto approvato a parita di costo.

1.6.6 CERTIFICAZIONE SECONDO PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE

L’Agenzia del Demanio, per alcune iniziative, intende adottare un protocollo di sostenibilita
energetico ambientale che verra individuato dal Soggetto Attuatore per lo specifico intervento.

L’applicazione di un sistema di certificazione volontario nazionale o internazionale durante tutte le
fasi del processo consentira di stimare il livello di qualita ambientale e sociale dell'intervento.
L’adozione del protocollo di sostenibilita permettera inoltre di ottemperare e controllare anche il rispetto
di buona parte dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 (Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e ss.mm.ii.

L’Agenzia ha rivolto I'attenzione su due tipologie di protocolli:

e protocollo LEED®, un sistema volontario internazionale, sviluppato da U.S. Green Building
Council e promosso in Italia da Green Building Council Italia (GBC ltalia), che promuove un
sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio ed é rivolto alla progettazione,
ristrutturazione e gestione sostenibile di edifici ed aree territoriali ad alte prestazioni. E un
protocollo flessibile ed articolato che richiede un approccio olistico alla progettazione integrata
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ed un coordinamento preciso in ogni fase progettuale. Il risultato portera alla realizzazione di un
intervento di grande qualita finale, con notevoli risparmi nei costi di gestione rispetto ad edifici
tradizionali;

e protocollo GBC Historic Building, sistema di certificazione nato per far dialogare i criteri di
sostenibilita dello standard LEED® e il vasto patrimonio di conoscenze proprie del mondo del
restauro nel quale I'ltalia ricopre ruoli di eccellenza, &€ un protocollo di certificazione volontaria
del livello di sostenibilita degli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
integrazione di edifici storici con diverse destinazioni d’'uso

Qualora il Soggetto Attuatore ritenga opportuno per uno specifico progetto adottare un protocollo
di sostenibilita, I'obiettivo da perseguire sara quello di raggiungere un livello di certificazione che, se
confrontato con un protocollo di sostenibilita LEED® o GBC HB, dovra corrispondere almeno al livello
Gold (almeno 60 punti).

Il progettista in fase di progettazione dovra quindi sviluppare il progetto adottando scelte tecniche
abili e virtuose che permetteranno di raggiungere il livello di certificazione indicato, ovvero un livello
equivalente di certificazione proponendo un differente protocollo di sostenibilita energetico ambientale
rating system di livello nazionale o internazionale.

In fase di progettazione I'affidatario dovra quindi rendicontare la materia dell’efficienza energetico-
ambientale in conformita al protocollo individuato, al fine di raggiungere o superare il livello di
certificazione indicato dal Soggetto Attuatore. In fase di progettazione tale rendicontazione dovra
essere dettagliata nella specifica relazione “Rendicontazione relativa al processo di certificazione
secondo il protocollo di sostenibilita energetico ambientale XX'.

Durante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dovra essere seguito il processo di
certificazione secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo individuato.

Gli oneri per il processo di certificazione saranno sostenuti dal Soggetto Attuatore, ed all’Affidatario
del servizio sara richiesta la rendicontazione delle prestazioni affidate secondo il protocollo indicato.
Saranno dunque incluse nelle prestazioni affidate le attivita di rendicontazione finalizzate alla
presentazione della documentazione da sottoporre all’ente certificatore in fase di progettazione ed
eventualmente in fase di esecuzione.

1.6.7 RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ESG DELL’AGENZIA DEL DEMANIO (ESG_ADD)

L’Agenzia persegue a attua metodi di valutazione della sostenibilita secondo i principi ESG, che
tengono quindi conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance. Al fine di raggiungere
obiettivi piu sfidanti sugli aspetti della riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell’energia e
dellimpronta ambientale si richiedera una progettazione che debba rispettare i seguenti obiettivi:

1. Riduzione del consumo di energia primaria
| progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo della riduzione sostanziale del consumo
dell'energia primaria rispetto alla condizione pre-intervento. Tale obiettivo dovra essere calcolato
considerando anche il contributo di impianti a Fonti di Energie Rinnovabili.

&0
2. Riduzione consumi idrici

| progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo della massima riduzione dei consumi idrici.

3. Utilizzo di materia riciclata/recuperata
| progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di uso di materiali riciclati/recuperati.
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4. Riduzioni emissioni CO2 +
| progetti dovranno perseguire e raggiungere I'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2
determinati dalla riduzione di energia primaria prodotta da fonti non rinnovabili.

©
5. Mitigazione effetto isola di calore *

| progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di mitigazione dell'effetto isola di calore
urbano. Tutte le superfici esposte (con esclusione delle superfici dedicate ad ospitare impianti FER)
dovranno essere verdi o con indice SRI (indice di riflessione solare) specifici.

6. Riduzione inquinanti aerei %3

| progetti dovranno perseguire e raggiungere l'obiettivo di riduzione degli inquinanti aerei attraverso
l'inserimento di nuove alberature e aree verdi.

7. Mobilita elettrica @

| progetti dovranno prevedere l'installazione punti di ricarica per i veicoli elettrici.
/N

8. Spazi e servizi alla ciclabilita
| progetti dovranno prevedere la presenza di spazi di deposito delle biciclette e di relativi servizi (es.
ciclofficina,).

-
9. Confort termico @
| progetti dovranno prevedere misure che garantiscano il raggiungimento di condizioni di benessere
termo-igrometrico (Predicted Mean Vote e Predicted Percentage of Dissatisfied) secondo quanto
previsto dalla norma ISO 7730:2005.

.
10. Miglioramento delle condizioni di fruizione e uso degli spazi di lavoro % Ll
| progetti dovranno prevedere un assetto organizzativo degli spazi che consenta di lavorare in modo
sano, agile e innovativo, ed alla promozione di uno stile di vita attivo e sano, nel rispetto dei principi
della biofilia.

11. Utilizzo di sistemi finalizzati alla riduzione del contagio @
| progetti dovranno esplicitare gli interventi che possano contribuire al miglioramento nella gestione
efficace e tempestiva di situazioni critiche di pandemie. Ad esempio fruibilita hands free, sistemi di
rilevazione di anidride carbonica, modularita degli spazi, impianti di ventilazione meccanica controllata.

12. Percezione della sicurezza @
| progetti dovranno prevedere una attenta analisi e conseguenti interventi progettuali relativamente
alle condizioni reali e percepite di sicurezza dello spazio pubblico, riferendosi alla UNI/PdR 48:2018.
13. Universal design approach @
| progetti dovranno adottare una metodologia basata sull’'Universal design approach oltre il mero
rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere  architettoniche, con riferimento alla UNI CEI
EN 17210:2021.

14. Inclusione sociale
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| progetti dovranno prevedere misure che mirino a ridurre la disparita di genere ed altre forme di
discriminazione, ad esempio costruzione di asili nido, centri ricreativi per bambini all'interno dell'edificio,
servizi di supporto alle varie forme di diversity e per l'inclusione sociale.

Le specifiche soglie minime relative ad ognuno dei 14 obiettivi ESG_AdD saranno dettagliati nei
singoli contratti attuativi.

Qualora vi siano impedimenti tecnici e limiti di qualsiasi natura che inibiscano il raggiungimento di
tali obiettivi, si dovra opportunamente e dettagliatamente motivare e dimostrare l'impossibilita di
giungervi.

1.7 PROGETTAZIONE
1.71 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA

In relazione alle indicazioni fornite dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che restano in vigore a norma
dell'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in considerazione delle specifiche
caratteristiche dell’'intervento, gli elaborati da redigere per la progettazione di fattibilita tecnica ed
economica sono quelli riportati all’art. 17 del D.P.R. n.207/2010 e di seguito elencati:

e rilievo, se non fornito dal Soggetto Attuatore

relazione generale (nel rispetto di quanto previsto dall’'art. 18 D.P.R.207/2010);
e relazioni tecnica (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 D.P.R.207/2010);

e relazione di sostenibilita dell’opera;

e analisi sui requisiti normativi e funzionali degli impianti;

e elaborati grafici (nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 D.P.R.207/2010) ricavati dal modello
BIM corrispondente, i quali dovranno comunque recepire le indicazioni e le convenzioni previste
dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO 3098, UNI EN ISO 128-20, UNI
EN ISO 5455, UNI EN I1SO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018, UNI EN I1SO 7200 al fine
di una corretta ed adeguata rappresentazione grafica relativamente al livello di
progettazione/servizio oggetto di affidamento.

In particolare, si dovranno redigere i seguenti elaborati:

a) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la
localizzazione dell’intervento da realizzare;

b) planimetrie in scala non inferiore a 1:500, sulle quali sono riportati separatamente le opere
ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

c) elaboratirelativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’'opera
in progettazione:

e carta e sezioni geologiche;
e sezioni e profili geotecnici;
e carta archeologica;

e planimetria delle interferenze;
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e planimetrie catastali;
e planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

d) piante prospetti e sezioni, in scala non inferiore a 1:200, che consentano l'individuazione di
massima di tutte le caratteristiche geometrico-spaziali, tipologiche, funzionali, strutturali,
impiantistiche e tecnologiche delle opere edili e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle
relative ai parametri da rispettare. Le piante dovranno comprendere almeno tutti i livelli
dellimmobile oggetto di progettazione; le sezioni dovranno essere in numero minimo di almeno
di cui una comprendente i collegamenti verticali. Si richiedono, inoltre, assonometrie e
prospettive schematiche che rilevino I'immobile nell’intero contesto spaziale in numero da
concordare con il R.U.P.

e prime indicazioni sul piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in
materia;

e stima sommaria dei costi della sicurezza;

¢ relazione tecnica corredata da adeguati elaborati grafici finalizzati a descrivere I'organizzazione
del cantiere per il rispetto dei tempi del cronoprogramma;

¢ adeguata stima economica dell'opera al fine di giustificare la congruita della spesa;
e quadro economico;

e modelli BIM relativi a ciascuna disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica, etc..) e di
coordinamento;

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
e cronoprogramma;

e ogni altro documento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati al momento
dell’affidamento tramite DIP specifico del singolo affidamento e dal capitolato informativo “BIMSM
- SPECIFICA METODOLOGICA - PFTE".

La documentazione di cui al punto c), quando necessaria, verra fornita del Soggetto Attuatore e
consegnata all’affidataria, dovra essere accettata dai progettisti e allegata alla produzione
documentale prevista.

Inoltre, laddove il Soggetto Attuatore non metta a disposizione dell’affidatario del/i servizio/i il
modello BIM relativo al rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico del/i Bene/i oggetto di
intervento, sara facolta della Soggetto Attuatore richiederne I'esecuzione all’affidatario nelle modalita
come meglio specificate al paragrafo 1.7.2 del presente documento.

[l progetto di fattibilita tecnica economica dovra definire compiutamente il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, nonché le caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

In riferimento agli elaborati 'operatore dovra produrre tutta la documentazione relativa alla fase di
progettazione di fattibilita tecnico economica, anche in modalita BIM.

Tutta la documentazione relativa alla fase di completamento del PFTE, nonché alle successive
fasi di progettazione affidate dovra essere consegnata attraverso la piattaforma di condivisione dati
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“‘upDATe” che verra messa a disposizione delloperatore dal Soggetto Attuatore. | documenti
dovranno essere caricati sia in formato digitale aperto editabile sia in formato digitale non editabile
(.pdf) sottoscritto digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato.

Il Professionista si impegna ad interfacciarsi con il Soggetto Attuatore per recepire tutte le
indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli
Organi locali (Comune, Soprintendenza, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Vigili del Fuoco, etc.)
per ricevere le eventuali indicazioni necessarie, nonché produrre tutti gli elaborati idonei al successivo
ottenimento delle prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Il PFTE conterra tutti gli elementi per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le
integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni amministrative, dei
pareri e dei nulla-osta degli enti competenti. Le eventuali integrazioni derivanti dalle richieste sorte in
occasione dell’acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dell’opera, saranno prodotte
dall’Operatore Economico senza indugio e per le stesse non & previsto compenso aggiuntivo essendo
parte del processo costitutivo del progetto.

Il PFTE dovra essere accompagnato da un elenco elaborati contenente i collegamenti
ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere individuato
in modo chiaro ed univoco, anche sull’elenco elaborati. Cio mediante il richiamo al contenuto
dell’elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione.

Relazione generale
La relazione generale dovra essere articolata nei seguenti punti minimi:

e descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento, in relazione
agli obiettivi generali individuati dal’amministrazione nel Quadro esigenziale.
Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei
relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate, in fase
di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

¢ individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti
del documento di indirizzo alla progettazione specifico del singolo contratto attuativo,
nonché degli specifici requisiti tecnici da soddisfare;

e descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche
tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione
progettuale prescelta;

¢ riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate;

e elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali
o prescrittivi adottati per il progetto di fattibilita tecnica ed economica, in relazione ai
vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro
combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

o riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (computo estimativo
dell’opera; quadro economico di spesa; articolazione dell'intervento in lotti; sintesi delle
forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

e aspetti contrattuali.

Relazione tecnica

D.I.P.G./Capitolato Tecnico Prestazionale — Accordo Quadro Servizi di Progettazione 19



La relazione tecnica del PFTE dovra riportare i seguenti contenuti minimi:

a)
b)

c)

le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con
l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel documento di indirizzo alla
progettazione del singolo contratto attuativo;

le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della
tipologia, delle dimensioni e dellimportanza dell’'opera, evidenziando le conseguenti
valutazioni in ordine alla fattibilita dell'intervento raggiunte attraverso Ila
caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico archeologico, ambientale e
paesaggistico in cui & inserita 'opera;

gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di
edifici o infrastrutture preesistenti;

la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche
con riferimento alla sicurezza funzionale, all’efficienza energetica ed al riuso e riciclo
dei materiali;

le proposte tecnologiche e organizzative finalizzate all’'organizzazione e allo sviluppo
delle fasi di cantiere al fine del rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel
cronoprogramma;

elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici,
viabilistici...) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Cio al fine di
giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:

il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;

la coerenza delle previsioni di stima economica dell’'opera.

La Relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, & riferita almeno ai seguenti
tematismi della progettazione:

aspetti geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici anche tenendo
in conto la loro evoluzione per effetto dei cambiamenti climatici qualora risulti pertinente
in relazione alle caratteristiche del progetto;

vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale ed ambientale,
qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

aspetti paesaggistici qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del
progetto;

aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva
dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del
progetto;

censimento delle interferenze esistenti, ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del
Codice, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il
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preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del
progetto;

e piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita e localizzazione di siti
di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;

e aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
e aspetti strutturali;

e aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita
di sicurezza, continuita di servizio, sostenibilita ed efficienza energetica, nel loro
funzionamento normale ed anomalo e nel loro esercizio;

e sicurezza antincendio, in relazione agli potenziali rischi e scenari incidentali;

e misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
cantieri;

e proposte tecnologiche e organizzazione delle fasi di cantiere finalizzate al rispetto dei
tempi di esecuzione previsti nel cronoprogramma.

Relazione di sostenibilita dell’opera

La relazione di sostenibilita dell’opera deve contenere:

A.

l'analisi del consumo complessivo di energia con lindicazione delle fonti per il
soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione
bioclimatica;

la definizione delle misure per ridurre le quantita degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo
interno all’opera) e delle opzioni di modalita di trasporto piu sostenibili dei materiali verso/dal
sito di produzione al cantiere;

I'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per 'uso
di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali);

Stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo vita in accordo con la metodologia
proposta dalla norma UNI 14067;

. relazione preliminare sui CAM: la relazione dovra contenere una prima analisi e verifica

puntuale dei criteri ambientali minimi di cui all’allegato del D.M. 23 giugno 2022, in
particolare dei criteri di cui ai capitoli “2.3 — Specifiche tecniche progettuali di livello
territoriale-urbanistico”, “2.4 — Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”;

prime indicazioni sulla rendicontazione relativa al processo di certificazione secondo il
protocollo di sostenibilita energetico ambientale prescelto qualora risulti pertinente in
relazione alle caratteristiche del progetto, corredata da una pre-assessment di progetto e
specifica check-list che evidenzi il livello di certificazione potenzialmente raggiungibile;

la rendicontazione di tutti gli obiettivi ESG perseguibili.

Verifica del progetto di fattibilita tecnica economica

La verifica del PFTE sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Nel corso della
progettazione, saranno richieste dal DEC consegne parziali ed intermedie come da piano dei lavori per
verifiche e controlli.
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Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento delle attivita, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dal Soggetto Attuatore
prima dell’'attestazione di avvenuta verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del PFTE verra redatto un documento riportante I'esito
delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizioni” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/0 documenti comunque denominati
del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto
nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle
indicazioni del Responsabile del Procedimento che, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali
controdeduzioni/integrazioni del progettista, procedera alla conferma del Verbale di Verifica del PFTE.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi
dell’'articolo 1456 del Codice Civile.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del PFTE da parte dal Soggetto Attuatore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione di
fattibilita tecnica ed economica consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica
preventiva, dovranno essere svolte dall’aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico
del’Amministrazione e nei tempi congruamente stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato
rispetto del suddetto termine comportera I'applicazione delle penali come definite dal par. 2.12 del
presente documento.

L’aggiudicatario sara comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine
prescritto per la consegna del PFTE che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione
sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per
la verifica ed approvazione da parte dal Soggetto Attuatore o i tempi per I'ottenimento di autorizzazioni,
provvedimenti, nulla osta di Enti terzi né i tempi che verranno assegnati dal RUP per 'adeguamento
progettuale a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP o derivanti da
qualsiasi altra acquisizione di pareri.

1.7.2 RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO E
STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:
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A. un modello tridimensionale del Fabbricato, eventuali Pertinenze e complessivamente del Bene,
restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato con un software di
modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con
particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti 'immobile e di tutti
gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel nella “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA - RILIEVO” e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS” nonché nei
capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto
attuativo.

B. un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale che su
supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala 1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20) dello
stato di fatto del Fabbricato ed eventuali pertinenze costituenti il Bene e del contesto di riferimento,
degli impianti tecnologici in esso contenuti e in particolare:

Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle metodologie
di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente;

Planimetria contenente l'indicazione della posizione di eventuali punti di stazione topografica
utilizzata;

Elaborati di rilievo fotografico;
Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente;

Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con
indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal
complesso edilizio oggetto del servizio richiesto;

Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il
Bene con lindicazione degli usuari e la destinazione d’uso dei vari ambienti (scala minima di
rappresentazione 1:100);

Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100);

Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo il Fabbricato, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui é
possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione 1:100);

Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con indicazione
della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti presenti nel modello
BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);

Piante di tutti i livelli del Fabbricato e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative degli
impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100);

Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con codici
identificativi richiamati all'interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i relativi
oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);

Carpenterie di tutti i livelli del Fabbricato costituente il Bene, comprese le fondazioni;
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L’Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale sul Fabbricato ed eventuali Pertinenze
costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto,
con riferimento agli aspetti geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L’attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’appalto e ne dovra
contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalita descritte nella “BIMSM
- SPECIFICA METODOLOGICA - RILIEVO®, nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS’,
nonché nei capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni
contratto attuativo, e restituito in formato *IFC (oltre che nel formato nativo del software utilizzato per
la modellazione) editabile, al fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse piattaforme
software BIM.

Ove nel corso delle attivita, 'Agqgiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti_o pericolosi (materiali _contenenti amianto, rifiuti _speciali, ordigni, altro) dovra darne
tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore con la predisposizione di una apposita relazione
tecnica descrittiva, corredata da documentazione fotografica, ovvero dovra dichiarare di non aver
rilevato tali materiali.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:
Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovra essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello stesso,
nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il rilevo fotografico dovra essere
accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata
da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza strutturale.

Rilievo geometrico-architettonico
Il rilievo geometrico-architettonico dovra riportare fedelmente:

e la rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio del Fabbricato e delle eventuali Pertinenze
edificate costituenti il Bene;

¢ le informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti il Bene/Fabbricato/
Pertinenza (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);

e in rappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene con indicazione
delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal Bene.

Rilievo strutturale e del quadro fessurativo
Il rilievo strutturale dovra riportare fedelmente:

¢ |a tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura
portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni, muri
di contenimento, tiranti, catene e/o ulteriori elementi di rinforzo o di consolidamento, elementi di
collegamento tra membrature, ecc..).

e latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali anche di
particolare valore storico artistico.
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L’Aggiudicatario dovra inoltre fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se
presente, e una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie.

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate
le tipologie di lesioni, ecc...) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a
problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest’ultimi da descrivere nella relazione
tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica, con espressa indicazione di quelle per le quali
€ opportuno attivare un piano di monitoraggio.

Rilievo impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i Fabbricati ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, dovra
individuare le caratteristiche dimensionali, geometriche, tipologiche e prestazionali di tutti gli impianti
tecnologici esistenti (meccanici, elettrici e speciali).

L’Aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo
degli impianti rilevati.

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra I'onere del ripristino dello stato
dei luoghi e della completa pulizia degli ambienti oggetto di indagine. Tali scelte dovranno in ogni caso
essere concordate con il Soggetto Attuatore, e nel caso subordinate all'autorizzazione della/e
Soprintendenza/e di competenza.

Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM

Il livello di dettaglio del rilievo geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, le modalita di
condivisione dei documenti, e quanto altro non specificamente riportato nel presente DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale, sono esplicitati nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - RILIEVO® e
nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS’, parte integrante dei documenti di gara, nonché nei
capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto
attuativo.

Resta ben inteso che, I'Aggiudicatario dovra procedere con le attivita di rilievo e restituzione BIM
per ogni singolo Fabbricato e/o Pertinenza costituente il Bene oggetto di intervento.

1.7.3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il progetto definitivo, da sviluppare con applicazione della metodologia BIM, dovra individuare e
definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori da realizzare, sulla base del PFTE e
recependo le ulteriori indicazioni e le esigenze dal Soggetto Attuatore e dellAmministrazione
destinataria e condividendo con le stesse le scelte progettuali. In particolare, nel livello progettuale
definitivo dovra essere sviluppata una soluzione progettuale completa, integrando anche eventuali
aspetti non definiti nel primo livello progettuale.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e delle approvazioni da parte degli enti competenti.

Nella progettazione dellintervento dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme di settore,
regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti
e secondo le modalita nelle medesime regolamentate. Dovra altresi essere rispettato quanto dettato
dai regolamenti locali e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Il progetto dovra essere

D.I.P.G./Capitolato Tecnico Prestazionale — Accordo Quadro Servizi di Progettazione 25



sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire
tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione degli interventi.
Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione
nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni ed
all’'approvazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme
applicabili & demandata ai progettisti.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo, in attesa del previsto riordino della materia, si
rimanda a quanto disposto alla Sezione Il “Progetto definitivo” (artt. 24-32) del D.P.R. 05/10/ 2010 n.
207 - attualmente ancora vigente.

In casi particolari potra essere necessario prevedere nello sviluppo della progettazione la possibilita
di eseguire gli interventi per lotti funzionali, mantenendo in esercizio porzioni di fabbricato, definendo
limiti, criteri e caratteristiche in accordo alle esigenze dal Soggetto Attuatore e dellAmministrazione
usuaria.

Il modello BIM prodotto dovra essere redatto con un livello di sviluppo coerente con la fase di
progettazione richiesta conformemente a tutte le caratteristiche specificate nel capitolato informativo
“‘BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA — PROGETTAZIONE DEFINITIVA” e nelle linee guida per la
produzione informativa “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”, nonché nei capitolati informativi
e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto attuativo.

Oltre al modello BIM, salvo diversa indicazione del RUP e/o del DEC, il Progetto definitivo dovra
essere composto da tutti gli elaborati e contenuti previsti dalla normativa vigente; in particolare dovra
contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno i seguenti elaborati:

¢ relazione generale (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 D.P.R. 207/2010);

e relazioni tecniche e specialistiche (inerenti i temi della sicurezza antincendio, strutture,
architettura, acustica, impianti, interferenze e sottoservizi, etc. nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 26 D.P.R. 207/2010);

e relazione tecnica di cui al comma 1, art.8 del D.Lgs 192/2005, relativamente alle
verifiche in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;

e relazione CAM;
¢ rilievi e documentazione fotografica;

e elaborati grafici (planimetrie, piante dei vari livelli, prospetti, sezioni, particolari, abachi,
schemi funzionali degli impianti tecnologici, etc. nel rispetto di quanto previsto dall’art.
28 D.P.R. 207/2010) in scala adeguata estratti dal modello BIM,;

e calcoli delle strutture e degli impianti (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 D.P.R.
207/2010);

e progetto antincendio;
e piano delle demolizioni;
e computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuali analisi, Quadro economico;

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 30 D.P.R. 207/2010);
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e aggiornamento delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e
coordinamento;

e cronoprogramma;

e progettazione di dettaglio delle attivita tecniche e di organizzazione del cantiere con
espresso riferimento agli interventi previsti in ogni fase delle attivita al fine di garantire
il rispetto dei tempi del cronoprogramma;

e ogni altro documento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
DIPG e dal capitolato informativo “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA -
PROGETTAZIONE DEFINITIVA”.

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta, chiara ed
esaustiva tutte le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di
opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto
esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Le modalita di restituzione, la tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di
dettaglio e la scala di rappresentazione del progetto definitivo saranno preventivamente condivisi con
il Soggetto Attuatore ed approvati sulla base delle esigenze e degli obiettivi del livello definitivo della
progettazione, in coerenza con le caratteristiche del modello BIM dell’opera.

Il RUP potra richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione
del progetto.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elaborati ed elementi necessari al rilascio delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e delle approvazioni da parte degli Enti competenti.

L’Affidatario dovra tenere conto, nella elaborazione dell’Elenco Prezzi e del Computo metrico
estimativo, di quando prescritto dal D.M. 23 giugno 2022. “Criteri ambientali minimi per I'affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Il Soggetto Attuatore potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali esigenze
che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.

Per tutto quanto non specificato al presente articolo, si rimanda integralmente alle specifiche degli
elaborati come definite al D.P.R. 207/2010.

Il progetto definitivo dovra essere accompagnato da un elenco elaborati contenente i
collegamenti ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere
individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull’elenco elaborati. Cido mediante il richiamo al
contenuto dell’elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione.

Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi utili a dimostrare la rispondenza del progetto alla
normativa vigente, alla coerenza di questo con gli obiettivi ed i livelli qualitativi richiesti dal Soggetto
Attuatore, al recepimento ed al rispetto delle esigenze espresse dal Soggetto Attuatore, attraverso
I'ufficio del RUP, al rispetto dei costi previsti ed all'effettivo perseguimento dei benefici attesi.

Salvo diversa determinazione dell’'ufficio del RUP la relazione generale del progetto definitivo dovra
illustrare almeno i seguenti aspetti:
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rispondenza del progetto a quanto richiesto nel precedente livello progettuale, nel
presente Documento e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione dello specifico
contratto attuativo;

criteri seguiti nella stesura del progetto definitivo;
ricognizione e verifica dei vincoli di qualsiasi natura;
ricognizione e verifica della conformita del progetto agli strumenti urbanistici;

ricognizione e verifica della rispondenza alla normativa (generale e di settore) cui il
progetto deve conformarsi;

Relazioni specialistiche con elaborati grafici

A completamento del contenuto della relazione generale, il progetto definitivo dovra essere
corredato, salva diversa motivata determinazione dell'ufficio del RUP, dalle relazioni tecniche e
specialistiche con un livello di definizione tale, che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.

Le relazioni tecniche e specialistiche saranno almeno quelle sotto riportate:

relazione geotecnica sui terreni e sulle fondazioni, con indicazione dei riferimenti
normativi e delle fonti facendo espresso richiamo alla Relazione Geologica;

relazione strutturale, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti, corredata
dai calcoli delle strutture e dalla descrizione dei modelli utilizzati;

relazione sul superamento delle barriere architettoniche, con I'analisi delle soluzioni e
delle tipologie adottate, nonché I'analisi delle soluzioni funzionali;

relazione CAM sull'applicazione al progetto definitivo dei Criteri Ambientali Minimi di
cui all’'allegato al D.M. Transizione Ecologica 23 giugno 2022 e ss.mm.ii.;

rendicontazione relativa al processo di certificazione in conformita al protocollo
energetico-ambientale (rating system) nazionale e/o internazionale, quando ne &
richiesta I'applicazione;

relazione di rendicontazione di tutti gli obiettivi ESG_AdD perseguibili;

relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici ai sensi
del DIgs 192/2005;

relazione impiantistica per il dimensionamento dei principali impianti e delle reti di
distribuzione, corredata dai relativi calcoli, a partire dai punti di consegna degli enti
gestori;

relazione acustica di calcolo previsionale;

relazione in materia di prevenzione incendi;

relazione con prime prescrizioni in materia di gestione della sicurezza;
relazione riportante la descrizione dell’organizzazione di tutte le fasi di cantiere;

relazione relativa all’organizzazione del cantiere per tutte le fasi esecutive.
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Elaborati grafici

Gli elaborati componenti il progetto definitivo dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara gli
interventi da realizzare con riferimento e richiami alle singole relazioni specialistiche.

Le modalita di restituzione, la tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di
dettaglio e la scala di rappresentazione del progetto definitivo saranno preventivamente concordati con
I'ufficio del RUP ed approvati sulla base delle esigenze e degli obiettivi del livello definitivo della
progettazione, in coerenza con le caratteristiche del modello BIM dell'opera. Si richiedono piante
prospetti e sezioni puntualmente quotate in ogni aspetto, in scala non inferiore a 1:100, necessarie a
permettere l'individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, strutturali,
impiantistiche e tecnologiche delle opere edili e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai
parametri da rispettare. Le piante dovranno comprendere tutti i livelli; le sezioni dovranno essere in
numero minimo di almeno sei di cui due comprendenti i collegamenti verticali e dovranno inoltre essere
prodotte tutte le ulteriori sezioni che il RUP o il DEC riterranno necessarie per la comprensione dei
progetti. Si richiedono tutti i prospetti esterni ed interni.

Si richiedono, inoltre, assonometrie, prospettive, rendering di qualita e video esplicativo adeguato
al livello di progettazione che rilevino 'immobile nellintero contesto spaziale in numero da concordare
con il RUP

Gli elaborati grafici, ricavati dal modello BIM corrispondente, dovranno comunque recepire le
indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO
3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018,
UNI EN ISO 7200 al fine di una corretta ed adeguata rappresentazione grafica relativamente al livello
di progettazione/servizio oggetto di affidamento.

Calcoli delle strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture dovranno consentire di determinare le dimensioni e le caratteristiche degli
interventi strutturali, in piena compatibilita con I'aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale
con tutti gli altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel
successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Parimenti il calcolo degli impianti dovra determinare le dimensioni e le caratteristiche degli elementi
impiantistici, in piena compatibilita con I'aspetto architettonico e strutturale e piu in generale con tutti gli
altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Progetto antincendio

Il progetto antincendio, unitamente a tutta la documentazione richiesta per l'istanza di valutazione
dello stesso, deve essere redatto in conformita con 'art. 3, comma 2 del D.M 07/08/2012 “Disposizioni
relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi
e alla documentazione da allegare ai sensi dell’'art. 2, comma 7 del DPR 01/08/2011 n. 1517,

Gli elaborati del progetto antincendio devono essere redatti in conformita all’allegato | del D.M
07/08/2012 e devono recepire le direttive per I'approccio ingegneristico di cui al D.M 03/08/2015 e
s.m.i..

Elaborati techico-economici
Gli elaborati contabili che I'Affidatario dovra predisporre per il progetto definitivo sono i seguenti:

a) computo metrico estimativo dei lavori;
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b) sotto-computo per le lavorazioni riferite ai CAM;

)
c) elenco dei prezzi unitari;

d) calcolo dell'incidenza del costo della manodopera;

e) calcolo dell'incidenza del costo della sicurezza (diretti ed indiretti);
f) quadro economico generale dell'intervento.

I Computo Metrico Estimativo dei lavori da realizzare dovra essere composto dalle lavorazioni
individuate dal progettista sulla base del prezziario regionale in vigore al momento dell’avvio della
progettazione, oppure, laddove le lavorazioni da eseguire non vi fossero compendiate, da altri prezziari
regionali di riferimento riferiti alle regioni limitrofe, oppure da “analisi di nuovo prezzo” redatte dal
progettista sulla base delle consuetudini tecniche che saranno denominati NP0O001, NP0002, ecc...

Tutte le voci di prezzo non ricomprese nel prezziario regionale in vigore per la Regione in cui &
localizzato I'immobile dovranno essere approvate preventivamente dall’ufficio del RUP.

Non potranno essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impongano I'utilizzo di uno specifico
prodotto (marca e modello) qualora siano reperibili in commercio altri equivalenti.

L’elaborazione del computo metrico dovra essere effettuata attraverso I'utilizzo di sistemi informatici
ed il programma da utilizzare, assieme alla struttura del documento, dovranno essere preventivamente
proposti all'ufficio del RUP e da questo approvati.

L’Affidatario dovra tenere conto, nella elaborazione del’Elenco Prezzi e del Computo metrico
estimativo, di quando prescritto dal D.M. Transizione Ecologica 23 giugno 2022 e ss.mm.ii. in merito
all’applicazione dei criteri minimi al progetto, sia richiesti dal Soggetto Attuatore che integrati dai
progettisti.

Acquisizione dei pareri

L’aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progetto definitivo ritenendone
compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I'aggiudicatario dovra predisporre e presentare:

- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con
partecipazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri con gli Enti e con le
Amministrazioni coinvolte;

- la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la conformita
alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

- la documentazione per l'ottenimento dell’autorizzazione storico-architettonica ai sensi della
Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 qualora necessario;

- la documentazione per I'ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni del’ASL competente;
- la documentazione per i pareri dei competenti uffici Regionali e Comunali;

Oltre ad eventuale altra documentazione necessaria per 'acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta
o atti di assenso comunque nominati.
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Qualora il Soggetto Attuatore intenda sottoporre il progetto ad una verifica valida per la successiva
certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilita ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale I'aggiudicatario dovra garantire al Soggetto Attuatore, senza ulteriori oneri
a carico della stessa, il supporto tecnico e la produzione degli atti necessari per la certificazione.

Verifica del progetto definitivo

La verifica del progetto definitivo sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Nel
corso della progettazione definitiva, saranno richieste dal DEC consegne parziali ed intermedie come
da piano dei lavori per verifiche e controlli. Si precisa che il progetto potra essere sottoposto ad una
verifica valida per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilita ambientale
degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento delle attivita, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dal Soggetto Attuatore
prima dell’attestazione di avvenuta verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo, nel caso in cui tale procedimento
venga attivato da parte dal Soggetto Attuatore, verra redatto un documento riportante I'esito delle
attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizioni” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/0 documenti comunque denominati
del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto
nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’'aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle
indicazioni del Responsabile del Procedimento che, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali
controdeduzioni/integrazioni del progettista, procedera alla conferma del Verbale di Verifica del
progetto definitivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto definitivo da parte dal Soggetto
Attuatore.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione
definitiva consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica preventiva, dovranno essere
svolte dall’aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico del’Amministrazione e nei tempi congruamente
stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato rispetto del suddetto termine comportera
I'applicazione delle penali come definite dal par. 2.12 del presente documento.

D.I.P.G./Capitolato Tecnico Prestazionale — Accordo Quadro Servizi di Progettazione 31



L’aggiudicatario sara comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine
prescritto per la consegna della progettazione definitiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun
livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte dal Soggetto Attuatore o i tempi per l'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi né i tempi che verranno assegnati dal RUP per
I'adeguamento progettuale a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP
e derivanti dagli esiti della conferenza dei servizi o da qualsiasi altra acquisizione di pareri.

1.7.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo, sviluppato con applicazione della metodologia BIM, costituisce
'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere e i piani di approvvigionamento, ma sono compresi i calcoli e i grafici relativi alle
opere provvisionali per gli interventi di demolizione selettiva.

Il modello BIM prodotto dovra essere redatto con un livello di sviluppo coerente con la fase di
progettazione richiesta conformemente a tutte le caratteristiche specificate nel capitolato informativo
“‘BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA — PROGETTAZIONE ESECUTIVA” e nelle linee guida per la
produzione informativa “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”, nonché nei capitolati informativi
e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto attuativo.

[l progetto dovra essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, verificato ed approvato
dalla S.A., nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

[l progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente
gli elaborati grafici e le relazioni, nonché quelli di calcolo e di stima gia prodotti durante la fase della
progettazione definitiva; si rimanda alla normativa di riferimento per I'elencazione di dettaglio degli
elaborati progettuali costituenti lo specifico livello progettuale.

Il progetto esecutivo dovra contenere tutti gli elaborati e sviluppare tutti i contenuti necessari per
definire in maniera dettagliata gli interventi, per procedere alla predisposizione degli atti della procedura
di appalto dei lavori e del contratto con I'impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale
da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto.

Nello sviluppo della progettazione dovra essere ulteriormente approfondita la possibilita di eseguire
gli interventi per lotti funzionali, mantenendo in esercizio porzioni di fabbricato e laboratori, definendo
limiti, criteri e caratteristiche in accordo alle esigenze dal Soggetto Attuatore e del’Amministrazione
usuaria.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo, in attesa del previsto riordino della materia, si
rimanda a quanto disposto alla Sezione IV “Progetto esecutivo” (artt. 33-43) del D.P.R. 05/10/ 2010 n.
207 - attualmente ancora vigente.

Salvo diversa indicazione da parte del DEC, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e
non esaustivo, dovra essere composto almeno dai seguenti elaborati:

¢ relazione generale (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 D.P.R. 207/2010);

e relazioni tecniche e specialistiche con relativi elaborati grafici (nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35 D.P.R. 207/2010);
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o elaborati grafici sia architettonici che strutturali ed impiantistici dello stato di fatto e di progetto,
corredati dai particolari costruttivi (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 D.P.R. 207/2010)
in scala adeguata estratti dal modello BIM,;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 D.P.R.
207/2010);

e progetto antincendio;

e piano delle demolizioni;

e piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (integrato allinterno del modello BIM);
e computo metrico estimativo e quadro economico;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e quadro di incidenza della manodopera;

e cronoprogramma;

e piano generale di sicurezza e coordinamento;

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

¢ Relazione CAM

e modello BIM (i cui requisiti per lo specifico livello progettuale sono descritti nel documento
“‘BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA — PROGETTAZIONE ESECUTIVA?).

e ogni altro documento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente
documento, dal Documento di Indirizzo alla Progettazione dello specifico affidamento e dal
capitolato informativo “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - PROGETTAZIONE
ESECUTIVA”.

Il progetto esecutivo dovra essere accompagnato da un elenco elaborati contenente i
collegamenti ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere
individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull’elenco elaborati. Cio mediante il richiamo al
contenuto dell’elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione.

Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per
le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti
livelli di sicurezza e qualitativi.

Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale dovra tra l'altro evidenziare i seguenti aspetti:

- rispondenza del progetto a quanto richiesto nel presente Documento e nel Documento di Indirizzo
alla Progettazione del singolo contratto attuativo;

- rispondenza del progetto esecutivo al progetto definitivo approvato ed alle eventuali indicazioni o
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni e nel verbale di verifica del progetto definitivo;
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- rispondenza del progetto alle indicazioni esigenziali, distributive e funzionali espresse dalle
Amministrazioni interessate dal Piano di Razionalizzazione attraverso I'ufficio del RUP;

- criteri seguiti nella reazione dell’esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo;

- necessita di ulteriori indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto
definitivo.

Relazioni specialistiche

Il Progetto Esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel
progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori
accertamenti puntualmente illustrati, unitamente alle soluzioni adottate e alle modifiche rispetto al
Progetto Definitivo.

Le relazioni specialistiche dovranno essere sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti
inerenti 'esecuzione, dalle opere di demolizione, alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni
altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle sistemazioni esterne quando
presenti.

Le relazioni dovranno contenere lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

In considerazione di quanto sopra e salvo diversa determinazione del RUP dovranno essere
prodotte almeno le relazioni specialistiche che seguono:

o Relazione Geotecnica, che verra redatta sulla scorta delle indagini geognostiche gia eseguite
(e su eventuali ulteriori indagini che si riterranno necessarie). Dovra definire le caratteristiche
meccaniche dei terreni, del modello geologico, la caratterizzazione sismica e del modello
geotecnico e la caratterizzazione dinamica del terreno, verranno indicate eventuali interazioni
con sottoservizi. Nella relazione verra inoltre approfondito il rapporto suolo-struttura. Eventuali
opere di consolidamento delle fondazioni esistenti verranno argomentate e descritte in
riferimento alle specifiche condizioni rilevate;

o Relazione Strutturale, completa della relazione di calcolo, dei tabulati di calcolo, della relazione
di cui al capitolo 10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e della relazione illustrativa dei materiali;

o Relazione sismica e sulle strutture, in cui verranno descritte le tipologie strutturali, gli schemi e
modelli di calcolo e verranno precisate le scelte tecniche adottate per la modellazione
strutturale. Verra anche definita I'azione sismica che terra conto delle condizioni stratigrafiche
e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella
relazione geotecnica. Verranno definiti altresi i criteri di verifica da adottare per soddisfare i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, trattandosi di edifici si avra cura di
esplicitare le scelte progettuali adottate per risolvere le carenze strutturali presenti;

o Relazione sulle fondazioni, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile) e completa della relazione di calcolo e delle verifiche;

o Relazione architettonica, che contenga I'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto
a tutta la normativa applicabile nonché I'analisi delle soluzioni funzionali);

e Relazione Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli effettuati nonché delle eventuali soluzioni di
mitigazione previste;
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e Relazione Impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), nonché delle relazioni di calcolo definitive;

o Relazione sulle Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo
e restituzione (dati ufficiali);

e Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo
di energia degli edifici e dei relativi impianti termici ai sensi del DIigs 192/2005;

¢ Relazione sull'applicazione alla Progettazione Esecutiva dei Criteri Ambientali Minimi di cui
all’allegato al D.M. Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 e ss.mm.ii;

¢ Relazione di rendicontazione relativa al processo di certificazione in conformita al protocollo
energetico-ambientale (rating system) nazionale e/o internazionale, quando ne € richiesta
I'applicazione;

e Relazione di rendicontazione di tutti gli obiettivi ESG_AdD perseguibili;

Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici che dovranno essere prodotti, a titolo puramente indicativo e non esaustivo,
sono i seguenti:

e Elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del Progetto
Definitivo;

o Elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e delle indagini eseguite;

o Elaborati relativi a tutti i particolari costruttivi e modalita esecutive di dettaglio;

o Elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte
dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;

o Elaborati progettuali che prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sul’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere
ed a tal fine comprendono:

- Uno studio della viabilita di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone
e 'ambiente;

- L’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

o Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di
eventuali componenti prefabbricati;

o Elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e in ogni elemento.

Le modalita di restituzione, la tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di
dettaglio e la scala di rappresentazione del progetto (definitivo ed esecutivo) saranno preventivamente
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concordati con l'ufficio del RUP ed approvati sulla base delle esigenze e degli obiettivi del livello della
progettazione, in coerenza con le caratteristiche del modello BIM dell’'opera.

Gli elaborati grafici, ricavati dal modello BIM corrispondente, dovranno comunque recepire le
indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO
3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018,
UNI EN ISO 7200 al fine di una corretta ed adeguata rappresentazione grafica relativamente al livello
di progettazione/servizio oggetto di affidamento.

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione ed il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in
corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture,
canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché
consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una relazione
illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita,
cosi come previsto dall’art. 37, comma 6, lett. b) del DPR 207/2010, oltre che alla verifica del rispetto
di quanto richiesto al capitolo 10.2 delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 ed alla Circolare
Esplicativa.

Ai fini della verifica, il progetto esecutivo riguardante le strutture dovra essere costituito anche da
eventuali elaborati integrativi richiesti dai regolamenti regionali.

La progettazione esecutiva degli impianti sara conforme al progetto definitivo: essa specifichera le
soluzioni di dettaglio e sara corredata dai calcoli previsti dalla normativa vigente in materia di
progettazione impiantistica.

Il Progetto Esecutivo delle strutture dovra comprendere:

e Gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro tutti gli elementi
dimensionali per l'identificazione e la definizione degli interventi di rinforzo delle strutture
esistenti.

e Larelazione di calcolo contenente:
- L’indicazione delle norme di riferimento;

- La specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

- L’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

- Le verifiche statiche e sismiche.
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Il Progetto Esecutivo degli impianti dovra contenere:

e Gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50,
e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche
necessarie;

e L’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;

e La specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione & il documento complementare al Progetto Esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
I'attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche
di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:
e Il manuale d’uso;

e Il manuale di manutenzione;

e |l programma di manutenzione.

[ manuale d’uso si riferisce all'uso della parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici; dovra contenere l'insieme delle informazioni atte a permettere all’'utente di conoscere le
modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni
atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenza specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
Dovra contenere le seguenti informazioni: la collocazione nell'intervento delle parti menzionate, la
rappresentazione grafica, la descrizione, le modalita di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso dovra fornire, in relazione alle diverse unita tecnologiche,
alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni: la collocazione nell’'intervento
delle parti menzionate, la rappresentazione grafica, la descrizione delle risorse necessarie per
lintervento manutentivo, il livello minimo delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni
eseguibili direttamente dall’'utente, le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

[l programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso dovra
essere articolato in tre sotto programmi:

o |l sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

¢ |l sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
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individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo
e quello minimo di norma;

o |l sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d’'uso ed il manuale di manutenzione sono redatti in fase
di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, al fine di rendere disponibilita, all’atto della consegna delle
opere ultimate, di tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione
di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da
un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei
costi.

Il cronoprogramma dovra tenere conto anche della divisione esecutiva per cantieri, con relativa
previsione delle penali.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo
dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da ulteriori
prezzi redatti con le medesime modalita. Dovra essere indicato espressamente il prezzario di
riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione del progetto esecutivo, in
particolare per quanto riguarda il costo della manodopera.

In mancanza di prezzi derivanti da un prezzario si individueranno i nuovi prezzi che saranno
denominati NPO001, NP0002, ecc...

Computo metrico estimativo e quadro economico

I computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo dovra costituire [lintegrazione e
I'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di Progetto Definitivo.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni,
dedotte dagli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, i prezzi dell’elenco dei prezzi unitari.

Le quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di
quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema di
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, con
riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:
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a) Importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo dei lavori, e importo degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;

b) Somme a disposizione del Soggetto Attuatore per:

- Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%);

- Accantonamento per maggiorazione prezzi;

- Accordi bonari;

- Fondo incentivante ex art. 113 d.lgs. 50/2016;

- Spese per pubbilicita;

- Eventuali spese per commissioni giudicatrici;

- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e collaudi;

- Spese per verifica della progettazione e supporto al RUP per validazione;

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

- IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale, se menzionato nel bando, le clausole dirette a regolare il rapporto tra Soggetto
Attuatore ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

Termini di esecuzione e penali;

Programma di esecuzione dei lavori;

Sospensioni o riprese dei lavori;

Oneri a carico dell’esecutore;

Contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

Liquidazione dei corrispettivi;

Controlli;

Specifiche modalita e termini di collaudo;

Modalita di soluzione delle controversie;

Clausole chiare, precise e inequivocabili di revisione dei prezzi;

Disciplina in fase di esecuzione e di successiva gestione dell'intervento, degli obiettivi di
efficienza energetico-ambientale (ad es. conformita ai CAM) e per la certificazione secondo il
protocollo di sostenibilita prescelto in coerenza al progetto esecutivo approvato;

Clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1 — Clausole contrattuali per le gare di lavori per
interventi edilizi” di cui al D.M. 23 giugno 2022;
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e Qualificazione dell’operatore economico per I'integrazione e la configurazione del modello BIM
per la realizzazione dell'intervento e per la successiva configurazione e popolamento del
modello BIM per la gestione e manutenzione dell’opera eseguita;

¢ Disciplina delle premialita per la gestione ottimale dell’esecuzione e sull’anticipazione dei tempi
di riconsegna dell’'opera.

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d’appalto dovra essere diviso in due parti, 'una contenente la descrizione delle
lavorazioni e I'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.

Il capitolato speciale d’appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E’ in facolta prescrivere, in
sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione
a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili al’esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Non saranno considerate varianti di progetto tutte
le modifiche richieste dal Soggetto Attuatore prima della validazione del progetto esecutivo, quale atto
finale di approvazione del Soggetto Attuatore necessario allavvio delle procedure di selezione
dell'operatore economico esecutore dell’intervento.

Per gli aspetti che riguardano la conformita ai CAM, il capitolato speciale di appalto dovra contenere
delle specifiche contrattuali vincolanti circa la pianificazione della verifica di rispondenza in fase di
realizzazione dell’opera da inserire nel cronoprogramma dei lavori.

Il capitolato speciale di appalto, inoltre, potra prevedere espressamente le misure di premialita e le
misure correttive e penalita in caso di inadempimento nella rispondenza ai CAM.

Oltre a quanto specificato negli articoli sopra richiamati, si precisa che le modalita di restituzione,
la tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di dettaglio e la scala di
rappresentazione del progetto potranno variare in funzione di specifiche esigenze della Committenza
e/o dellAmministrazione usuaria, anche in coerenza con le caratteristiche del modello BIM dell’'opera.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e in ogni elemento.

Dovra essere indicato espressamente il prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata
alla data di validazione del progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda il costo della
manodopera.

Progetto antincendio

Il progetto antincendio approvato nellambito della progettazione definitiva, verra esplicitato
ulteriormente per la fase esecutiva approfondendo questioni di dettaglio e recependo eventuali
prescrizioni impartite dal Comando Provinciale VVFF competente all’approvazione: gli elaborati
dovranno costituire la base per I'esecuzione ed il successivo As-Built da presentare per I'ottenimento
del CPI una volta conclusa la fase di realizzazione. Per le specifiche degli elaborati sopra riportati si
rimanda al D.P.R. n. 207/2010 ed alle prescrizioni che verranno impartite dal RUP.
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[l tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalita specificate nel
capitolato informativo “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA — PROGETTAZIONE ESECUTIVA” e
nelle linee guida per la produzione informativa “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”, nonché
nei capitolati informativi e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto
attuativo.

Qualora il Soggetto Attuatore intenda sottoporre il progetto ad una verifica valida per la successiva
certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilita ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale o internazionale I'aggiudicatario dovra garantire al Soggetto Attuatore, senza ulteriori oneri
a carico della stessa, il supporto tecnico e la produzione degli atti necessari per la certificazione.

Depositi ed autorizzazioni

L’affidatario dovra provvedere a predisporre tutta la documentazione necessaria al deposito del
progetto strutturale presso 'AINOP secondo le modalita previste dalle norme di settore, nonché per
ogni parere o autorizzazione necessaria per la specifica fase progettuale.

L’affidatario dovra inoltre espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progetto esecutivo ritenendone
compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

Verifica del progetto esecutivo
La Verifica del progetto esecutivo sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di applicazione di un protocollo di sostenibilita ambientale il progetto sara sottoposto anche
ad una verifica valida per la successiva certificazione secondo uno dei protocolli (rating systems) di
livello nazionale o internazionale. Si precisa che & onere del progettista la predisposizione della
documentazione necessaria alla certificazione del progetto secondo uno dei Protocolli di sostenibilita
ambientale che sara individuato dalla S.A.

Nel corso della progettazione esecutiva, saranno richieste dal DEC consegne parziali intermedie,
secondo quanto precisato nel piano di lavoro, per le verifiche ed i controlli in corso di esecuzione del
servizio. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dal Soggetto Attuatore
prima della verifica del progetto esecutivo. A conclusione del procedimento di Verifica del progetto
esecutivo verra redatto un documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati
del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni
contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’'aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente
alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le
eventuali controdeduzioni del progettista, procedera alla validazione del progetto esecutivo.
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La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con 'aggiudicatario, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione
definitiva consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica preventiva, dovranno essere
svolte dall’aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico del’Amministrazione e nei tempi congruamente
stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato rispetto del suddetto termine comportera
I'applicazione delle penali come definite dall’art. 22 del presente documento.

L’aggiudicatario sara comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine
prescritto per la consegna della progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun
livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte dal Soggetto Attuatore o i tempi per l'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi, né i tempi che verranno assegnati dal RUP per
I'adeguamento progettuale a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP
e derivanti dagli esiti della conferenza dei servizi o da qualsiasi altra acquisizione di pareri.

Come disposto dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (noto come “Decreto Semplificazioni”),
coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante “misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, art. 10, comma 7-bis, che aggiunge il nuovo comma 2-ter
all'art. 5 del D.L.136/2004 conv. in L. 186/2004, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i progetti relativi ad interventi di interesse statale o comunque
finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento dallo Stato, accerta anche la conformita dei progetti
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17
gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio
2018. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude I'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo Il del titolo Il della legge 2 febbraio 1974,
n. 64, e alla sezione Il del capo IV della parte Il del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. | progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalita
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13,
comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.

L’Aggiudicatario & percid tenuto a prestare tutta 'assistenza necessaria al Soggetto Attuatore per
il conferimento presso AINOP del progetto esecutivo strutturale, corredato della verifica preventiva di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conclusasi con esito obbligatoriamente
positivo, senza il quale € improcedibile il conferimento presso AINOP.

1.7.5 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di tutte
le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alla figura propriamente
detta, con particolare riguardo alla verifica sull’'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da
osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente.

[ CSP dovra in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di
sicurezza e coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d’appalto dei lavori.
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Il CSP dovra garantire altresi la coerenza del fascicolo con il piano di manutenzione dell’opera e
delle sue parti.

Il CSP dovra assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle
voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta.

Si evidenzia che la Stazione Appaltante intende perseguire I'applicazione della metodologia BIM
anche nella programmazione e gestione della sicurezza, pertanto il CSP nello svolgimento delle proprie
attivita dovra far riferimento al contenuto informativo dei modelli progettuali BIM al fine di tenerne conto
nell’elaborazione del piano della sicurezza e coordinamento nonché nella computazione dei costi della
sicurezza.

La progettazione della sicurezza in modalita BIM dovra essere sviluppata e gestita conformemente
a quanto stabilito dallo specifico capitolato informativo “BIMSM — SPECIFICA METODOLOGICA -
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” e la Linea Guida per la
produzione informativa “BIMMS - METHOD STATEMENT PROCESS” allegati al presente documento,
nonché, stante la natura sperimentale e del tutto innovativa dell’attivita, da futuri documenti specifici
prodotti dal Soggetto Attuatore i quali verranno forniti all’Affidatario nel momento di attivazione del
servizio specifico.

Piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse
correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori. La redazione del piano comporta dunque
la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione
delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano sara integrato da un cronoprogramma che
indichera i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. In riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso
in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Il piano dovra contenere schede
grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilita di
cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla
posa in opere delle strutture e delle opere di impiantistica e di finitura.

Nel caso si dovesse garantire il funzionamento parziale di alcuni locali, sara necessario individuare
e proporre misure di sicurezza per il cantiere in grado di permettere il continuo esercizio delle attivita
non trasferibili. Dovra quindi prevedere tutte le misure necessarie a garantire I'incolumita degli utenti o
degli altri soggetti che continueranno ad operare nell’edificio mediante idonea compartimentazione del
cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o
regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree.

| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all’allegato XV del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., e dovra contenere:

— descrizione dell’intervento;
— indirizzo del cantiere;
— descrizione del contesto in cui € collocato il cantiere;
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— descrizione sintetica dei lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

— identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione);

— relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

— scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

— prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i
lavoratori;

— misure di coordinamento nelluso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

— modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

— organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;
— durata prevista delle lavorazioni;
— stima analitica dei costi della sicurezza.

[l PSC dovra recepire anche gli indirizzi espressi per I'applicazione del protocollo di sostenibilita
energetico-ambientale qualora richiesto dal Soggetto Attuatore.

[l PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

E’ aspettativa del’Agenzia del demanio e dei Soggetti Attuatori che le tematiche di cui sopra
possano essere affrontate attraverso l'applicazione della metodologia BIM al fine di ricreare il
cosiddetto “cantiere virtuale” in cui poter verificare e risolvere le probabili criticita intrinseche ed
estrinseche al cantiere, i possibili rischi dovuti alle interferenze lavorative e all’organizzazione delle fasi
di costruzione dell'opera, nonché analizzare tutte le potenziali problematiche che possano produrre
diseconomie sia sul piano economico e sia su quello temporale.

Il modello virtuale BIM sara utilizzato per simulare situazioni di emergenza e scenari operativi cosi
da studiare sin dalla fase di progettazione I'organizzazione delle lavorazioni, delle maestranze, e delle
tempistiche relative alla fornitura di materiali € macchinari oltreché il loro corretto uso.

L’utilizzo del modello digitale potra anche essere utilizzato in fase esecutiva dei lavori come
strumento didattico e formativo per le maestranze che operano in cantiere offrendo cosi la possibilita
di visualizzare ex ante all’interno del progetto le diverse lavorazioni che andranno a realizzare, in modo
da ricevere istruzioni specifiche e dettagliate per operare in sicurezza.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC
dovranno comprendere almeno:

i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

— i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

— i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

— i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;

eventuali costi per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 (COVID-19) e di
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eventuali altre emergenze sanitarie in corso.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura e dovra essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o
listini ufficiali vigenti nell'area della Regione in cui & localizzato il bene.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato.

Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno
calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

— la posain opera ed il successivo smontaggio;
I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.
Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto

I CSP dovra assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e
Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d’appalto dei Lavori.

Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovra garantire la coerenza con |l
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovra inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati
separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta.

1.7.6  DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. ll Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi
a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e
successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione
ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all’altra parte in forma
scritta. L’eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall’esecuzione delle
prestazioni secondo la migliore tecnica.

2. 1l servizio di progettazione e lattivita dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le
prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di
gara per I'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei
contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualita/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita
e i costi delle esternalita ambientali di cui all’articolo 96 del Codice dei contratti;

b) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto
esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice
dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando 'avanzamento della
stessa con i predetti soggetti;

c) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la
documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per I'aggiudicazione dei lavori
progettati;

d) I'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in
relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste
riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.
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3. Il Tecnico affidatario € obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che
gia elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

a. dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con
riferimento ai procedimenti di verifica e all’acquisizione degli atti di assenso, senza che cid dia
diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

b. resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che cid dia diritto a compensi diversi da quelli
previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto gia
elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte
dellAmministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di
progettazione gia approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso
spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui
all'articolo 27, in proporzione all’entita delle modifiche.

4. La progettazione comprende, quando necessario e in ogni sua fase, il coordinamento con le
competenti autorita periferiche del Ministero dei beni e delle attivita culturali.

1.8 MODALITA DI RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione progettuale (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze
indagini e prove in sito), di cui ai capitoli precedenti del presente documento, dovra essere nominata,
organizzata e consegnata ai Soggetti Attuatori e, per il loro tramite, al’Agenzia del Demanio sulla
piattaforma informatica upDATe, con le modalita indicate nei capitolati informativi “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA?” e nelle linee guida “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”, ed
inoltre:

1. su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto ed
editabile (ad es. nei formati: .dwg, dxg, .doc, .xls, ecc.);

2. su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, .PDF, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

3. su supporto cartaceo, in DOPPIA copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Ai Soggetti Attuatori e alla Stazione Appaltante, nel caso, dovranno essere fornite tutte le risultanze
di eventuali indagini, verifiche e prove in-situ, in originale cosi come acquisite dagli enti certificatori oltre
che in formato digitale PDF.
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PARTE Il — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

21 INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto attuativo vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali I'incarico € stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione.

In caso di norme del DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, poi quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, successivamente quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni dal DIPG/Capitolato
Tecnico Prestazionale, €& fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la
progettazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Documento di Indirizzo della Progettazione Generale e Capitolato Tecnico
prestazionale e i sui allegati di seguito elencati:

o BIMSM - Specifica Metodologica — Rilievo (AS-IS) (ADD0001-ADM-SPECIFPRO-XX-
SM-Z-S00001)

o BIMSM - Specifica Metodologica — Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica
(ADD0001-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001)

o BIMSM - Specifica Metodologica - Progettazione Definitiva (ADD0O001-ADM-
SPECIFPRO-XX-SM-Z-D00001)

o BIMSM - Specifica Metodologica - Progettazione Esecutiva (ADD0001-ADM-
SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001)

o BIMSM - Specifica Metodologica — Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione (ADD0001-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-C00001)

o BIMMS - LINEE GUIDA Produzione Informativa BIM (ADM2021-ADM-METHODSTP-
XX-MS-Z-G00003) e relativi allegati (ALLEGATI_BIMMS.ZIP):

ALLEGATO A_ProprietaModello;

ALLEGATO B_PrioprietaACDat;

ALLEGATO C_PrioprietaElementi;

ALLEGATO D_CodificaElementi;

ALLEGATO E_CodificaSpazi;

ALLEGATO F_DestinazioniUso;

ALLEGATO G_CodiceDocumento;

b) il documento denominato “Condizioni di Affidamento”;

c) il format di “Contratto Attuativo”;
d) il documento denominato “Atto di Adesione all’Accordo Quadro”;

e) il documento denominato “Offerta tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed allegati
presentati in sede di offerta.
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici.

2.3 CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli affidamenti al netto del ribasso offerto sul D.M. 17 giugno 2016 (Tariffe) in sede di
Accordo Quadro ed alle condizioni di cui all’offerta tecnica presentata in fase di gara.

Ai fini dell’affidamento del singolo incarico il RUP inviera all’Aggiudicatario I'invito a prendere visione
della documentazione tecnica in possesso dell Amministrazione.

Entro 10 giorni dallinvito ad espletare l'incarico, I'’Aggiudicatario, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica, dovra valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che
influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sulle tempistiche di svolgimento della
prestazione determinate dal Soggetto Attuatore e sulla completezza della documentazione tecnica
ricevuta.

L’Aggiudicatario dovra rilasciare al Direttore dellesecuzione, ove presente, ovvero al RUP,
I'attestazione di presa visione della documentazione tecnica e di assenza di motivi di contestazione.

L’Aggiudicatario, che non potra dare seguito alla prestazione in assenza di tale dichiarazione, non
potra eccepire pertanto, durante I'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile (e non escluse da altre norme del presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora ’Aggiudicatario non svolga le attivita di verifica e accettazione dell’incarico entro 10 giorni
dall'invito del RUP ad adempiere (notifica del Soggetto Attuatore all’operatore economico di avvenuta
prenotazione) si provvedera a registrare 'evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica, I'’Aggiudicatario ritenga di non accettare
l'incarico, dovra:

- comunicare al Soggetto Attuatore, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 10 _giorni
dall'invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;

- indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procedera allo scorrimento della graduatoria interpellando
I'Operatore Economico successivo.

Resta ferma, in caso di rifiuto, I'attivita istruttoria dellAgenzia del Demanio in qualita di Stazione
Appaltante dellAQ, che, rispetto al caso specifico, valutera la conformita del rifiuto espresso
dall'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro.

2.4 CONDIZIONI DI CUI ALL’OFFERTA TECNICA

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Aggiudicatario si impegna a rispettare anche le
condizioni di cui al paragrafo 21 “Criterio di Aggiudicazione” del Disciplinare di gara poiché le soluzioni
tecniche proposte/descritte dall’operatore economico nel documento “Offerta Tecnica”, costituiscono
parte integrante e sostanziale dell'offerta, trovando quindi applicazione diretta nei contratti attuativi.
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In sede di esecuzione del servizio & prevista una verifica della corrispondenza tra quanto offerto
nellambito della gara e quanto effettivamente prodotto da parte dall’aggiudicatario ed in caso di
discordanze verranno applicate le relative penali, cosi come previste al par. 2.12 del presente
DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

A fronte di circostanze impreviste e imprevedibili, in corso di esecuzione I'aggiudicatario potra
concordare con il Soggetto Attuatore modifiche agli approcci progettuali previsti, nel rispetto delle
qualificazioni dell’operatore dimostrate in sede di gara e comunque nei limiti della soglia massima dei
corrispettivi allo stesso riconosciuti.

2.5 MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

| Soggetti Attuatori procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari di ciascun
lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria.

Come precisato al par. 3 del Disciplinare di gara, in sede di affidamento del singolo contratto
attuativo il lotto di riferimento sara individuato tenendo conto, nell’ordine: 1) dell’ambito
geografico in cui ricade I'immobile; 2) dell’eventuale pregio storico-architettonico
dellimmobile; 3) dell’importo dei lavori in relazione ai quali dovra essere effettuato il servizio
oggetto di affidamento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di incarichi affidabili. Tuttavia, al
fine di garantire una rotazione tra gli operatori parti del’Accordo Quadro, & previsto un importo
massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Soggetto Attuatore interpellera per i
seguenti affidamenti il successivo aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta.

In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamente:

- lotti 1 e 1P: € 350.000;
- lotti 2 e 2P: € 1.000.000;

Qualora non sia stato raggiunto I'importo massimo affidabile e I'operatore interpellato rifiuti un
successivo affidamento perché impegnato nell’esecuzione di incarichi gia affidati in virtu dell’Accordo
Quadro, verra interpellato il successivo aggiudicatario che ha presentato la migliore offerta salvo poi
riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'incarico per i successivi affidamenti, fino alla
concorrenza dell'importo massimo indicato.

Laddove, scorrendo la graduatoria, nessun aggiudicatario conservi una capienza tale da consentigli
I'affidamento del servizio richiesto secondo le regole prescritte nel presente DIPG/Capitolato Tecnico
Prestazionale, nel Disciplinare e negli altri documenti di gara, si potra procedere alla relativa
contrattualizzazione a cominciare dal primo operatore classificatosi in graduatoria, incrementando la
capienza residua facente capo allo stesso di un importo da quantificarsi nei limiti del 15% dell'intero
importo massimo di corrispettivi previsti per ciascun operatore economico nella tabella 1 del par. 3 del
Disciplinare e comunque nei limiti della somma dei corrispettivi massimi residui dei restanti operatori
economici (senza che questo comporti un incremento dell'importo corrispettivi AQ di cui alla citata
Tabella).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di servizi per un
importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprendera a partire dal
concorrente primo in graduatoria.
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2.6 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Considerando che la classifica degli operatori viene effettuata sulla base della migliore offerta,
individuata tenendo conto del rapporto qualita/prezzo, i servizi verranno affidati tramite contratto
attuativo elaborato all'interno del presente Accordo Quadro e secondo il principio di non discriminazione
e rotazione come riportato anche nel precedente paragrafo 2.5.

| singoli contratti attuativi saranno affidati “a corpo”, conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo la procedura
prevista nellapposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato
“Gestione Contratti”, che sara pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la
selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici, nonché la gestione informatizzata dei
singoli contratti di affidamento delle prestazioni, in conformita al presente DIPG/Capitolato Tecnico
Prestazionale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, partecipando alla presente procedura, al momento della stipula
dell’Accordo Quadro si impegna ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto
applicativo informatico.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo
dell'applicativo informatico, I'affidamento delle prestazioni non si ritiene valido né efficace e gli Operatori
non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento del singolo contratto attuativo dara comunicazione all'Operatore,
non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente, della necessita di realizzare
il singolo servizio secondo le modalita previste al precedente par. 2.3 e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva e per acquisirne eventualmente la documentazione antimafia, in
ragione dell'importo del contratto attuativo.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di 10 giorni dalla suddetta
comunicazione, la mancata risposta, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dallo stesso Soggetto
Attuatore, sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellato I'operatore parte dell’Accordo
Quadro che segue in graduatoria.

Qualora I'Operatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del
Procedimento del Soggetto Attuatore di voler accettare I'incarico, il contratto verra sottoscritto entro 40
(quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all’accettazione I'Appaltatore non potra
eccepire durante I'esecuzione delle prestazioni la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile e non escluse da altre norme del presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora I'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica comunichi, a mezzo di posta
elettronica certificata, al Soggetto Attuatore di non voler sottoscrivere il contratto, verra interpellato
I'operatore parte dell’ Accordo Quadro che segue in graduatoria.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione delle
prestazioni proposte dai Soggetti Attuatori, I’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a meno che il
rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri incarichi affidati in virtu
dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque alla Stazione Appaltante valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni
del Disciplinare di gara e del presente Capitolato. L'Operatore € tenuto a fornire tempestivamente ogni
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chiarimento necessario allistruttoria entro e non oltre il termine che la S.A. indichera nella relativa
istanza di giustificazioni. |l rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore
economico nei termini assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato all’operatore interessato.

Qualora, invece, la prestazione non venisse accettata ovvero il contratto non venisse stipulato entro
i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili al Soggetto Attuatore ovvero per causa
di forza maggiore e/o imprevedibile, verra interpellato 'operatore parte dell’Accordo Quadro che segue
in graduatoria. Cio salvo il caso in cui il Soggetto Attuatore non conceda una proroga di 30 (trenta)
giorni per la stipula del contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di
diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio e i Soggetti Attuatori si riservano inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo
Quadro per singoli incarichi sulla base di proprie insindacabili valutazioni di opportunita.

La Stazione Appaltante si avvale della facolta prevista dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati
nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro, una volta
esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.

2.7 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA PER LA RESPONSABILITA CIVILE
PROFESSIONALE.

L’Aggiudicatario & tenuto a prestare le seguenti garanzie:

1) al momento della sottoscrizione del’Accordo Quadro, una garanzia fideiussoria, a favore
dell’Agenzia del Demanio, in quanto Stazione Appaltante, pari al 2% dell’lammontare della
soglia massima affidabile a ciascun operatore, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti
dall’Accordo. La garanzia verra svincolata allo scadere dei 3 anni di durata dell’Accordo Quadro
ovvero al momento della cessazione anticipata dello stesso qualora venisse raggiunto
'ammontare dell’Accordo prima dello scadere del triennio. La mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dallAccordo quadro ed in conseguente scorrimento della
graduatoria.

2) al momento dell’affidamento del singolo contratto attuativo:

- una garanzia fideiussoria, a favore del Soggetto Attuatore, pari al 10% dell’importo del
contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall’art.
103, comma 1, D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre I'articolo 93 comma 7 del richiamato
D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di
tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo dopo
'emissione del certificato di verifica di conformita. La cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita. Il Soggetto attuatore puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della
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2.8

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del
D.Igs. 50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari
almeno al doppio dell'importo del contratto attuativo.

PIANO DI LAVORO E PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA

[l Progettista, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del singolo contratto attuativo, dovra
predisporre e consegnare al Soggetto Attuatore il Piano di Lavoro e I'Elaborato di sintesi comprendente
tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. |l Piano dovra
tenere conto delle tempistiche totali per I'esecuzione della prestazione e delle rispettive scadenze
intermedie determinate con le modalita di cui al successivo par. 2.9 e riportate nel contratto attuativo,
e dovra comprendere almeno le seguenti sezioni:

organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne;
procedure e metodologie relative ai Servizi;

elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti;

struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a carico

del

Progettista. I Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della metodologia,

dell'organizzazione e dei tempi proposti in sede di Offerta per ’Accordo Quadro. Il Piano di Lavoro
dovra essere costantemente aggiornato.

La consegna sara composta dai seguenti elementi

1.

PIANO DI LAVORO - Programma dettagliato delle attivita con proposta di adozione di strumenti
digitali per la condivisione di ogni fase progettuale volto ad agevolare i processi di project
monitoring da parte del Soggetto Attuatore. Dovranno essere pianificate un numero congruo di
riunioni periodiche di confronto con il S.A. coerentemente con la programmazione delle
consegne intermedie nel seguito indicate;

CONSEGNA DI UN ELABORATO DI SINTESI, contenente:
o definizione dei fabbisogni e sintesi di impostazione progettuale
o concept architettonico e idee progettuali preliminari
o valutazione economica sommaria della proposta progettuale

PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA L’aggiudicatario inoltre dovra predisporre e consegnare,
unitamente al piano di lavoro, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano di
Gestione informativa (PGI), redatto a partire dall’Offerta di Gestione Informativa dell’'opera
consegnata in fase gara. Tale elaborato dovra essere redatto utilizzando il template “BIMSO —
Specifica Operativa OGI”, messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione
dell’'offerta di gestione informativa (OGI), conformemente a quanto previsto nei capitolati
informativi e documenti di processo BIM forniti dal Soggetto Attuatore con ogni contratto
attuativo per la sua validazione da parte del RUP e del DEC del servizio.

Il PGI & un documento dinamico in continuo aggiornamento durante I'esecuzione del servizio.
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In caso di mancato rispetto del suddetto termine saranno applicate le penali di cui al par. 2.12.

2.9 SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Soggetto Attuatore opera la sorveglianza ed il monitoraggio dei servizi con approccio integrato di
Project Monitoring. In tal modo si intende verificare in corso di esecuzione il corretto avanzamento dei
servizi di progettazione, al fine di identificare preventivamente possibili criticita che possano
ostacolarne la corretta conclusione, per definire soluzioni piu aderenti alle esigenze del Soggetto
Attuatore e facilitare le azioni correttive in tempo utile.

Il RUP, tramite il Direttore del’Esecuzione del Contratto, ove nominato, vigilera sulle attivita per la
migliore riuscita dei servizi e sara I'unico interlocutore e referente per I'affidatario, insieme al DEC e la
struttura di supporto al RUP e al DEC, ogni qualvolta si dovessero presentare problemi relativi allo
svolgimento dello stesso.

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni di verifica in
progress con la cadenza temporale che il RUP definira all’avvio di ciascuna fase progettuale, sulla base
del piano di lavoro presentato dall’Affidatario. Nello specifico, alla luce del piano di lavoro consegnato
e approvato dal Soggetto Attuatore, verra formalizzata, mediante un cronoprogramma, una scansione
temporale delle attivita di Project Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni singola fase
progettuale.

Per ciascuna fase, le attivita oggetto di Projet Monitoring saranno le seguenti:
A - AVVIO DELLA FASE E DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA DI CIASCUNA FASE

La tempistica minima relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna fase
progettuale sara calcolata con la seguente formula salvo diversa disposizione da parte del RUP
adeguatamente giustificata.

T, =5xIn(P) - 30

Ta=9xIn(P) - 65

Te=5xIn(P) - 30

dove:

Tp: tempo per il PFTE, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato all’'unita a partire dalla
comunicazione formale di avvio del servizio;

Tq: tempo per la progettazione definitiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato
all'unita a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio;

Te: tempo per la progettazione esecutiva, espresso in giorni naturali e consecutivi arrotondato
all'unita a partire dalla comunicazione formale di avvio del servizio.

P: stima dellimporto dei lavori, in euro escluso IVA.
La tempistica, come sopra calcolata e riportata nel contratto attuativo, avra inizio a decorrente dal
verbale di avvio della fase da parte del RUP/DEC.

B - CONSEGNE INTERMEDIE

Sono previste consegne intermedie con verifica degli elaborati progettuali secondo la cadenza di
seguito riportata:

Per il servizio di progettazione di fattibilita techico economica:

D.I.P.G./Capitolato Tecnico Prestazionale — Accordo Quadro Servizi di Progettazione 53



e consegna intermedia con scadenza non oltre il 45% della tempistica prevista -
impostazione degli elaborati - planimetrie d’insieme, piante con bozza layout distributivi, prime
bozze di sezioni e prospetti - impostazione modello BIM

Per il servizio di progettazione definitiva:

e 1° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30% della tempistica prevista -
impostazione degli elaborati - planimetrie d’insieme, piante con layout distributivi, sezioni e
prospetti - impostazione modello BIM e pre-assessment protocollo di sostenibilita quando
previsto;

e 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 60% della tempistica prevista - sviluppo
degli elaborati - confronto con le Amministrazioni utilizzatrici e con gli Enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni - approfondimenti tecnici ed economici dei documenti presentati nella 1°
consegna intermedia — sviluppo modello BIM;

Per il servizio di progettazione esecutiva:
e 1° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30% della tempistica prevista -
predisposizione di una prima impostazione dei seguenti elaborati:
1. Elaborati grafici;
relazione tecnico-descrittiva;
relazioni specialistiche;
elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
8. elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi - computo metrico estimativo e quadro
economico
9. cronoprogramma e schema programma dei lavori;
10. capitolato speciale di appalto nhorme amministrative e norme tecniche;
11. Consegna dei modelli BIM sia del Progetto Esecutivo e sia per il CSP.
e 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30% della tempistica prevista —
revisione e integrazione dei documenti di cui ai puntida 1 a 11;

C - CONSEGNA ELABORATI

NOoOORWDN

Al termine di ciascuna fase progettuale e nei termini previsti al punto A avverra la consegna degli
elaborati previsti per quella fase.

D - VERIFICA ELABORATI

Una volta consegnati gli elaborati al termine di ciascuna fase, la S.A. avviera una attivita di verifica
e controllo (V/C) di quanto consegnato, con riguardo alla completezza e alla coerenza del materiale
rispetto a quanto previsto nel presente documento. Solo successivamente il progetto potra essere
sottoposto alla verifica finale ex art. 26 del Codice. Qualora la verifica di completezza formale accerti
carenze sostanziali i tempi di consegna non si riterranno rispettati.

E - VERIFICA EX ART. 26 D.LGS 50/2016

Ai sensi dei par. 1.7.1, 1.7.3 e 1.7.4 del presente documento, il PFTE, il progetto definitivo ed il
progetto esecutivo verranno sottoposti a verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016.
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La verifica verra effettuata quando possibile in corso di esecuzione da parte di un organismo
individuato dalla S.A, al fine di accertare la rispondenza degli elaborati progettuali consegnati a quanto
previsto nel presente documento e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione specifico del singolo
affidamento in contradditorio con I'O.E.

I termini temporali che verranno indicati nel contratto attuativo sulla base del
cronoprogramma delle attivita di Project Monitoring saranno da considerarsi perentori, tassativi
e indifferibili e potra essere considerata grave inadempienza contrattuale il mancato rispetto dei
termini per colpa dell’aggiudicatario o il rilascio di prodotti, anche intermedi, carenti o
incompleti.

Detti termini non terranno in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti
nell'oggetto del servizio o nella competenza dell’'aggiudicatario (quali, a titolo di esempio I'acquisizione
di pareri ufficiali dagli Enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest’ultimo non imputabili.

Nel calcolo dei tempi massimi verranno considerati anche i giorni necessari ad effettuare le
integrazioni richieste da parte della societa di verifica a partire dalla scadenza dei termini concessi dal
RUP per la consegna delle integrazioni.

E facolta del Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei
termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell’affidatario, senza che
cido comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per I'esecuzione delle
prestazioni. In ogni casi I'affidatario non pud procedere autonomamente a sospendere I'esecuzione del
servizio affidato.

Il servizio si intendera concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente
documento, compresa la fase di verifica della progettazione ex art. 26 e validazione del progetto da
parte del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione per la redazione dei livelli di progettazione
nonché quelli riferiti alle fasi intermedie contenuti nel succitato cronoprogramma, sara comminata una
penale pari al 1%o (uno per mille) del corrispettivo complessivamente previsto nel contratto, fatto salvo
il diritto del Soggetto Attuatore di richiedere I'eventuale maggior danno.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della progettazione work in progress sono previste,
per ogni fase, riunioni di coordinamento intermedie tra la S.A. e 'O.E., alle quali potranno essere invitati
per gli aspetti di competenza le Amministrazioni utilizzatrici e gli Enti interessati. Ogni riunione avra un
Ordine del Giorno che sara comunicato all’O.E. da parte del DEC. Nell'ordine del giorno sara indicato,
oltre agli argomenti da esaminare, anche la documentazione che I'O.E dovra produrre al fine della
trattazione dei singoli argomenti.

Ad ogni modo si precisa che il RUP e/o il DEC potranno convocare ulteriori riunioni ad hoc ogni
qualvolta ne riscontrino la necessita la fine del corretto sviluppo della progettazione.

La modalita normale di svolgimento delle riunioni sara attraverso l'ausilio di mezzi informatici per la
comunicazione da remoto (Microsoft Teams), ma potranno essere richieste, su valutazione
insindacabile del RUP, anche riunioni in presenza, sia presso gli uffici del Soggetto Attuatore che
presso quelli delle Amministrazioni utilizzatrici o degli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni.

2.10 GRUPPO DI LAVORO

D.I.P.G./Capitolato Tecnico Prestazionale — Accordo Quadro Servizi di Progettazione 55



Per l'espletamento del servizio la Stazione Appaltante ha richiesto, quale requisito per la
partecipazione all’accordo quadro (punto 9.3 comma c del Disciplinare di Gara), la costituzione di una
“Struttura Operativa Minima” composta da figure professionali specializzate.

All'interno della struttura operativa minima €& individuata la figura del Coordinatore del gruppo di
lavoro, che sara l'interlocutore principale con il Soggetto Attuatore per tutta la durata delle prestazioni.

Qualsiasi variazione della suddetta “Struttura Operativa Minima” presentata in sede di offerta,
intervenuta alla firma del singolo contratto attuativo, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante.
Parimenti dovra essere comunicata, nel termine di sette giorni, dalla circostanza che ha comportato la
sostituzione, qualsiasi variazione intervenuta durante I'esecuzione del singolo contratto attuativo al
Soggetto Attuatore.

La comunicazione dovra essere corredata dalla documentazione che attesti che i professionisti
subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che abbiano un rapporto di lavoro con il
soggetto Affidatario tra quelli ammessi nel disciplinare di gara, non essendo permesse variazioni
soggettive al di fuori dei casi disciplinati dalla legislazione vigente.

L’'inadempimento di tale disposizione costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c.

La Struttura Operativa Minima pud essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione
dell’Affidatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad
apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilita delle singole prestazioni
in capo al soggetto Affidatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

2.11 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E AVVALIMENTO

L’Affidatario dei servizi pud avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli
artt. 31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016 purché abbia dichiarato tale volonta in sede di offerta; in
caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare
dovranno essere svolte integralmente dall’affidatario.

E fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, deve
richiedere appropriata autorizzazione al Soggetto Attuatore, corredata dal contratto di subappalto. II
Soggetto Attuatore, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore,
provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Nel caso di ricorso al subappalto, il Soggetto Attuatore provvedera nei casi previsti dall’art. 105 co.
13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove il Soggetto Attuatore non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art.
105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 & fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Nel caso in cui ’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacita
di altri soggetti, limitatamente ai lotti per i quali ne & ammesso il ricorso, la Stazione Appaltante, in
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ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario e, in sede
di esecuzione, il Soggetto Attuatore verifichera ['effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto.

212 PENALI

L’affidatario del Servizio &€ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi del singolo contratto attuativo sia sull’intera
durata del servizio che sulla durata delle singole fasi di cui sopra e delle consegne intermedie ivi
compresa la consegna del Piano di lavoro, non imputabile al’ Amministrazione ovvero a forza maggiore
o caso fortuito, & applicabile una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo contrattuale.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% del valore dell’Accordo Quadro: ove le penali
raggiungano tale ammontare potra trovare applicazione la risoluzione del contratto secondo quanto
previsto al successivo par. 2.14.

Si precisa che potra procedersi altresi alla risoluzione di diritto dell’ Accordo Quadro nel caso in cui
si sia superata la soglia di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (10%) in due distinti
contratti attuativi.

Al fine di garantire un’effettiva operativita al sistema sopra delineato, il Soggetto Attuatore dovra
fornire prontamente opportuna comunicazione alla Stazione Appaltante del superamento della soglia
di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui siano richiesti da parte del RUP adeguamenti progettuali a seguito di rapporti di
verifica intermedi o della verifica progettuale sara stabilito un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformita, senza alcun onore aggiuntivo a carico del Soggetto attuatore. Tale
termine sara stabilito in proporzione all’entita delle modifiche, ma non potra mai superare 10 giorni
naturali e consecutivi. Decorso tale termine, senza che siano stati presentati gli adeguamenti
progettuali richiesti dal RUP, sara applicata una penale giornaliera pari al’l (uno) per mille del
corrispettivo contrattuale della prestazione. Ferma restando I'applicazione della suddetta penale
giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell’esecutore, si procedera ai sensi dell’art. 108,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

L affidatario &€ responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti
terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere
o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Soggetto attuatore al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista ne esclude la responsabilita
di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove
prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'affidatario del servizio dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che
ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
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L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto del’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

2.13 SOSPENSIONI

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei servizi e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano
ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

La sospensione dei servizi permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda I'esecuzione della prestazione arbitrariamente e non la esegua
entro il termine assegnatogli, il Soggetto Attuatore avra la facolta di fare eseguire detta prestazione da
altro operatore con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell’'esecuzione dellincarico tali da comportare la risoluzione dell’Accordo
Quadro, il Soggetto Attuatore & tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante per il seguito
di competenza.

2.14 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dell Accordo Quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dall’Agenzia del Demanio all’operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 1456
del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando I'’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive 'esecuzione dei servizi
proposti dai Soggetti Attuatori;

b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o
la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di
comunicazione di avvio dei servizi o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo
diversa indicazione contenuta nel singolo contratto attuativo;

c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;

d) quando sia intervenuta la cessazione societaria dell’Operatore o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento, salvo quanto prescritto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016;

e) perinosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte
con il presente accordo;

f) perla mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative
e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
dell’Appaltatore;

g) nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli
individuati nel presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del
Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o
pregiudizio allimmagine del Soggetto Attuatore;
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i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi
titolo, al Soggetto Attuatore;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7 del
presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione dellAccordo Quadro e del
singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del presente
DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale;

[) qualora ’ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;

m) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli contratti attuativi, '’Appaltatore cumuli penali per
un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo;

n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11
dello stesso;

o) nell'ipotesi in cui 'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilita dei flussi
finanziari;

p) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di ultimare le
prestazioni affidate in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato
dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente
gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

2.15 RECESSO DAI CONTRATTI E DALL’ACCORDO QUADRO E SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO

Il Soggetto Attuatore si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni,
da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Aggiudicatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dal
Soggetto Attuatore, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 c.c.

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016,
qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avra la facolta di sospendere I'esecuzione del
contratto medesimo, indicando le ragioni e limputabilita delle medesime. |l responsabile del
procedimento potra, altresi, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli
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effetti di cui al medesimo art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
dandone comunicazione all'Affidatario

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo Quadro con
ciascun operatore economico parte del’Accordo previo il pagamento delle prestazioni rese in
esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell’Accordo, oltre al decimo dei servizi non eseguiti
calcolato sulla differenza tra i quattro quinti della soglia massima affidabile all’Operatore, depurata del
ribasso offerto in fase di gara e 'ammontare netto dei servizi eseguiti, ferma restando I'efficacia dei
singoli contratti sottoscritti con il singolo Soggetto Attuatore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dall’Accordo Quadro e i Soggetti attuatori
recedono dai contratti qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura,
siano da questa accertati successivamente alla stipula di un contratto attuativo la sussistenza di una
causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. In tale ipotesi i Soggetti Attuatori procedono unicamente al pagamento delle prestazioni gia

eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita

conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, i Soggetti Attuatori possono
non recedere dal contratto nel caso in cui la prestazione sia in corso di ultimazione.

2.16 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

L'appalto dei servizi tecnici per le prestazioni di cui in oggetto si intende contabilizzato "a corpo”,
comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'lVA.

Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, il Soggetto attuatore verifichera anche il rispetto
della regolarita contributiva e, il pagamento del corrispettivo sara effettuato, al netto di eventuali penali
che dovessero essere comminate, con le seguenti modalita:

- 100% a fine servizio, a seguito del rilascio del verbale di verifica e conformita del servizio
prestato emesso dal RUP riferito ad ogni livello progettuale.

Allimporto sopra indicato sara detratta la relativa aliquota di anticipazione eventualmente
corrisposta ai sensi dell’art. 35 ¢.18 del codice degli appalti.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di
interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni
ivi indicate.

Ai fini del pagamento, il Soggetto Attuatore effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello Scheda Fornitore che sara anticipato dal Soggetto Attuatore) e dovranno sempre
essere riportate nelle fatture.

L'Affidatario si impegna altresi a comunicare al Soggetto Attuatore ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.
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L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2.17 ANTICIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del Codice e all'art. 207 del d.I. 19
maggio 2020, n. 34, conv. In L. n. 77/2020, all'appaltatore & concessa un'anticipazione fino al 30 per
cento, calcolato sull'importo del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del
servizio accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione € comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, secondo le modalita di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attivita.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Soggetto Attuatore.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione del servizio non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2.18 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANO D'OPERA

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori,
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio, dotandolo
tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attivita e i rilievi richiesti
e sollevando la Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di
assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la
Stazione Appaltante e il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del
contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

2.19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
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venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio 0 comunque in relazione a esso,
di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione dei servizi oggetto dei singoli affidamenti
attuativi.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, dei servizi.

L’Affidatario & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli
obblighi di riservatezza anzidetta.

L’Affidatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal’amministrazione
aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dellindividuazione del soggetto
Affidatario, garantendo I'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali.

2.20 PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi
documenti preparatori, generati dall’Aggiudicatario nellambito o in occasione dell’esecuzione del
presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di prove strumentali ecc.),
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche
parziale.

2.21 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per I'uso di dispositivi, software o per adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e
diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’Amministrazione un procedimento giudiziario in
cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o I'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprieta
industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovra
avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell’azione
giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue spese la difesa
contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore,
a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le pit ampie facolta di condurre la lite a
suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

2.22 OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L’Affidatario dovra eseguire le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi a perfetta regola
d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel
presente documento e nei DIP specifici dei singoli affidamenti.
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Fermo quanto previsto nel precedente comma, I'Affidatario si obblighera, a titolo esemplificativo e
non esaustivo a:

- comunicare al Soggetto Attuatore ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente documento;

- eseguire le prestazioni conformemente al presente documento e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

a manlevare e tenere indenne il Soggetto Attuatore da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo ’Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 c.c.;

- a consentire al Soggetto Attuatore di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e
responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei
tempi prescritti nel presente DIPG/Capitolato Tecnico Prestazionale, nella documentazione presentata
in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dell’Affidatario tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

— gli oneri di cancelleria;

— gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati
tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);

— gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell'incarico;

— gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

L’operatore economico con la presentazione dell'offerta da atto di aver valutato I'impegno richiesto
dalle attivita richieste nel presente Documento, e che quindi la sua offerta &€ presentata considerando
tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico. L’affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia
previsto nel presente documento, anche a:

— rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando
e degli avvisi entro 60 gg (sessanta giorni) dall’aggiudicazione.

— effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario
per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente documento;

— dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per
eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita in materia;

— osservare, nel’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal’ Amministrazione;
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— comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

— mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail/p.e.c.
utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;

— comunicare con anticipo i nominativi e le targhe dei mezzi che accederanno al plesso oltre alla
descrizione delle attrezzature che verranno utilizzate;

— a fornire acqua ed energia elettrica per I'espletamento delle prove e/o sondaggi tramite depositi
temporanei di acqua e generatori di corrente adeguati;

— durante I'esecuzione degli eventuali rilievi strutturali, prove, sondaggi, prelievi ecc. ecc. I'affidatario
dovra provvedere a propria cura e spese allo spostamento temporaneo di eventuali arredi o
ingombri presenti limitatamente ed esclusivamente agli spazi necessari per I'esecuzione del
servizio. Cosi come il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attivita ispettive.

Tali oneri specifici e responsabilita s’intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Documento, nei Documenti
di Indirizzo alla Progettazione specifici dei singoli affidamento e nei singoli contratti attuativi nonché
lingerenza del Soggetto Attuatore nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena
responsabilita dell’Affidatario incaricato circa I'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate
modalita.

2.23 DANNI E RESPONSABILITA

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante e i Soggetti Attuatori da ogni eventuale responsabilita
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita dei servizi
affidati incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a
carico del’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario € responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione dei servizi affidati. Danni
di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei
propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori
di questi ultimi, al Soggetto Attuatore ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false
colposamente fornite dall'affidatario nell’lambito dell’erogazione dei servizi di cui alloggetto.

2.24 ATTIVITA ACCESSORIE COMPRESE NELL'INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente e piu in
generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso
complessivo previsto.

2.25 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Sono a carico dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi quelli
tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dellAccordo Quadro e dei singoli
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contratti attuativi, nonché di tutti gli atti assoggettati al’imposta di bollo che rientrano nella disciplina
dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo esemplificativo, il
verbale di avvio dei servizi, il verbale di ultimazione dei servizi, il certificato di regolare esecuzione.

L’'imposta sul valore aggiunto é regolata come per legge.

Il Responsabile del Procedimento

DOMINFSIMONA
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