

EVS DL/SUA SF – 7/2016
Eisenbahn Riggertalschleife
Variante ferrovia val di Riga

TABELLE 2
TABELLA 2

Leistungen und Honorar, für die Leistungen unter Vorbehalt (Punkt. 25 der Ausschreibungsbedingungen)
Prestazioni ed onorario che l'Amministrazione committente si riserva di aggiudicare (punto 25 del
disciplinare di gara)

b.II) ENDGÜLTIGE PLANUNG / PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere ID - Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen der Ausschreibung	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\Sigma(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.01	Hochbau / Edilizia	2.500.000,00	5,759 %	0,65	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25	0,8779	82.163,73	8.216,37	90.380,10
IB.08	<i>Oberleitungen Bahnhof Brixen und Riggertalschleife</i> Linee elettriche aeree stazione di Bressanone e val di Riga	5.300.800,00	5,043 %	0,50	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25	0,6461	86.354,34	8.635,43	94.989,78
V.02	<i>Eisenbahn und Straßen</i> Ferrovia e strade	13.522.750,00	4,405 %	0,45	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbII.24, QbII.25	0,7955	213.228,92	21.322,89	234.551,81
S.04	<i>Statische Strukturen</i> Strutture statiche	2.600.000,00	5,717 %	0,90	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09,	0,7701	103.018,87	10.301,89	113.320,76

EVS DL/SUA SF – 7/2016
Eisenbahn Riggertalschleife
Variante ferrovia val di Riga

TABELLE 2
TABELLA 2

					QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25				
S.05	Tunnel in offener und bergmännischer Bauweise Gallerie artificiali e naturali	22.185.200,00	4,200 %	1,05	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25	0,7450	728.900,76	72.890,08	801.790,83
S.06	Talbrücke über den Eisack Ponte sull'Isarco	5.640.000,00	4,993 %	1,15	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.23, QbII.24, QbII.25	0,7526	243.735,49	24.373,55	268.109,04

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / AUSFÜHRUNGSPROJEKT									
ID. Opere ID - Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitätsgräde	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen der Ausschreibung	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\Sigma(Q_i)$		$V * G * P * \Sigma Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.01	Hochbau / Edilizia	2.500.000,00	5,759 %	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,3900	36.500,57	3.650,06	40.150,63
IB.08	Oberleitungen Bahnhof Brixen und Riggertalschleife Linee elettriche aeree stazione di Bressanone e val di Riga	5.300.800,00	5,043 %	0,50	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,2900	38.761,13	3.876,11	42.637,24
V.02	Eisenbahn und Straßen Ferrovia e strade	13.522.750,00	4,405 %	0,45	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,3000	80.410,37	8.041,04	88.451,41

EVS DL/SUA SF – 7/2016
Eisenbahn Riggertalschleife
Variante ferrovia val di Riga

TABELLE 2
TABELLA 2

S.04	Statische Strukturen Strutture statiche	2.600.000,00	5,717 %	0,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,4200	56.181,82	5.618,18	61.800,00
S.05	Tunnel in offener und bergmännischer Bauweise Gallerie artificiali e naturali	22.185.200,00	4,200 %	1,05	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,4200	410.914,27	41.091,43	452.005,70
S.06	Talbrücke über den Eisack Ponte sull'Isarco	5.640.000,00	4,993 %	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07	0,4200	136.012,94	13.601,29	149.614,24

c.I) ESECUZIONE LAVORI / AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN									
ID. Opere ID - Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Categorie BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- gräde	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen der Ausschreibung	Sommatorie Parametri Prestazioni Somme Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\Sigma(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	
E.01	Hochbau / Edilizia	2.500.000,00	5,759 %	0,65	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12	1,3980	130.840,52	13.084,05	143.924,57
IB.08	Oberleitungen Bahnhof Brixen und Riggertalschleife Linee elettriche aeree stazione di Bressanone e val di Riga	5.300.800,00	5,043 %	0,50	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12	1,4258	190.565,12	19.056,51	209.621,63
V.02	Eisenbahn und Straßen Ferrovia e strade	13.522.750,00	4,405 %	0,45	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12	1,4683	393.564,84	39.356,48	432.921,33
S.04	Statische Strukturen Strutture statiche	2.600.000,00	5,717 %	0,90	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12	1,4185	189.742,26	18.974,23	208.716,49
S.05	Tunnel in offener und bergmännischer	22.185.200,00	4,200 %	1,05	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01,	1,4664	1.434.700,4 9	143.470,05	1.578.170,54

EVS DL/SUA SF – 7/2016
Eisenbahn Riggertalschleife
Variante ferrovia val di Riga

TABELLE 2
TABELLA 2

	<i>Bauweise</i> Gallerie artificiali e naturali				Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12				
S.06	<i>Talbrücke über den Eisack</i> Ponte sull'Isarco	5.640.000,00	4,993 %	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.05.01, Qcl.07, Qcl.08, Qcl.09, Qcl.12	1,4792	479.032,99	47.903,30	526.936,29

RIEPILOGO / ZUSAMMENFASSUNG

FASI PRESTAZIONALI / DIENSTLEISTUNGSPHASEN	Corrispettivi Gebühr CP+S
b.I) ENDGÜLTIGE PLANUNG / PROGETTAZIONE DEFINITIVA	1.603.142,31
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA- AUSFÜHRUNGSPROJEKT	834.659,22
c.I) ESECUZIONE LAVORI / AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN	3.100.290,84
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO– GESAMTBETRAG DER VERGÜTUNG	5.538.092,37