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SCHEMA DI CONTRATTO

N. Cod. Fisc. e Part. IVA .................. Rep.n............

OGGETTO : Servizio di progettazione, direzione dei lavori, misura,

contabilita dei lavori e assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo,

assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo,

relativamente ai lavori di ristrutturazione ed accreditamento dell’Ospedale

San Antonio Abate di Tolmezzo — IV lotto. (importo opere € 7.725.000,00 IVA

esclusa, compresi oneri di sicurezza per € 225.000,00).

CUP B31E14000820005 - CIG 652311766F

L'anno il giomo __ del mese di presso la sede

dell’Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli — Collinare - Medio

Friuli”, in piazzetta Portuzza n.2 a Gemona del Friuli (UD)

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. adottata nella seduta dd.

I per le motivazioni ivi addotte, & stata indetta una gara per

l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto

approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente

le modalita e le condizioni per I'espletamento dello stesso;

- che in esito a detta gara, con deliberazione n. dad. _/ [/ ,

lincarico in argomento €& stato provvisoriamente aggiudicato a

.................................. , alle condizioni tutte del suddetto schema di

disciplinare d’incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di

gara;

- che acquisita la documentazione a comprova delle autodichiarazioni rese in
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sede di gara relative ai requisiti di ordine speciale e di ordine generale, é

stata disposta I'aggiudicazione definitivain capoa ..............ccoceeiiiiiinnnis ;

- che ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e stata

fornita agli interessati la relativa comunicazione di aggiudicazione;

- che in esito al decorso del termine dilatorio non sono pervenuti ricorsi

avverso la procedura esperita;

visto il D.Lgs. n. 159/2010 come modificato ed integrato dal successivo

D.Lgs. n. 218/2011 ed acquisita la relativa documentazione antimafia;

tutto cido premesso e considerato parte integrante e sostanziale del

presente atto, tra

I'Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli — Collinare - Medio Friuli”,

di seguito indicata anche come “Azienda” (o, al caso, “Amministrazione” o

“Stazione Appaltante”), rappresentata dal dott. , hato a il

C.F. domiciliato agli effetti del presente atto

presso la sede dellAzienda per I'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli —

Collinare - Medio Friuli”, il quale interviene e stipula il presente atto in qualita

di Direttore Generale dellAzienda ed in quanto tale suo legale

rappresentante, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell’Azienda che rappresenta;

e
........................... (Codice Fiscale e Partita IVA ................... nato/a
.................. il .................. residente a ....................... con studio
professionale in ... iscritto/a  all’ordine/collegio  degli
.......................... della  provincia  di al

3 , di seguito indicato anche come “soggetto incaricato” (o, al
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caso, “studio professionale” o “raggruppamento”),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del

presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, di

seguito indicata piu brevemente quale “Azienda”, affidaa ..........................

che accetta, lincarico per lo svolgimento delle attivita di progettazione

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione, misura, contabilitd dei lavori e

assistenza al collaudo, nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase

della progettazione e dell’esecuzione, e attivita complementari relativamente

ai lavori di ristrutturazione ed accreditamento dellOspedale S. Antonio Abate

di Tolmezzo — IV lotto (importo opere € 7.725.000,00 IVA esclusa, compresi

oneri di sicurezza per € 225.000,00).

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “...."”: offerta tecnica prodottada........................ ;

allegato sub “....": offerta economica prodotta da.................. ;

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente

vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.

12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come “D.Lgs. 163/2006™);

Il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito

indicato come “DPR 207/2010");
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il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., c.d. “Testo unico in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro® (di seguito indicato come

“D.Lgs. 81/2008");

tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza

con i servizi di cui trattasi.

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

1. Prestazioni progettuali e simili:

1.1 - Progetto preliminare completo degli elaborati e documenti secondo

guanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. Il dall'art.17 all'art.23 del D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.ii. .

Il progetto preliminare dovra essere redatto sulla base delle indicazioni del

documento preliminare alla progettazione e al masterplan agli atti

del’Amministrazione.

Ad ultimazione dei lavori dovra essere redatto I'aggiornamento del progetto

preliminare generale afferente I'intero complesso ospedaliero, comprendente

tutti gli ulteriori interventi da porre negli atti di programmazione pluriennale

dellAmministrazione.

1.2 - Progetto definitivo completo degli elaborati e documenti secondo

quanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. Il dall'art.24 all’art.32 del D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.il. .

1.3 - Progetto esecutivo completo degli elaborati e documenti secondo

guanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. IV dall'art.33 all'art.43 del D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.ii. .
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1.4 - Direzione, misura e contabilita dei lavori secondo quanto previsto

dall'art. 147 all'art. 150 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

2. Prestazioni speciali:

2.1 - coordinamento della sicurezza in fase di prog ettazione secondo

guanto previsto dall'art. 91 ed art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e

dall'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010.

2.2 - coordinamento della sicurezza in fase esecuti va, secondo quanto

previsto dall'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e 92 del D.Lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii..

3. Prestazioni accessorie:

3.1 - aggiornamento del progetto  preliminare generale , in accordo con le

risultanze della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e della

realizzazione delle opere oggetto del presente disciplinare di incarico;

3.2 - Accatastamento, Pratiche per acquisizione par  eri ed autorizzazioni

qguali VVF, Comune, Soprintendenza, Gestori allacciamenti ed utenze;

3.3 - Attivitd di assistenza alla Commissione giudi  catrice per la verifica

dell'offerta in caso affidamento con la procedura dellOEPV ed in caso di

presunta anomalia.

In esecuzione del presente incarico lo Studio Professionale si atterra, per

quanto riguarda le attivita attinenti alla progettazione, alle seguenti

indicazioni:

a. il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e

tutte le attivita tecnico - economiche annesse dovranno venire eseguite

secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o Regolamento

nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno
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risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni

previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle “best

practice” di riferimento per le prestazioni oggetto del presente disciplinare; gli

elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e

nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme;

b. la progettazione dovra tenere conto della entita della spesa complessiva

prevista per i lavori in questione, pari ad € 7.725.000,00 al netto di I.V.A. e

delle somme a disposizione. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi,

gualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di

progetto saranno riferite al prezzario regionale ovvero, in caso di carenza di

voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;

c. nello svolgimento delle attivitd progettuali lo studio professionale dovra

coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento,

riferendo periodicamente sullandamento delle attivita, allo scopo di

consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro

divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi

che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il professionista nell'espletamento dell'incarico potra avvalersi della

collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva

comunicazione all’Azienda, ferma restando la propria responsabilitd nei

confronti dell’Amministrazione committente;

d. il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - che rimarra in proprieta

all’Amministrazione - dovra essere prodotto nei tempi indicati nel presente

atto in almeno n. 5 esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto

informatico compatibile con i prodotti in uso allAmministrazione stessa,
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impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del

Procedimento, ulteriori copie cartacee (del medesimo progetto) e di ogni altro

elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per

I'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo

il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;

e. lo Studio professionale dovra collaborare con il R.U.P. per I'acquisizione,

senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed

autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, e dovra

presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste

nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari;

f. dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali

prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni

eventualmente richieste dal’Amministrazione prima dell’approvazione del

progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di

validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e

degli artt. Da 44 al 59 del D.P.R. 207/2010, senza percio sollevare eccezioni

di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante

programmi informatici appositi (i file grafici dovranno essere compatibili con

Autocad e forniti in adeguato formato, mentre i file di testo dovranno essere

forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra tipologia

standardizzata indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i

file componenti il progetto preliminare, definitivo e il progetto esecutivo e, per

ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovra essere fornito il corrispondente
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file pronto per la stampa, in formato pdf. | file potranno essere utilizzati

dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e

non dovranno essere protetti.

Lo Studio professionale svolgera l'incarico secondo le esigenze e le direttive

dellAmministrazione e resta obbligato alle osservanze delle norme del

"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., del Capitolato Generale d'Appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. .

Inoltre, nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo devono essere

osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari

specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione,

contabilita e collaudo;

Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed

alla dimensione dei lavori da progettare, potra richiedere integrazioni o

modifiche alle prestazioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art 93 del D.Lgs. 163/2006

e ss.mm.ii., senza che cid0 comporti oneri aggiuntivi per 'Amministrazione.

La progettazione in questione dovra tenere in debito conto le indicazioni

fornite nel documento preliminare alla progettazione e al masterplan fornito

dallAmministrazione.

(In caso di raggruppamento aggiungere il seguente comma):

I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nella

redazione del progetto, fermo restando che la funzione di responsabile della

progettazione verra assunta da ......... iscritto all'Ordine degli ...... aln. ...... ;

(in caso di societa di ingegneria aggiungere il seguente comma):
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Le funzioni previste dall'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 sono svolte

dall'ing./arch. ............ che di conseguenza controfirmera tutti gli elaborati

tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.

ART. 5 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E

CONTABILITA' DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico lo Studio professionale, si atterra alle

seguenti prescrizioni:

1. Dovra essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e

fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo

l'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori, secondo quanto

previsto dalla vigente normativa con specifico riferimento all'art. 130 del

D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed agli artt. da 147 a 214 del D.P.R. n.

207/2010, nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa

da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con I'obbligo

di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che

insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

2. Dovra essere garantita I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti

allAmministrazione committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in

materia di adempimenti con I'Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici ed

Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).

3. Dovra essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei

lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalita di

svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche il parere del

Responsabile del procedimento e degli organi dell’Azienda, entro il termine




10/31

concordato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

4. Dovra essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, ove attivo,

l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa I'adozione di tutti i

provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche

necessarie.

5. Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti

disposizioni di legge e regolamentari, aggiornato quotidianamente il giornale

dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e comunque entro il termine

massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilitd dei lavori sia per quanto

concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale

al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa

esecutrice.

6. Dovra essere prodotta al Responsabile Unico del Procedimento una

relazione mensile sulllandamento tecnico-economico dei lavori con

valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttivita dellimpresa,

evidenziando eventuali difficolta, ritardi o criticita di qualsiasi tipo emerse

durante i lavori.

Tali relazioni dovranno altresi contenere:

* la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione

dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;

* lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite

e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;

» la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma

dei lavori.

7. L'Amministrazione, d'intesa con il Responsabile del procedimento, si
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riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per

effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del

Direttore dei Lavori.

8. Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti

tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici,

specifiche tecniche e di dettaglio) alla perfetta e completa realizzazione

dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza

del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera, compresi

guelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all'eventuale

collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

9. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di

eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve

nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende

erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva

risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.

11. Se nell'esecuzione dellopera si rendesse necessaria, nei limiti di cui

allart. 132 del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione di varianti al

progetto, dovra essere assicurata l'immediata comunicazione al

Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione

che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva

necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale

nonché con evidenza dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo

l'autorizzazione scritta del predetto Responsabile del Procedimento, dovra

essere predisposta la perizia stessa.
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In tal caso sara corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le

aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle

opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di

opera totalmente riprogettata e per le prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

R | assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi

discendenti dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii., con l'obbligo di informare la propria attivita ad eventuali nuove

normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento

dell'incarico.

2. Dovra predisporre, nei tempi dovuti, a redigere:

a. il documento di prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della

salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza di

cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

b. [l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza di cui allart. 24, comma 2

lett. n), del D.P.R. n. 207/2010;

c. il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito

allart. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché

tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti

ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in

capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in

capo alla cittadinanza transitante in prossimita dei cantieri;
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d. il fascicolo di cui all'art 91 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. La progettazione della sicurezza dovra venir eseguita in stretta

correlazione con la progettazione dei lavori.

4. A tal fine, nello svolgimento dell'attivita progettuale della sicurezza, |l

coordinatore dovra coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e

con il Responsabile del Procedimento, riferendo periodicamente

sullandamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione

congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare

congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel

corso dello svolgimento dell’incarico.

5. Dovra recepire, nell’elaborazione od adeguamento del progetto della

sicurezza, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di

controllo in sede di espressione del parere di competenza sul progetto dei

lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei

lavori dall’Amministrazione committente prima dell’approvazione delle singole

articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della

rispondenza degli elaborati progettuali ai sensi dellart. 112 del D.Lgs.

n.163/2006, senza percio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri

aggiuntivi o speciali compensi.

6. La progettazione della sicurezza dovra essere sviluppata in coerenza con

la documentazione progettuale (prezziario di riferimento, capitolato speciale

di appalto e schema di contratto). Le analisi dei costi elementari e dei prezzi,

gualora necessarie, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di

compilazione del progetto.

7.Gli elaborati — che rimarranno in proprieta all’Amministrazione — dovranno
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essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 5 esemplari

cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in

uso al’Amministrazione stessa, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta

del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee (del

medesimo progetto) e di ogni altro elaborato o documento riferibile al

progetto medesimo se richiesto per 'ottenimento di pareri o il reperimento ed

erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di

riproduzione.

8. Dovra, altresi, essere effettuata la quantificazione economica dei costi per

'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile

al ribasso d'asta, sia per cido che riguarda la parte degli oneri inclusi nei

singoli prezzi del progetto esecutivo, sia per quella afferente agli oneri c.d.

speciali non direttamente riferibili ai singoli prezzi di appalto. L'ammontare di

detti oneri dovra essere definito per essere opportunamente evidenziato nel

guadro economico del progetto dei lavori.

ART. 7 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO D ELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

I | dovra garantire al Responsabile Unico del Procedimento

l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti allAmministrazione

committente da norme cogenti; in particolare, sara cura del coordinatore

proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/ Responsabile dei

Lavori la comunicazione per la “notifica preliminare” per l'inoltro agli organi

competenti. Inoltre, sara preciso obbligo del coordinatore disporre il

coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
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presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel

corso dei lavori;

2. 1l coordinatore dovra predisporre tempestivamente ogni modifica al piano

di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza

ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; I'onere di tale

prestazione verra calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in

analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

3 dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte

del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del

piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attivita di

cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni.

I mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestivita dovuta in

relazione allo stato di pericolo, dovra comportare la segnalazione del

comportamento omissivo al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui 'Amministrazione, nella persona del Responsabile del

Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,

senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvedera a dare

comunicazione dellinadempienza, da parte dellimpresa, allAzienda

Sanitaria territorialmente competente e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Resta ferma la riserva del 'Amministrazione committente, nella persona del

Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento, di segnalare

all’Azienda Sanitaria locale ed alla Direzione Territoriale del Lavoro eventuali

carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della

sicurezza, impregiudicata I'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 14

(penali), 15 (clausola risolutiva espressa), 16 (ulteriori ipotesi di risoluzione
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contrattuale) e 17 (recesso).

4. 1l coordinatore dovra garantire, nelle forme piu opportune, la costante

reperibilitd, nell’orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio

collaboratore in possesso dei requisiti di legge, durante tutta la durata dei

lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovra, comunque,

garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla

settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio

elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza,

ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche

tramite I'eventuale collaboratore, provvedera alla sottoscrizione, ad ogni

intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 5.

5. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovra

essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei

Lavori o del Responsabile del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che

affianchera il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente

indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della

sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi

effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le

disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i

tempi di risposta dell'impresa.

6. Il oo verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di

personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori

d’'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione

INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la

documentazione predetti dovra essere segnalata al Responsabile del
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Procedimento/Responsabile dei Lavori.

S | dovra inviare al Responsabile dei Lavori una

relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi

con lo stesso e secondo necessita, con I'obbligo — per il coordinatore stesso

— di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni

lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il

mancato adempimento costituird motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del

successivo punto 9 del presente articolo.

< T | IR dovra, altresi, garantire I'assistenza relativamente ad

adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovra svolgere, in

collaborazione con il Responsabile del Procedimento, tutti gli adempimenti

correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dellimpresa esecutrice

correlate alla sicurezza.

9. Il committente e il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori

si riservano ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati,

anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per

effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni

contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 8 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata la massima

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento

dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

2. Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprieta piena ed assoluta

dell’Azienda la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
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esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu

opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal

soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

3. espressamente rinuncia fin d’'ora a qualsiasi diritto per il

materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta

del’Amministrazione committente che ne puo disporre liberamente.

ART. 9 - TERMINI

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.

La durata dell'incarico coincidera con i termini previsti nella vigente normativa

sui lavori pubblici e si riterra concluso con l'approvazione definitiva del

certificato di collaudo tecnico-amministrativo e con la risoluzione delle

eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice.

Resta I'obbligo per il soggetto incaricato di fornire all Amministrazione tutto il

supporto necessario nel periodo intercorrente tra I'approvazione provvisoria

del certificato di collaudo e I'approvazione definitiva dello stesso.

2.1 termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di

comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti

solo con atto scritto motivato da parte dellAmministrazione, ovvero per

causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle

parti e non contestata dall’altra parte, come segue:

a) progetto preliminare: giorni 45 (quarantacinque)

b) progetto definitivo: giorni 90 (novanta)

C) progetto esecutivo: giorni 45 (quarantacinque)

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello
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progettuale comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche,

comprese quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione,

alla comprensibilita e alla completezza del medesimo livello progettuale.

ART. 10 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti

tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2013 e cosi come risultante dala

procedura di affidamento ammonta a complessivi € .................. (diconsi
CUID v /..), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno
aggiunti € ................ per contributi previdenziali ed € ................... per

I.V.A. in misura di legge, per complessivi€ .................

Detto importo € stabilito ed accettato in relazione alla quantita ed alla

complessita dell'attivita in oggetto, come risulta:

- dallo schema di parcella, allegato al presente atto sub “A” quale sua parte

integrante e sostanziale;

- dall'offerta economica del Soggetto Incaricato, allegata al presente atto sub

“B” quale sua parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, il corrispettivo

viene cosi ripartito, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali:

1.1 Fase di progettazione

a. progettazione preliminare €
b. progettazione definitiva €
C. progettazione esecutiva €

d. coordinamento sicurezza fase progettazione € ...

e. prestazioni accessorie €

f. totale fase progettazione €
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1.2 Fase di esecuzione

a. direzione misura contabilita lavori L

b. coordinamento sicurezza fase esecuzione L

totale fase esecuzione L

2.1l compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni

descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le

attivitd di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste

dal’Amministrazione committente prima della consegna degli stessi, ovvero

dopo tale consegna sino allapprovazione del progetto, rese necessarie da

adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o

necessitate in base a vigenti normative.

Nel compenso come sopra indicato € compreso, tra laltro, anche il

corrispettivo per la trattazione delle riserve delllmpresa, ivi inclusi gli

adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entita dell'onorario, spettante in ragione di quanto previsto nel

presente atto, verra determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze

della contabilita finale al lordo del ribasso d’asta.

Il corrispettivo per la direzione dei lavori sara adeguato, in caso di perizie di

variante, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai

corrispettivi di cui al punto precedente, in relazione alla qualita e quantita

delle prestazioni svolte, previa stipula di apposita appendice contrattuale.

ART. 11 - MODALITA DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto,

avverra entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con

le seguenti modalita.
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1.1 Fase di progettazione

a. progettazione preliminare:

60% del corrispettivo all’approvazione da parte dellAmministrazione del

progetto preliminare;

40% del corrispettivo (saldo) all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta,

autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

b. progettazione definitiva:

40% del corrispettivo all'approvazione da parte del’Amministrazione del

progetto definitivo;

60% del corrispettivo (saldo) all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta,

autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

C. progettazione esecutiva

60% del corrispettivo all’approvazione da parte dellAmministrazione del

progetto esecutivo;

40% del corrispettivo all’'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta,

autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

d. coordinamento sicurezza fase progettazione:

pagamento del corrispettivo frazionato, per quota parte, contestualmente

all'approvazione della fase progettuale (preliminare, definitiva, esecutiva)

cui &€ connessa la prestazione.

e. prestazioni accessorie:

40% al approvazione del progetto esecutivo;

60% ad approvazione del certificato di collaudo.

1.2 Fase di esecuzione

a. direzione misura contabilita lavori:
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90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei

lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di collaudo

tecnico amministrativo.

b. coordinamento sicurezza fase esecuzione;:

90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei

lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di collaudo

tecnico amministrativo.

In caso di inadempimento contrattuale I’Amministrazione committente si

riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si e verificato

il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le

eventuali ritenute a titolo di rivalsa.

ART. 12 - TRACCIABILITA’

Il Codice Identificativo gara (CIG) € indicato dalla stazione appaltante nel

SEQUENTE: . ..ueeiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e e dovra essere indicato nelle singole

fatture relative ad ogni pagamento.

| pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto

corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente

inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza, con

salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilita conseguente.

L'incaricato, a pena di nullita assoluta, assume l'obbligo di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti

che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilita dei

flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume

espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore

dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN..........ccccvvveeeeneeee. sul quale

verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed & soggetto

all'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e indica nel Sig. .......ccccccceeenn. :

nato a ....... [ I codice fiscale ..................... autorizzato a operare su di

esso, e si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario /

Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i

subcontraenti.

L’Amministrazione committente assume I'obbligo di eseguire i pagamenti di

cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale

dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende

risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto

vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione

all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

E’ fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun

soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per

gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. |l
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pagamento dell'importo complessivo € effettuato comunque a favore della

sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle

imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito

cauzionale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in

ragione di € (euro ) pari al %

dell'importo contrattuale (al netto delllVA ed al lordo degli oneri per la

sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi

interferenziali).

[eventuale: La cauzione é ridotta del 50% in quanto I'Impresa/ATI € in

possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della

serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i.].

A tale fine [I'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza

fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla Filiale di

in data conservata in atti, redatta secondo le modalita

indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a

seguito della comminazione di eventuali penalitd, cosi come la stessa

cauzione dovra risultare regolarmente costituita nel caso in cui

dal’Amministrazione esercitasse I'opzione per il mantenimento del contratto

per l'ulteriore durata prevista.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra sulla base delle
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disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia cessa di avere effetto ed €& svincolata automaticamente al

termine della durata dell’appalto.

ART. 14 — PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente atto, la cui gravita non concreti il presupposto per la

risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 15, 16 e 17,

’Amministrazione potra applicare le seguenti penalita.

1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:

penale pari al 5% (cinquepercento) dell’onorario della prestazione oggetto di

inadempimento per ciascun inadempimento.

2. Nell'ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto:

la penale sara commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad

un massimo del 4% (quattropercento) dell’onorario della prestazione oggetto

di inadempimento in relazione alla gravita dell'incompletezza da accertarsi in

base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

3. Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto:

la penale sara commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad

un massimo del 3% (trepercento) dell’'onorario della prestazione oggetto di

inadempimento in relazione alla gravita dellinadeguatezza da accertarsi in

base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

4. Per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili:

rivalsa dell'intero ammontare degli interessi per ritardata contabilizzazione

richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00)

giornaliere.
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5. Per mancata presenza quotidiana in cantiere da parte dell'ufficio di

Direzione Lavori, mancata reperibilita e presenza in cantiere del coordinatore

della sicurezza in fase esecutiva nei modi previsti dal presente disciplinare:

comportera la comminazione di una penale giornaliera delll per mille

(unopermille) del relativo onorario.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul

compenso e non potranno comungue superare, complessivamente, il 10%

(diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora cio si verificasse,

I’Amministrazione committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la

controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per

onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali ulteriori danni patiti dal’Amministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilita del Soggetto

incaricato per eventuali maggiori danni subiti dallAmministrazione

committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni

d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni,

interessi e more o altri oneri che I'Amministrazione committente debba

sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti

casi:

* ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non

giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;
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* inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano

determinato la notifica a mezzo raccomandata A.R. 0 a mezzo PEC, da parte

del Responsabile dei Lavori o comunque dell’ Amministrazione committente,

di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24

(ventiquattro) ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura

della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della

determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi,

’Amministrazione si intendera libera da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di

sorta, con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento

della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte

salve dall’Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento

di eventuali ulteriori danni patiti dallAmministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

ART. 16 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATT UALE

L’Amministrazione committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il

presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del

codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine

non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sara riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro

compenso o indennita di sorta, con I'esclusione di quanto dovuto per le

prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva

l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di
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eventuali ulteriori danni patiti dal’Amministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

ART. 17 - RECESSO

L'’Amministrazione, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente

contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per

l'attivita svolta fino a quel momento e le spese documentate gia sostenute

per I'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi € in facolta del’Amministrazione committente di

recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento,

mediante il pagamento dell'attivita eseguita e della maggiorazione per

sospensione d’incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il soggetto incaricato puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti

ed imprevedibili motivi, della cui gravita dovra dare conto all’Amministrazione

committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire allo stesso con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta

fino alla data di recesso.

ART. 18 - INCOMPATIBILITA

Per il soggetto incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause

di incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che

possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con I’Amministrazione

committente.
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Il soggetto incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente

'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle

condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé€ medesimo sia per i suoi

collaboratori.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e

Amministrazione in relazione all'interpretazione o all’'esecuzione del

presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite

alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente é fin d’ora indicato in quello di Udine.

ART. 20- RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle

disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o

regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 21 - DOMICILIO

Il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a

con recapito in Via n. presso il

guale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

O IN ALTERNATIVA:

Il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a

con recapito in Via n. mentre

elegge domicilio agli effetti del presente atto a Trieste presso

con recapito in Via n.

ART. 22 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con
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la sola esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a

carico dell Amministrazione committente, sono e saranno ad esclusivo carico

del soggetto incaricato.

Si intendono, altresi, a carico del soggetto incaricato gli oneri per tutti i

materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere

necessario per lottimale espletamento delle prestazioni contenute nel

presente atto.

ART. 23 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto & di Euro ( ).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., & soggetto a registrazione solo

in caso d’'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART.24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra

rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla

scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi

elettronici, per le finalita connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero

per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita istituzionali proprie

dellAmministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi

previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

» l'acquisizione dei dati in questione €& presupposto indispensabile per

I'esecuzione del presente contratto;

* hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno

facolta di esercitare i relativi diritti.

ART.25 — CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il

dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne

specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19.

Fatto in un unico originale, con allegato sub “A” e sub “B” , letto, approvato

e sottoscritto.

Per 'Amministrazione

Per il Soggetto Incaricato




