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‘ Allegato VI ‘

CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA - D.M. del 17/06/2016

C.U.P.: J17B15000510006- C.l.G.: 6792005BD3

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilita’ relativi all’“ intervento di di
completamento risanamento dissesto “zona viale della rimembranza”), come dettagliatamente descritte
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i seguito:

DATI GENERALI:
> Importo lavori: € 1.109.386,23 IVA esclusa
» Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 33.281,59 IVA esclusa
> Valore totale dell’opera (V): € 1.142.667,82 IVA esclusa

Progettazione definitiva;

Progettazione esecutiva;

Direzione dell’esecuzione;

Indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio
Relazione geologica.

0000000
CATEGORI ID. OPERE Grado Costo Parametri
, Complessita Categorie(€) Base
E D’OPERA | codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
STRUTTURE | s.o4 |fondazione di manufatti dissestati -1 (g5 | ¢4 14266782 | 6,7743%
Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento
di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

Qbll.01 materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera 0,1800
i) d.P.R. 207/10)
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 0400
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10) ’
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbllA7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,

QbII23 | ma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 0,0100

Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300

Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0,1200

lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,

QbILO4 |\ ottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbILO6 | 1490, comma 7, d.Igs. 163/2006) 0,0300
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0801
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
207/2010)
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 0,1000

d.P.R. 207/2010)
Lavori a corpo: € 2.270.383,61
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI C°gi|§ﬁgt”"i
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 43.510,55
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 38.724,39
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 74.865,06
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO (A) € 157.100,00

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
Relazione geologica

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0932
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 | w5EQL OGO (art. 149, d.P.R. 207/2010) 0,0657

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI °rC“|§E:g vl
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 12.919,76
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 9.501,92
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO (B) € 22.421,68
RIEPIOLOGO COMPLESSIVO
a— COMPLESSIVO CORRISPETTIVO (A) # (B) coeuevueeeeeeeeseeseeeseessessessessseesens € 179.521,68
D - INARCASSA (4% i @) ..uuuuniiiiiiiiii e eessnnesnnnnnnnnnnnne € 7.180,87
C-IVA (22% di @HD) e € 41.074,56

TOTALE COMPLESSIVO (a+b+C) ....ccvviieiiiiiiiiriinssnsnnsss s sssssss s € 227.777,11



