

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
C.U.C. MONTI DAUNI**

**Comuni Associati**

*Deliceto, Bovino, Candela, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Celle S. Vito, Monteleone di Puglia,  
Orsara di Puglia.*

<http://suamontidauni.legsolution.net> - pec: [sua.montidauni@pec.it](mailto:sua.montidauni@pec.it)

Sede di riferimento: Comune di DELICETO – Corso Regina Margherita, 45 - 71026 – DELICETO (FG)

Tel. 0881 967411 – Fax 0881 967433



**COMUNE DI CANDELA (FG)**

Piazza Aldo Moro, 5 – 71024 Candela (FG) - tel. 0885 656318 – telefax 0885 653995

Part. IVA 80035910712 Cod. Fisc. 80035910712 Cod. Istat 071009

<http://www.comune.candela.fg.it/> / PEC: [comune.candela.fg@halleycert.it](mailto:comune.candela.fg@halleycert.it) / E Mail: [comuneca@libero.it](mailto:comuneca@libero.it)

**Allegato VI**

**CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D'ASTA - D.M. del 17/06/2016**

**C.U.P.: J17B15000150006 - C.I.G.: 67919427D7**

**Servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità relativi all'“Intervento di risanamento dissesto idrogeologico “Zona 167”” nel Comune di Candela (FG), come dettagliatamente descritte di seguito:**

- a. Progettazione definitiva;
- b. Progettazione esecutiva;
- c. Direzione dell'esecuzione;
- d. Indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio
- e. Relazione geologica.

**DATI GENERALI:**

- Importo lavori: € 2.225.866,28 IVA esclusa
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 44.517,33 IVA esclusa
- Valore totale dell'opera (V): € 2.270.383,61 IVA esclusa

oooOooo

| CATEGORIE<br>D'OPERA | ID. OPERE |  | Grado<br>Complessità<br><<G>> | Costo<br>Categorie(€)<br><<V>> | Parametri<br>Base<br><<P>> |
|----------------------|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                      | Codice    | Descrizione  |                               |                                |                            |
| STRUTTURE            | S.04      | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. | 0,90                          | € 2.270.383,61                 | 5,8679%                    |

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

Progettazione Definitiva  
Progettazione Esecutiva

### DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

| STRUTTURE – S.04               |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |  |            |
| Codice                         | Descrizione singole prestazioni  | Par. <<Q>> |
| QbII.01                        | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) | 0,1800     |
| QbII.03                        | Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)  | 0,0100     |
| QbII.04                        | Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10)   | 0,0400     |
| QbII.05                        | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)  | 0,0400     |
| QbII.09                        | Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)  | 0,0600     |
| QbII.06                        | Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)   | 0,0300     |
| QbII.07                        | Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)  | 0,0200     |
| QbII.12                        | Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)  | 0,0300     |
| QbII.17                        | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )  | 0,0500     |
| QbII.19                        | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)   | 0,0200     |
| QbII.23                        | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)  | 0,0100     |
| QbII.10                        | Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)  | 0,0300     |
| QbII.11                        | Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)   | 0,0300     |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  |            |
| Codice                         | Descrizione singole prestazioni  | Par. <<Q>> |
| QbIII.01                       | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)   | 0,1200     |
| QbIII.03                       | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)   | 0,0300     |
| QbIII.04                       | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  | 0,0100     |
| QbIII.05                       | Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)   | 0,0250     |
| QbIII.07                       | Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  | 0,1000     |
| QbIII.02                       | Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  | 0,1300     |
| QbIII.06                       | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)  | 0,0300     |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI     |  |            |
| Codice                         | Descrizione singole prestazioni  | Par. <<Q>> |
| Qcl.01                         | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1]   | 0,3800     |
| Qcl.10                         | Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)  | 0,0801     |
| Qcl.12                         | Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)   | 0,2500     |
| Qcl.03                         | Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)  | 0,0200     |
| Qcl.02                         | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)   | 0,0200     |
| Qcl.04                         | Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)  | 0,0200     |
| Qcl.05                         | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)   | 0,1000     |

Lavori a corpo: € 2.270.383,61

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

| RIEPILOGO  |                       |
|--|-----------------------|
| FASI PRESTAZIONALI                                     | Corrispettivi<br>CP+S |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA                         | 81.908,31             |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA                         | 66.271,27             |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                             | 129.577,42            |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO ( A ) €</b> | <b>277.756,99</b>     |

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

### PROGETTAZIONE

Relazione geologica

### DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

| STRUTTURE – S.04               |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |  |            |
| Codice                         | Descrizione singole prestazioni  | Par. <<Q>> |
| QbII.13                        | Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)   | 0,0932     |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI     |  |            |
| Codice                         | Descrizione singole prestazioni  | Par. <<Q>> |
| Qcl.05.01                      | Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010) | 0,0657     |

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

| RIEPILOGO  |                       |
|--|-----------------------|
| FASI PRESTAZIONALI                                     | Corrispettivi<br>CP+S |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA                         | 18.758,26             |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                             | 13.320,12             |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO ( B ) €</b> | <b>32.078,39</b>      |

## RIEPILOGO COMPLESSIVO

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>a – COMPLESSIVO CORRISPETTIVO (A) + (B) .....</b> | <b>€ 309.835,38</b> |
| <b>b - INARCASSA (4% di a) .....</b>                 | <b>€ 12.393,42</b>  |
| <b>c - IVA (22% di a+b) .....</b>                    | <b>€ 70.890,33</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c) .....</b>              | <b>€ 393.119,13</b> |