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Allegato VI 
 
 

CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA - D.M. del 17/06/2016 
 

C.U.P.: J17B15000150006  -  C.I.G.: 67919427D7 
 

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini 
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilita’ relativi all’“Intervento di 
risanamento dissesto idrogeologico “Zona 167”” nel Comune di Candela (FG), come  dettagliatamente 
descritte di seguito: 
a. Progettazione definitiva; 
b. Progettazione esecutiva; 
c. Direzione dell’esecuzione; 
d. Indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio  
e. Relazione geologica. 
 
DATI GENERALI: 
 Importo lavori: € 2.225.866,28 IVA esclusa 
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 44.517,33 IVA esclusa 
 Valore totale dell’opera (V): € 2.270.383,61 IVA esclusa 

 
oooOooo 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in 

muratura, legno, metallo ‐ Verifiche 

strutturali relative ‐ Consolidamento 
delle opere di fondazione di manufatti 

dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo 

corrente ‐ Verifiche strutturali relative. 

0,90 € 2.270.383,61 5,8679% 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

 Progettazione Definitiva 

 Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE  

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera 
i) d.P.R. 207/10) 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, 
comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

0,0100 

QbII.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

0,1200 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0300 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

0,0300 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0801 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

0,0200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,0200 

QcI.04 
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 

0,0200 

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 
d.P.R. 207/2010) 

0,1000 

Lavori a corpo: € 2.270.383,61 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 

 



 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 81.908,31 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 66.271,27 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 129.577,42 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO       ( A )   € 277.756,99 

 

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

 Relazione geologica 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE  

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0932 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.05.01 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
“GEOLOGO” (art.149, d.P.R. 207/2010)  

0,0657 

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1 
 
 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.758,26 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 13.320,12 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  ( B )      € 32.078,39 

 

RIEPIOLOGO COMPLESSIVO  

 

 

a – COMPLESSIVO  CORRISPETTIVO (A)  + (B)  ..................................................€ 309.835,38 

b - INARCASSA (4% di a)  .......................................................................................€   12.393,42 

c - IVA (22% di a+b) .................................................................................................€   70.890,33 

TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c)  .........................................................................€ 393.119,13 


