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COMUNE DI CANDELA (FG)
Piazza Aldo Moro, 5— 71024 Candela (FG) - tel. 0885 656318 — telefax 0885 653995
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\ Allegato VI \

CALCOLO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA - D.M. del 17/06/2016

C.U.P.: J17B15000150006 - C.I1.G.: 67919427D7

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, indagini
geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilita’ relativi all’“Intervento di
risanamento dissesto idrogeologico “Zona 167”” nel Comune di Candela (FG), come dettagliatamente

descritte di seguito:

a. Progettazione definitiva;
Progettazione esecutiva;
Direzione dell’esecuzione;

Indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio
Relazione geologica.
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DATI GENERALI:

> Importo lavori: € 2.225.866,28 IVA esclusa
» Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 44.517,33 IVA esclusa
> Valore totale dell’opera (V): € 2.270.383,61 IVA esclusa
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CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE

Codice

Descrizione

Grado

Complessita
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<\V>>

Parametri

Base
<<pP>>

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

0,90

€ 2.270.383,61

5,8679%
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

Qbll.01 materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera 0,1800
i) d.P.R. 207/10)
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 0400
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10) ’
Qbll.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300
QbllA7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24,

QbII23 | ma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 0,0100

Qbll.10 Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300

Qbll.11 Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0300
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0,1200

lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0300
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,

QbILO4 |\ ottere 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,1300
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbILO6 | 1490, comma 7, d.Igs. 163/2006) 0,0300
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0801
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
’ manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 0,0200
207/2010)
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, 0,1000

d.P.R. 207/2010)
Lavori a corpo: € 2.270.383,61
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI C°gi|§ﬁgt”"i
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 81.908,31
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 66.271,27
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 129.577,42
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO (A) € 277.756,99

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
Relazione geologica

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0932
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 | w5EQL OGO (art. 149, d.P.R. 207/2010) 0,0657

Numero addetti con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO": 1

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI Cmg;ﬁg‘“‘”
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 18.758,26
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 13.320,12
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO (B) € 32.078,39

RIEPIOLOGO COMPLESSIVO

a— COMPLESSIVO CORRISPETTIVO (A) # (B) coeuevueeeeeeeeseeseeeseessessessessseesens € 309.835,38
D - INARCASSA (4% A 8) verveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeseeeeseeeeeseeseeesseeeseeeeeseesseeseeesseeee € 12.393,42
€ = IVA (22% A1 8FD) .ottt € 70.890,33

TOTALE COMPLESSIVO (a+b+C) ....ccvviieiiiiiiiiriinssnsnnsss s sssssss s € 393.119,13



