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Oggetto del servizio € la verifica sismica, di livello 1 e 2, (con compilazione della
Scheda di sintesi di cui al modello allegato al capitolato speciale d’appalto parte 1°) ai sensi
dell’O.P.C. M. 3272/2003 e s.m.i. degli edifici di proprieta dell’INAIL che sono soggetti a
detta verifica, cosi come individuati dall’Istituto, per i quali ha gia provveduto, nell’anno 2011,
a trasmettere alla Protezione Civile — Ufficio Rischio Sismico e vulcanico - le “Schede di
sintesi di livello 0.

Le verifiche oggetto del presente servizio sono da effettuarsi sulla scorta dei risultati di
una serie di attivita propedeutiche, anch’esse comprese nel servizio, quali:

e lavori finalizzati a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in sito
e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate,

e indagini strutturali ad intere porzioni di edificio e/o a singoli elementi costruttivi,
indagini e prove geologiche e geotecniche, da eseguirsi o presso 1’edificio e/o con
restituzione di laboratorio, produzione di elaborati tecnici di riepilogo, sia grafico che
descrittivo.

¢ Rilievo metrico, materico e strutturale degli organismi portanti e portati, modellazione
strutturale, analisi e verifica strutturale dell’edificio modellato geometricamente e
meccanicamente con i dati desunti dalle campagne predette, compilazione delle schede
di analisi e verifica della vulnerabilita sismica approntate dal Ministero, ed in
ottemperanza alle normative vigenti, schede di riepilogo e illustrazione delle carenze
riscontrate con una indicazione preliminare dei possibili interventi di consolidamento a
farsi.

L’Istituto intende, altresi, entrare in possesso di tutti gli elementi e le informazioni
necessari, per la redazione dell’eventuale progetto di un intervento di adeguamento o
miglioramento che dovesse essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad
ulteriori campagne di acquisizione; pertanto, &€ prevista anche I’esecuzione delle ulteriori
indagini, rilievi e prove anche dopo I’esito della verifica, che saranno ritenuti necessari o utili a
tal fine, da parte della Committenza.

Gli immobili oggetto di verifica sismica sono quelli indicati nel seguente elenco,
suddivisi in sei lotti, con indicata la destinazione d’uso e le relative schede di livello zero
depositate presso il Dipartimento di Protezione civile.

-  _ __ _ __ ____ _____ __ _______________________________________________________
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LOTTON.1

. Scheda
N Importo del servizio (senza | .
CITTA INDIRIZZO uso oneri sicurezza) liv. nZer(
Bologna Via Pietro Miliani, 8 Universita Studentato 3
€ 228.226,82
Is_00934
Bologna Via Fantin, 15 Universita Studentato 4
€ 174.296,97
Is_00933
Casalecchio di Reno Bo  Via Cimarosa, 5/2 Sanitario/ Sede 6
Polifunzionale Ausl € 176.116,93
Is_00936 Bologna
Vergato Bo Via Minghetti (Snc) Caserma Carabinieri 7
€ 81.398,92
Is_00931
Copparo Fe Via D.Alighieri, 46 Caserma Carabinieri 8
€ 80.196,18
Is_00937
Ferrara Via Messidoro S.N.C. Sanitario/Struttura 9
Sanitaria Riabilitativa € 254.889,95
Is_00939
Mesola Fe Via Garibaldi 49 Caserma Carabinieri 10
€ 39.503,40
Is_00940
Carpi Mo Via Carlo Sigonio Caserma Carabinieri 11
€ 69.400,70
Is_00945
Modena Via Pico Della Mirandola Caserma Carabinieri 12
€ 121.197,40
Is_00944
Ravenna Viale Manzoni Snc Caserma Carabinieri 15
€ 46.686,48
Is_00948

TOTALE

1.271.913,75
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LOTTON. 2

.. Sched:
5 Importo del servizio (senza |
CITTA INDIRIZZO Uso oneri sicurezza) liv. nZer
Savona Giardino dei Chinotti — loc. Villa Direzionale
Piana / Via Alessandria, 7/b 103.430,15 18
Is_00163
La Spezia Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 Caserma Carabinieri
90.761,97 19
Is 00115
Biella Via Rosselli/Via Piacenza Caserma Carabinieri
Is 00835 e 116.478,61 20
Is_00837
Biella Via S. Eusebio - Via Tripoli — via Caserma Questura
Torino 306.051,55 21l e 2:
Is_00838
Olbia Via Tavolara, Via Mameli RSA
286.240,63 23
Is_00465
TOTALE 902.962,90
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LOTTON. 3

L Scheda
N Importo del servizio (senza :
CITTA INDIRIZZO uso oneri sicurezza) liv. nZero
Pavia Via Rismondo 68 Questura ed.1 24
62.336,40
Is_00459
Pavia Via Rismondo 68 Questura ed. 2 25
67.259,16
Is_00459
Pavia Via Rismondo 68  Quest.ra ed.3 Dep. Off 26 e 27
207.981,54
Is_00459
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 35.829,59 31
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 50.353,99 32
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 41.064,85 33
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 41.228,26 34
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 56.263,52 35
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 39.362,40 36
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Pavia Cascina Universita - Studentato
Colombarone /via 29.499,71 37
Is_00460 Ettore Tibaldi 15
Como Via Pannilani Universita - Studentato 42
60.635,98
Is 01152
TOTALE € 691.815,39
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LOTTON. 4

A Importo del servizio Scheda liv.
U INPHR 20 e (senza oneri sicurezza) Zeron.
Milano P.zza dell'Ateneo nuovo/Via Univ. Bicocca 39e40
Pirelli/ Viale Sarca
Is_01152
FASE 1 20% € 209.946,42.
FASE 2 20% € 209.946,42.
FASE 3 60% € 629.839,27
TOTALE € 1.049.732,12
LOTTON.5
A oo EE Scheda liv
CITTA INDIRIZZO uso servizio (senza oneri Zeron :
sicurezza) ’
Roma Via Fornovo 12 ASL
€ 83.071,63 n.c.
Is_ 01128
Orbetello GR Localita Madonnella Sanitaria/
Ospedale € 226.710,40 58
Is_00957
Montemarciano AN  Via Umberto 1°, 20 Municipio
€ 3742150 44
Is_00973
Montemarciano AN  Via Umberto 1°, 20 Municipio
€ 44.877,76 45
Is_00973
Montefiascone VT  Via Cardinal Salotti Caserma Carabinieri
€ 75.554,45 46
Is_00341
Orte VT Via Crocifisso Caserma Carabinieri
€ 54.24387 47
Is_00343
Terni Via C.A. Dalla Chiesa Albergo
€ 90.511,99 49
Is_00312
Chieti Via Ricciardi 1 Caserma Carabinieri
€ 56.682,59 16
Is_00989
Montesilvano PE Via Lago Di Como,1 Residenza Anziani
€ 131.899,76 17

Is_00321
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TOTALE € 800.973,95

Zeron.

da 50-54

55

57

60

61

LOTTON. 6
A Importo del servizio | Scheda liv.
Sl UNRIR Ao - (senza oneri sicurezza)
Padova Via Gemona,8 RSA
€ 109.165,62
Is_00136
Padova Via Gemona,8 RSA
€ 293.146,59
Is_00265
Padova Via Martiri della Sede Universitaria
liberta 4-8 € 270.369,14
Is_00265
Vicenza Via Quadri — C. Residenza anziani
Molino — Nervi € 284.031,64
Is_00227
Vigo Di Fassa TN Strada Pra De Caserma Carabinieri
Carolina, 59/gia Via € 37.692,45
Is_00887 Neva
Sacile PN Via Cipressi 11 Caserma Carabinieri
€ 57.059,28
Is_00918
TOTALE € 1.051.464,72

L’Istituto si riserva la possibilita di eliminare e/o sostituire alcuni edifici in relazione
alla dinamicita della consistenza del proprio patrimonio immobiliare, sempre nel rispetto dei
vincoli dettati dal D. Igs 50/2016 e facendo riferimento all’elenco prezzi di contratto..

E’ fatta salva la facolta dell’Istituto di procedere a modifiche del contratto, ove si
verificasse una delle ipotesi previste dall’articolo 106 del D. Igs 50/2016 e alle condizioni ivi
prescritte.

Nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/08 “Norme Tecniche per le
Costruzioni” (NTC2008), qualora durante I’esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero
le situazioni previste al capitolo 8 punto 3 del citato decreto ovvero:

“riduzione evidente della capacita resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti
dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e
decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi,
esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da
cedimenti del terreno di fondazione”;

il Professionista incaricato ne deve dare immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione
del contratto ed al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione degli interventi da
porre in atto e se del caso sospendere la valutazione di vulnerabilita procedere alla riparazione
(previo affidamento da parte dell’INAIL dei necessari interventi in via d’urgenza) ¢ quindi
riprendere le attivita contrattuali di verifica.
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Se del caso il direttore dell’esecuzione del contratto puo far continuare la verifica nella
more dell’esecuzione della riparazione o risanamento indicato dal professionista ed effettuato a
cura e spese dell’INAIL con I’utilizzo delle somme a disposizione della stazione appaltante ai
sensi dell’art 16 ¢l - b.1 del DPR 207/2010.

Si allegano alla presente copia delle schede di livello Zero trasmesse dall’INAIL — DCP
al Dipartimento di Protezione Civile in data 01.08.2011 con lettera prot. 0003344 - suddivise

per lotto.

Allegati: schede livello zero.
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