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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO
E SPECIFICHE DELLE ATTIVITA TECNICHE

INTERVENTO:
Riconversione e adeguamento funzionale dellimmobile sito in via Papa Giovanni
XIII angolo via Vigne Vecchie nel Comune di Trinitapoli, all'uso di “Centro di

Accoglienza migranti”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(art. 31 D.Igs. 50/2016):

Arch. Rosa di Nuzzo

Allegato 4b: COSTO PRESUNTO DI EVENTUALI ALTRE ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO
IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO

Firmato digitalmente da

Rosa di NUZZ0O

Data e ora della firma: 17/11/2016
10:17:41
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo ecoenomico delle singole categorie componenti I'opera.

oo oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessitd delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificitd della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», seconde I'espressione che segue:

CP= T (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLUARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Riconversione di un‘ala del Villaggio del Fanciullo di Trinitapoli (BT) per la realizzazione di un centro di

accoglienza per migranti

CATEGORIE

ID. OPERE

D'OPERA

Codice

Descrizione

Grado
Complessita
<<@G=>

Costo
Categorie(€)
<<\ >

Parametri
Base
<<P>>

EDILIZIA

E20

Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

0,95

466.368,00

8,4014%

STRUTTURE

5.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

31.511,00

18,8714
%

IMPIANTI

IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dellaria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

52.519,00

15,0382
%

IMPIANTI

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

94.534,00

13,2274
%

IMPIANTI

|A.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

189.068,00

10,7500
%

Costo complessivo dell'opera
Percentuale forfettaria spese

- € 834.000,00
© 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.!)

VERIFICHE E COLLAUDI (d.1)
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavecla
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.20

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art. 148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qcl 02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
’ contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) A
Qcl 03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
i manutenzicne (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) i
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d. P.R.
Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Cel-03 d.P.R. 207/2010) o
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl. 12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl06 | 1t 150, d.P.R. 207/2010) 0,0edd
Lavari & corpo: € 466 368,00
MNumero addefti con qualfica di direffore operativa: 1
Numero addelti con qualifica di ispaffare di cantiere 1
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0960
Qdl.02 Revisione techico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.o5 Attestat_o di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
Collaudo i corso d'opera, ¥ compenso & aumentato del 20% (art 238 comma 3, d P.R. 207/2010)
STRUTTURE - S.03
¢.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art. 148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800
Qcl .02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
’ contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’

Qcl 03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
cl. manutenzione (art 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) :
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R.

Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qel.0s d.P.R. 207/2010) 0.1000
Qcl. 10 Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl 12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Ufficio della direzione lavori, per oghi addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qol.OS | 1t 150 d.P.R. 207/2010) 0.0000
Lavor a corpo: € 31.511,00
Numero addelti con qualfica di direffore oparativa 1
Numero addefli con qualfica di ispaffore df cantiere: 1
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0960
Qdl.02 Revisione techico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
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QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200
Qdl.os Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 00300
) energetical1] '

Collaudo it corso d'opera, if companso & aumentato def 20% (art 238, comma 3, d PR 207/2010)

IMPIANTI — 1A.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descriziohe singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art. 148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qel 02 Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 00300
' contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) :
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 00200
' manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d. P.R.
Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
Qcl05 | 4 pR 207/2010) 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art 151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qal06 | 750 d P.R 207/2010) o
Lavora corpo; € 52.5719,00
Numero adde ftf con gualfica di diretiore oparativa: 1
Numera adde fif con qualfica di ispetfore di cantiere: T
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.01 Collaudo techico amministrativo (Parte |l, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0960
Qdl.02 Revisione techico contabile (Parte |, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
Qdl.os Attestat_o di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0200
energetica[1]
Collaudeo in corso d'opera, If companso & aumentato del 20% (arf 238, comma 3, d PR 2072010)
IMPIANTI — 1A.02
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art. 148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qel 02 Liguidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 00300
’ contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl 03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
' manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) :
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R.
Qcl.04 207/2010) 0,0200
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art. 149,
Qcl05 | 4 pR 207/2010) 0.1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art 151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere
Qcl08 | (1t 150 d P.R. 207/2010) £.0800
Lavor a conpo: € 94 534,00
Numero addeftf con qualfica di diretiore oparativa: 1
Numsro adde ftf con qualffica di ispetfare di cantiere: 1
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte |l, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0960
Qdl.02 Revisione techico contabile (Parte |l, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
Qdl.o5 Attestat_o di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2008)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]

Caollaudo in corso d'opera, If companso & aumentato del 20% (art 238, comma 3, d PR 2072010)
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IMPIANTI - 1A.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art. 148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200
Qol 02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnhico 0.0300
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl 03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0.0200
' manutenzione (art. 148, comma 4, d. P.R. 207/2010) ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R. 0.0200
207/2010)
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149,
R85 d.P.R. 207/2010) 0.1008
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art 151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
Qcl 06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0.0600
) (art150, d.P.R. 207/2010) '
Lavoria corpa € 189.068,00
Numero addetti con qualfica di direffore operativer 1
Numera addeiti con qualifica di ispetfore di cantiers: 1
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.O1 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,0960
Qdl.02 Revisione techico contabile (Parte Il, Titolo X, d. P.R. 207/10) 0,0200
Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti {d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0.0300

energetical1]

Coffaudo in corso d'opera, il compenso & aumentato del 20% (art 238, comma 3, d.P.R. 207/2010)
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Etro
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COsTI : 4 % Compensi Spese ed : o
1D. CATEGORIE Singole ERmmet st d'. A Codici prestazioni affidate Paramgm. <<CP>> Oneri accessori Corspeling
: © Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=35 00%
=<V>> —<P>> <G> —<Qi> Z(Q) VGTPEQi S=CP'K CP+S
Qol.07, Qo1 02, Qo1 03,
E20 | EDILIZIA 466.368.00 | 8,4014% 095 | Qcl.o4, acl.05, acl 10, 0,8450 | 31.453,00 7.863,25 30.316,25
Qel 12, Qcl 06
Qcl.07, Qdl.02, Qal.03,
S03 | STRUTTURE 31.511,00 | 18,8714% 095 | Qcl.o4, Qol05, Qel 10, 0,8950 | 5.056,07 1.264,02 6.320,09
Qol.12, Qcl.06
Qcl.01, Qcl.02, Qel 03,
IAO1 | IMPIANTI 52519,00 | 159382% 075 | Qcl.o4, Qcl.05, Qel 10, 08350 | 524207 131052 6.552,50
Qol.12, Qcl.06
Qel 07, Qcl 02, Qe 03,
IA02 | IMPIANTI 94,534,00 | 13,2274% 085 | Qcl.o4, Qcl.05 Qcl.10, 08350 | 887498 221875 11.083,73
Qol12, Qcl.08
Qcl.07, Qcl.02, Qe 03,
IA03 | IMPIANTI 180.068,00 | 10,7500% 115 | Qcl.04. Qcl.05, Qcl.10, 08350 | 19.518,55 4.870,64 24.398,19
Qcl12, Qcl.06
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Sommatorie 7
COsTI ) - : Compensi Spese ed = -
ID. CATEGORIE Singole e Gredidl | Cogici prestazioni affidate | & oame | cpos’ | Oneriaccessori | COMispettivi
g 4 Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie - K=35 00%
<<\V>> <<P>> <<G>> <<Qiz> Z(QD VIGTPTEQ S—“‘C’P"K CP+S
E20 | EDILIZIA 466.368,00 | B8,4014% 095 | Qdlot, adlo2, Qdios 01460 | 543448 1.358,62 6.793,10
S03 | STRUTTURE 31.511,00 | 18,8714% e e SRR 03660 | 206762 516,91 258453
IA01 | IMPIANTI 52519,00 | 159582% e e Qi SGIt0L 03260 |  2.046,61 511,65 2.558,26
IA02 | IMPIANTI 04,534,00 | 13,2274% o P 03260 | 3.464,96 866,24 4331,20
IA03 | IMPIANTI 189.068,00 | 10,7500% 115 83:'3;' sdigiesiney 03260 | 7.620,42 1.005,10 052552

RIEPILOGO

e
FAS| PRESTAZIONALI °’é‘;ﬁes 3

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 87.680,85

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI 25.792 61

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € l € 113.473,461
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