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2 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA® DI RIL IEVO NECESSARIE Al
FINI DELLA PROGETTAZIONE

Al fine di rendere disponibile un quadro conoscitivo di dettaglio dello stato di fatto del bene

oggetto di intervento dovranno essere realizzati:

. rilievo architettonico di un edificio distribuito su due livelli fuori terra, il quale sara
successivo oggetto di progettazione esecutiva, con accesso da via Ada Negri;

. rilievo topografico delle aree esterne, in particolare il cortile recintato posto alle spalle

del citato edificio e delle aree esterne di pertinenza poste su via Ada Negri;

2.1 Identificazione della costruzione

I primo passo della conoscenza consiste nella corretta e completa identificazione
dell'organismo e nella sua localizzazione sul territorio, al fine di individuare la sensibilita
dell'immobile nei riguardi dei diversi rischi ed in particolare di quello sismico. Questa fase
dell'analisi comprende anche un primo rilievo schematico del manufatto, od un semplice
eidotipo, in grado di descriverne la consistenza di massima e la localizzazione di eventuali
elementi particolarmente sensibili al danneggiamento.

In questa fase deve essere analizzato il rapporto del manufatto con l'intorno, attraverso la
descrizione del complesso architettonico, isolato o non isolato, e la caratterizzazione dei

rapporti spaziali e funzionali tra I'edificio ed eventuali manufatti contermini.

2.2 Attivita’ di rilievo geometrico, topografico

Il rilievo dovra essere riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo che a quella degli
elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con gli eventuali edifici in aderenza.

La descrizione stereometrica della fabbrica comporta l'individuazione delle caratteristiche
plano-altimetriche degli elementi costitutivi. Pertanto, ad ogni livello, andranno rilevate la
geometria di tutti gli elementi in muratura, degli elementi strutturali sia verticali che orizzontali,
dei solai e della copertura (tipologia e orditura), delle scale (tipologia strutturale), e la tipologia
delle fondazioni.

La rappresentazione dei risultati del rilievo verra effettuata attraverso piante, alzati e sezioni
oltre che con particolari costruttivi di dettaglio.

Completata questa operazione, si procedera, all'interno del rilievo geometrico complessivo, alla

identificazione dello schema strutturale resistente, restituendone anche le caratteristiche
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geometriche costruttive (orditure solai, individuazione degli elementi strutturali, con

individuazione dei materiali).
2.3 Rilievo geometrico e topografico
2.3.1 Planimetria

Redazione di una planimetria generale in scala 1:500, inquadrata topograficamente tramite
aggancio ai vertici della rete topografica locale; la stessa dovra riportare l'individuazione dei
fabbricati presenti comprensivo del cortile recintato, riportandone la pianta delle coperture, e
tutte le emergenze costruite e non, indicandone i relativi materiali (zone verdi, cigli, punti di
fornitura elettrica, acqua, gas etc). Dovra essere rilevata, restituita e descritta per materiali e
stato di degrado la recinzione perimetrale e le eventuali altre recinzioni presenti all’interno

dell’area.

2.3.2 Piante

Redazione di una pianta in scala 1:50 per ogni livello riconoscibile dell’edificio, compreso quello
delle coperture. Ogni planimetria, inquadrata topograficamente tramite aggancio ai vertici della
rete topografica locale, sara effettuata ad una quota tale da documentare forma e dimensioni di
porte e finestre e altri elementi particolari e altro eventualmente presenti. In assenza di
particolari indicazioni, la pianta (sezione orizzontale) dovra essere effettuata ad una quota
altimetrica (che andra indicata con esattezza nell’elaborato grafico) posta a circa 1 m 0 1.20 m
al di sopra del piano rappresentato dalla soglia d’ingresso di ogni unita catastale.

Ogni elaborato dovra contenere quote poste in punti significativi, come soglie, pavimenti,
pianerottoli, scale, marciapiedi, sanitari, infissi esterni ed interni e in corrispondenza del livello
stradale.

Dovranno essere indicate le proiezioni di architravi, elementi strutturali, coperture, ecc.
Dovranno essere altresi individuati e collocati planimetricamente tutti gli apparati impiantistici
principali (punti di consegna acqua-luce-gas, caldaie, quadro elettrico principale etc), afferenti
all'idrico-sanitario, all’elettrico e al meccanico, e tutti gli elementi terminali degli stessi
(termosifoni, punti luci e punti di comando luci, eventuali quadri di piano secondari etc)

Le piante consegnate dovranno essere elaborate in file in formato dwg, georeferenziate.

Le coordinate dei vertici topografici fanno riferimento al sistema Gauss-Boaga, mentre la

restituzione finale del lavoro dovra far riferimento, oltre che a questo, anche al Sistema
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geodetico nazionale (Decreto PCM 10/11/2011) in coordinate ETRS89-ETRF2000; sulle
monografie dei punti dovranno quindi essere presenti entrambi i tipi di coordinate.
Ogni tavola dovra contenere la parametratura, la scala metrica e il nord, il cartiglio e la legenda

delle simbologie usate.

2.3.3 Sezioni e prospetti

Redazione di almeno 5 sezioni e sezioni prospetto in scala 1:50, longitudinali e trasversali, la
cui localizzazione sara individuata in fase operativa e dei 2 prospetti esterni per I'edificio
oggetto di progettazione. Come per le planimetrie, per le sezioni e i prospetti & richiesta
l'individuazione dei materiali di finitura.

In ogni elaborato dovra essere indicato il valore assoluto delle quote di riferimento e dovra

essere georeferenziato.

2.3.4 Dettagli esemplificativi

Redazione di un numero di dettagli in scala 1:20/1:10, quantificabili in un numero minimo di
almeno 5, atti a descrivere nel dettaglio i nodi costruttivi dell’edificio, individuati in funzione

delle necessita operative da attuare nella successiva fase di progettazione esecutiva.

2.4 Documentazione fotografica

Redazione di apposito documento con rilievo fotografo dellimmobile corredato da appositi
Keyplan che individuano il punto di presa fotografico, distinto per le sistemazioni esterne e per

ciascun piano rilevato.

2.5 Modalita restituzione grafica dei rilievi e ulterio ri elaborati richiesti

Le singole evidenze dovranno essere suddivise per layer distinti, avendo cura di separare i
layer contenenti i contorni principali degli elementi (per es. muri, pavimenti, porte, finestre,
rivestimenti, ecc.), sempre possibilmente chiusi, da quelli dedicati alla caratterizzazione.

Si richiede una rappresentazione grafica digitale che presenti una serie di layer obbligatori
(sara previsto un layer per ogni livello) di cui si fornira un prospetto che espliciti il contenuto dei

layer stessi, il colore associato nel layout modello, il tipo di linea associato ed infine gli spessori
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e i colori utilizzati per la stampa alla scala 1:50.
Ogni elaborato prodotto dovra essere consegnato sia in formato digitale editabile *.dwg in
formato digitale non editabile *.pdf, al fine di una facile consultazione, e su supporto DVD.
A conclusione delle attivita, la Ditta incaricata fornira gli elaborati descrittivi come da elenco
sotto riportato, oltre a quelli gid indicati nei paragrafi che precedono:

* RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA contenente le specifiche relative alle modalita di

misura e di rilievo;
* MONOGRAFIA DEI CAPI SALDI.
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3 OGGETTO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICA, GEO TECNICA E
STRUTTURALE

3.1 Premessa

Nel presente documento si riporta una descrizione delle indagini da realizzare per I'acquisizione
della conoscenza geognostica finalizzata alla realizzazione di un corpo scala esterno e per la
realizzazione di nuovi locali impiantistici per I'edificio “Villaggio del Fanciullo” in Trinitapoli (BT);
la scala, che colleghera il piano primo al piano terra, come pure i nuovi locali tecnici verranno

edificati nella corte interna di pertinenza.

3.2 Piano di indagine

Il Piano delle indagini per la caratterizzazione del suolo e delle strutture di fondazione richiedera
'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche sui terreni, nonché indagini dirette sulle

fondazioni dell’edificio esistente a cui dovranno attestarsi le nuove costruzioni.

3.3 Indagini sulle fondazioni

Si prevede un certo numero di saggi diretti nel terreno in adiacenza alle murature e sino alla
profondita del piano di posa delle fondazioni degli edifici esistenti, per individuare la tipologia, la
geometria, il piano di imposta e lo stato di conservazione della struttura di fondazione
dell'edificio esistente a cui andranno ad attestarsi gli elementi costruttivi di nuova realizzazione.
Trattasi pertanto di uno scavo a sezione obbligata eseguito a mano preferibilmente all’esterno
dell'edificio, da concordare, in aderenza alle strutture esistenti, per una dimensione in pianta

pari a circa 2,00 mg.

3.4 Prove nei fori di sondaggio (prove SPT)

E’ prevista I'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche del tipo Standard Penetration Test
(S.P.T.), indicativamente in n. 4 per ciascun sondaggio con profondita di esecuzione pari a
guella di perforazione stabilita per i sondaggi.

Le prove eseguite nel corso dei carotaggi a rotazione dovranno essere realizzate con
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campionatore tipo Raymond a punta conica con dispositivo automatico dello sganciamento del
maglio del peso di Kg. 63,5 ad altezza di caduta di cm. 76,0. Il maglio, battendo a caduta libera
sulle aste standard che prolungano il campionatore, infigge l'attrezzo nel terreno. Le misure
vengono effettuate per tre avanzamenti consecutivi di 15 cm ciascuno, contando il numero di
colpi necessari (Nsy) per ogni avanzamento. Dal valore di Nspr sara possibile ricavare,
mediante correlazioni di tipo empirico, parametri quali la densita relativa e I'angolo d’attrito e
anche la resistenza a compressione uniassiale in caso di terreni a grana fina. Mediante
particolari abachi e correlazioni sara anche possibile ricavare parametri circa la deformabilita

dei terreni in questione.

3.5 Indagini MASW (n.1 stendimento)

Esecuzione di prospezioni sismiche con tecnica tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface
Waves) mediante l'utilizzazione di sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con
energia d’'impulso fornita dall'impatto di massa battente e/o esplosivo, con lunghezza di 24 o 48
metri utilizzando geofoni a bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno n° 4 registrazioni per ogni
stendimento, comprensivo dell'interpolazione ed elaborazione di dati con profilo verticale di

velocita dell'onda S e determinazione del parametro Vs30.

3.6 Prove geotecniche di laboratorio

Per la caratterizzazione del terreno, € prevista I'esecuzione di prove geotecniche di laboratorio
su vari campioni (se fosse possibile indisturbati) di terreno prelevati, atte a determinare il peso
specifico dei grani, come media di due misure indipendenti, il limite di liquidita, di plasticita e di
ritiro, I'analisi granulometrica per via secca, I'analisi granulometrica per sedimentazione; sui
provini indisturbati dovra essere effettuata una prova di taglio diretto (scatola di Casagrande),
due di compressione uniassiale, in funzione della litologia del campione prelevato (terreno —

materiale lapideo). Si prevede altresi la realizzazione di una prova edometrica.

3.7 Elaborati richiesti

A conclusione della campagna di indagini, la Ditta incaricata fornira gli elaborati descrittivi e
grafici sotto riportati:
« RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA contenente le specifiche relative alle modalita di
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misura e di rilievo, le analisi e le interpretazioni dei risultati dei dati rilevati, la
presentazione dei risultati delle indagini mediante tabelle, grafici, schede e tavole
esplicative;

RELAZIONE GEOLOGICA, a firma di tecnico abilitato, comprendente I'inquadramento
geologico, geomorfologico e di dettaglio dell’area, il resoconto dei sondaggi geognostici
sotto forma di certificati stratigrafici e sezioni geologiche, delle prove geofisiche e delle
prove geotecniche di laboratorio;

CERTIFICATI DELLE PROVE DI LABORATORIO;

ELABORATO FOTOGRAFICO descrittivo dei particolari costruttivi, dei saggi e delle
prove eseguite;

RESTITUZIONE GRAFICA del rilievo delle fondazioni dell'edificio esistente, con dettagli
costruttivi e con lo stato di conservazione, con piante, prospetti e sezioni non inferiori

alla scala 1:100.

3.8 Prove e stima dei relativi costi

3.8.1 Riepilogo indagini

Il numero e la tipologia dei saggi e delle prove da effettuare sui singoli manufatti sono elencati

nelle tabelle riportate ai paragrafi successivi 3.8.2 e 3.8.3. L'ubicazione indicativa delle indagini

geognostiche ¢é indicata nella planimetria al paragrafo 3.9.

In ogni caso trattasi di un programma di indagini che potra essere opportunamente modificato

sul posto, in comune accordo tra la ditta affidataria ed il responsabile dei lavori.
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3.8.2

Costo indagini geognostiche e geofisiche

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario| TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Approntamento dell' attrezzatura di perforazioneotzione compreso |il
1G.001.001 | carico e lo scarico e la revisione a fimeori. Per ogni approntamento
dell'attrezzatura
1,00
SOMMANO cad 1,00 667,35 667,3
2 Installazione dell'attrezzatura di perforazionecarrispondenza di ciascun
1G.001.003.a punto di indagine, compreso il primo,asee pianeggianti accessibili con i
normali mezzi di trasporto - per distanze fino & 80
1,00
SOMMANO cad 1,00 257,34 257,3
3 Riempimento dei fori di sondaggio con materialeridulta additivato con
1G.001.035 | miscela cementizia - per ogni metro@tnpimento da m 00 a m 80 da p.¢.
1,00
SOMMANO m 1,00 7,27 7,2,
4 Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzaturgetiforazione compreso il
1G.001.002 | viaggio del personale dalla sede delEappaltante al cantiere, conteggiato
una sola volta in andata e ritorno
100,00
SOMMANO km| 100,00 3,17 3174
5 Installazione dell'attrezzatura di perforazionecarrispondenza di ciascun
1G.001.003.8 punto di indagine, compreso il primo,asee pianeggianti accessibili con i
normali mezzi di trasporto - per distanze fino 8 80
1,00
SOMMANO cad 1,00 257,34 2573
6 Perforazione ad andamento verticale eseguita aziooe a carotaggio
1G.001.006.8 continuo, di diametro 101 mm, in teireegranulometria media quali sabpie
e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. per profondita da m 0 ajm
20 dal p.c.
20,00
SOMMANO m 20,00 75,6 1'512,
7 Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dindeggi a rotazione,
1G.001.019.a impiegando campionatori a pareti $afiinti a pressione, con fustelle| in
acciaio inox di diametro 88.9 mm ... e lavori),mweso il trasporto al
laboratorio o nella sede dell’Ente appaltante - gretievo da m 00 a m 20
dal p.c.
1,00
SOMMANO cad 1,00 75,0 75,0
8 Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di daggi a rotazione e loro
1G.001.017 | conservazione entro contenitori trasgarehiusi ermeticamente - per
prelievo da m 00 a m 80 dal p.c.
2,00
SOMMANO cad 2,00 7,83 15,6}
9 Prova di permeabilita diretta per terreni aveetinpeabilita superiore a 10-5
1G.002.023 | cm/s, eseguita a carico variabile, ifacetometrica, su provino avente
diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nsbodir una prova
edometrica - per ogni determinazione
A RIPORTARE 37109,0
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTQ 3109,0
4,00
SOMMANO cad 4,00 50,59 202,36
10 Trasporto e approntamento di attrezzatura peginégeofisiche: compenso
1G.003.001.a a corpo per trasporto di andata endtodalla sede appaltante al cantiere,
compreso il carico, lo sca ... il montaggio e I'mpgamento della
attrezzatura per il primo sondaggio geofisico. cogpo fino a 100 Km di
distanza.
1,00
SOMMANO cad 1,00 150,0 150,40
11 Installazione di attrezzatura per indagine gemafisn corrispondenza di
1G.003.002 | ciascun punto di indagine, escluso ihpriper ogni installazione:
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,0 50,0
12 Per ogni metro lineare di stendimento, per sirguaffili di lunghezza fino a
1G.003.005 | 60 ml e con un numero di geofoni nonriafe a 24.
20,00
SOMMANO ml 20,00 12,0 240,40
13 Apertura di campione contenuto in fustella ciliod (PVC, ferro, inox, ecg.)
1G.002.001 | mediante estrusione, con esecuzione dvepdi consistenza speditjve
mediante Pocket Penetrometer e/o Torvane - per aanpione oppure per
ogni metro o frazione di metro di campionatura
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,7 117,90
14 Apertura di campione rimaneggiato (contenutcaccketto di plastica o altro
1G.002.002 | contenitore) - per ogni campione
3,00
SOMMANO cad 3,00 8,02 24,06
15 Determinazione del contenuto d'acqua allo staaturale - per ogni
1G.002.005 | determinazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 8,05 8,0
16 Determinazione del grado di saturazione con itodw della saturazione
1G.002.006 | completa. - per ogni determinazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 18,6 18,66
17 Determinazione del peso di volume allo stato na#u(peso specifiGo
1G.002.007 | apparente) su provino avente diameteriore o uguale a 40 mm - per ogni
determinazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 11,9 11,90
18 Determinazione della massa volumica allo statorale mediante fustella
1G.002.009 | tarata
1,00
SOMMANO cad 1,00 8,7 8,7
A RIPORTARE 3'940,7
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 3°940,7
19 Determinazione del limite di ritiro
1G.002.014 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,4 48,48
20 Analisi granulometrica mediante vagliatura, péa secca, per quantjta
1G.002.015 | inferiori o uguali a 5 kg, con un massimio 8 setacci, compresa|la
determinazione degli indici granulometrici caragtcei - per ogni analisi
1,00
SOMMANO cad 1,00 33,8 33,89
21 Determinazione della resistenza al taglio "dcgictramite prova di taglio
1G.002.052 | diretto, consolidata drenata, con unacitel di prova inferiore o uguale a 2
mm/min. Per ogni provino
1,00
SOMMANO cad 1,00 81,1 81,15
22 Rinterro con materiali esistenti nellambito dehtiere, da prelevarsi entro
E.001.009 100 m dal sito dimpiego, compreso ilatissnento degli stessi, il trasparto
con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati dizat non superiore a cm 30 e
la bagnatura.
4,00
SOMMANO mg 4,00 12,6 50,40
23 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, i@ térqualsiasi natura| e
E.001.004.a| compattezza, con esclusione di quelsase tufacee e argillose, compresa
I'estrazione a bordo scavo: - per profondita fir®
4,00
SOMMANO mg¢ 4,00 45,0 180,00
24 Prova triassiale non consolidata non drenata (8W) provino avente
1G.002.056 | diametro inferiore o uguale a 40 mm éeizah inferiore o uguale a 80 mm,
senza misura delle pressioni nei pori e senza aature preliminare,
compreso il calcolo e la preparazione del diagrania s3) - e. Per ogni
provino
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,3 51,30
ParzialeLAVORI A CORPO euro 4°385,9:
TOTALE euro 4°385,9:
Data, 20/05/2016
Il Tecnico
A RIPORTARH
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3.8.3 Giustificativi dei costi

Prezzari e tariffari di riferimento

| prezzi unitari riportati nei costi per la sicurezza sono stati dedotti dai tariffari e prezzari che di
seguito vengono riportati:

» Prezzario dei lavori pubblici della Regione Puglia - Edizione 2012.

Riferimenti manodopera

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata, Commissione
Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli - Tabella dell'indice
del costo della manodopera edile valevole nella provincia di Barletta-Andria-Trani:

* Operaio Specializzato 28,70 €/h

» Operaio Qualificato 26,64€/h

* Operaio Comune 23,94 €/h
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3.9 Ubicazione planimetrica indagini geognostiche
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4 TERMINI E MODALITA DI ESPLETAMENTO

4.1 Modalita di esecuzione

Nell’'esecuzione dell'incarico, I'Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima diligenza,
obbligandosi a rispettare, nell'esecuzione del servizio, tutte le prescrizioni tecnico-normative
previste dalla disciplina vigente e dalle specifiche precedentemente esposte e a porre in essere
tutte le attivita e operazioni, anche non espressamente menzionate, che si dovessero rendere

necessarie per consentire la corretta esecuzione dell'incarico conferito.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, redigere ed inviare periodicamente con cadenza almeno
settimanale al Stazione Appaltante, una relazione dettagliata, corredata da apposita
documentazione fotografica su supporto informatico, nella quale dovranno essere descritte in
maniera puntuale e dettagliata le attivita e le operazioni eseguite, nonché l'andamento

dell’incarico affidato.

L’Aggiudicatario nell’esecuzione dell'incarico dovra altresi:

1. provvedere al rilevamento topografico sia altimetrico sia planimetrico dei punti di
sondaggio, con riferimento ad almeno due o piu capisaldi, con tolleranze;

2.  evitare di approfondire i fori di sondaggio oltre la profondita e le dimensioni stabilite,
senza che cio avvenga in accordo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante.
In caso contrario, I'Aggiudicatario, sara tenuto al ritombamento della maggiore
lunghezza o dimensione a sue spese;

3.  sospendere tempestivamente i lavori di scavo o di perforazione di sondaggi, la posa
di strumentazione o I'esecuzione di prove quando nel corso della lavorazione o delle
prove si verifichino o si manifestino, oggettivamente, condizioni impreviste o
anormali tali da rendere inutile o vana la finalita del lavoro stesso o tale da ridurre la
possibilita di utilizzo dei dati o di loro interpretazione. In tali condizioni
I’Aggiudicatario € tenuto a sospendere i lavori anche senza ordine specifico della
Stazione Appaltante, avvisandolo nel piu breve tempo possibile;

4.  curare la conservazione di tutti i campioni ricevuti secondo modalita atte a garantire

la qualita dei campioni stessi (temperatura, oscurita, etc.) per un periodo di tempo
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successivo all’'esecuzione delle analisi stesse non inferiore a sei mesi, e comunque
fino ad avvenuta validazione dei risultati;

5. provvedere alla ripetizione delle analisi su campioni dai quali si dovesse verificare
uno scostamento con i dati analitici misurati;

6. provvedere alla ripetizione dei campionamenti qualora si verificasse uno
scostamento dai dati analitici misurati e non fossero utilizzabili i contro campioni
conservati;

7. provvedere alla ripetizione di ulteriori campionamenti qualora si riscontrasse uno
scostamento dai dati analitici che non consenta la validazione;

8.  curare l'introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati
che la Stazione Appaltante volesse richiedere per procedere all'approvazione delle

attivita eseguite dall’Aggiudicatario stesso.

Saranno inoltre onere dell’Aggiudicatario:
a. I'approwvigionamento delle eventuali forniture elettriche o qualsiasi altra fornitura
necessaria allo svolgimento delle attivita;
b. la predisposizione di eventuali procedure amministrative da sottoporre ad Enti

territoriali competenti.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facolta di inviare, nell’esecuzione
dell'analisi, campioni ciechi che dovranno essere analizzati dall'Aggiudicatario nei tempi e nei
modi stabiliti dalla Stazione Appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante autorizzi la ripetizione di campioni, l'autorizzazione non
pregiudichera il diritto della Stazione Appaltante ad applicare le penali per ritardato
adempimento nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario dovra impegnare tutte quelle risorse che si rendessero necessarie per
garantire la corretta e tempestiva esecuzione del servizio oggetto di affidamento.
L’Aggiudicatario sara, inoltre, considerato produttore di qualsiasi rifiuto derivante
dall'espletamento delle attivita appaltate e, in quanto tale, sara tenuto ad ottemperare ad ogni
obbligo di legge in tema di smaltimento degli stessi, sollevando sin d’ora la Stazione Appaltante

da ogni onere, obbligo o responsabilita.
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5 DUVRI PRELIMINARE

5.1 Premessa

Il presente paragrafo contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza da
fornire allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi in merito ai rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attivita in ottemperanza che dovra essere integrato e
aggiornato ai sensi dell’'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. 81/08 la Stazione Appaltante ha provveduto a
redigere il presente paragrafo di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovra essere
esequito il contratto, prima dell'inizio dell’esecuzione, integrera, laddove necessario, il predetto
paragrafo riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
l'appalto; il presente documento, eventualmente integrato, sottoscritto per accettazione
dall'esecutore, costituisce allegato agli atti contrattuali.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il
personale della Stazione Appaltante e quello dell'aggiudicatario o tra il personale di imprese
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio,
occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
I principali rischi di interferenza sono:

» derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori diversi;

* immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'aggiudicatario;

e gia esistenti nel luogo di lavoro ove é previsto che debba operare I'aggiudicatario.

5.1.1 Sospensione delle attivita

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i

lavoratori, la Stazione Appaltante, potra ordinare la sospensione delle attivita, disponendone la
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ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione Appaltante non riconoscera

alcun compenso o indennizzo all'Aggiudicatario.

5.1.2 Oneri e doveri

Prima dell'affidamento delle attivita la Stazione Appaltante provvedera a:

» Verificare lidoneitd tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore
autonomo, attraverso [l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale
professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).

* Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sara costituito dal
presente paragrafo preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali
specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice

dovra esplicitare prima dell’affidamento delle attivita.

Rimane a carico delllmpresa appaltatrice
a. Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
b. L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi
allegati all'interno della propria struttura;
L'informazione e formazione di tutto il personale;
d. La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente
documento e nei relativi allegati.
In particolare, viene precisato che l'attivita dei dipendenti dell’aggiudicatario deve avvenire nel
rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal DUVRI definitivo che verra
redatto in sede di appalto, con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri

che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

5.2 Stazione Appaltante

| Ragione Sociale
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e-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Fax

Sede Operativa oggetto delle att

ivita connesse all’Appalto

Indirizzo

Telefono

Fax

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili sono:

Datore Lavoro

Rappresentante Legale

RSPP

ASPP

RLS

Medico competente

Addetti alle Emergenze

5.3 Aggiudicatario

Raaione Sociale

e-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Fax

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:

Datore Lavoro

Rappresentante Legale

RSPP

ASPP

RLS

Medico competente

Addetti alle Emergenze
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5.4 Descrizione dell'attivita oggetto dell’appalto

L’impresa appaltatrice dovra eseguire le seguenti attivita di campo:
* indagini, saggi e sondaggi necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi
dal punto di vista geognostico;

oltre le prove di laboratorio e la redazione della relazione specialistica.

| servizi dell’Aggiudicatario si svolgono all'interno del cortile del plesso “Villaggio del Fanciullo”
in Trinitapoli.

Si precisa inoltre che, attualmente, la struttura €& parzialmente utilizzata come centro
riabilitazione psichiatrica e locali ad uso Caritas, in particolare risulta occupata la porzione di
edificio lungo Via Papa Giovanni XXIII. llla porzione di edificio oggetto dell'intervento di che
trattasi, € in disuso. Si precisa inoltre che l'intera area &€ completamente recintata.

Tali condizioni dovranno essere tenute in considerazione al fine dello svolgimento sia delle

attivita di campo per lo svolgimento della campagna di indagine che per le attivita di rilievo.

5.4.1 Durata delle attivita

E stimato che, per le attivita di indagine e di rilievo, saranno necessari 10 giorni di attivita di
campo, oltre che ulteriori 10 giorni per la restituzione ed elaborazione dei dati da riportare nei

documenti richiamati ai capitoli precedenti:

FASE ATTIVITA DI CAMPO GIORNI
IMPIEGATI
1 Interdizione all'accesso dell'area 0,5
2 Esecuzione attivita di indagine, saggi e rilievi 9
3 Smantellamento 0,5
Totale giorni lavorativi attivita di campo 10

5.4.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad
un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto a Stazione Appaltante e contraente di

interrompere immediatamente le attivita.
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Si stabilisce inoltre che il responsabile operativo e lincaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento delle attivita affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel
prosieguo delle attivita che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non
fossero piu da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice é tenuta a segnalare al Stazione Appaltante, I'eventuale esigenza di utilizzo
di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del contratto
stesso.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni della Stazione Appaltante ed, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche

apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

5.5 Sicurezza dell’ambiente di lavoro

5.5.1 Generalita

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e
s.m.e.i. e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
dell’Aggiudicatario con quelle del soggetto gestore delle aree interessate dalle attivita
dell’Aggiudicatario, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi
inerenti l'attivita lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione
e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attivita diverse.
Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura
della Stazione Appaltante al responsabile dellAggiudicatario e al responsabile dell’Ente
Aderente.
Sono dati per assodati i seguenti punti:

» L'aggiudicatario, anche a seguito della verifica da parte della Stazione Appaltante in

merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, al

possesso e disponibilita di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine



I ALL. 3 SPECIFICHE TECNICHE.DOC
I’Agenzia nazionale per I'attrazione Rev. 0

degli investimenti e lo sviluppo

| _ Pag. 23/28
d’'impresa S.p.A.

di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere
I'opera richiesta risulta in possesso dell'idoneita tecnico-professionale per I'esecuzione
delle attivita;

* Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di
lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'aggiudicatario, sia quelli
utilizzati come attrezzature, sia quelli il cui impiego puo costituire causa di rischio
connesso con la specifica attivita dell’aggiudicatario medesimo;

» Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative, la
Stazione Appaltante non é tenuta alla verifica dell'idoneita ai sensi delle vigenti norme di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai
rischi specifici propri dell’attivita degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08);

« Restano a completo carico della ditta appaltatrice, come previsto dal comma 3

dell’art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attivita.

5.5.2 Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Per I'esecuzione delle attivitd oggetto del presente documento, il personale dell’Aggiudicatario
garantira una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si
interfacci operativamente con il personale responsabile della Stazione Appaltante e del
soggetto gestore delle aree .

Verranno fornite al personale dell’Aggiudicatario informazioni dettagliate sulla natura delle
operazioni svolte dal soggetto gestore delle aree; in merito a questo punto la Stazione
Appaltante s’impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che
dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto della Stazione Appaltante avra funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte
dell’Aggiudicatario di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel
caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione
delle attivita al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E’ compito e dovere della Direzione dell’Aggiudicatario garantire che il proprio personale sia
formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti
operando all'interno del proprio cantiere e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la

piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento
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e nei relativi allegati.

5.5.3 Rischi Generali presenti nell’area

Verranno fornite al responsabile dellAggiudicatario informazioni inerenti i rischi specifici e le
regole generali a cui attenersi all'interno delle aree tra cui:

* Le misure di prevenzione e protezione predisposte;

» Le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;

* Le regole di viabilita;

» Gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione

dell’'emergenza.

5.5.4 Individuazione dei rischi da interferenza con altri cantieri

Non si rilevano, allo stato attuale, rischi da interferenza con altri cantieri.

5.5.5 Rischi legati alla presenza di altre imprese.

Non si rileva, allo stato attuale, la presenza di altre imprese.

5.5.6 Uso di Attrezzature specifiche

Nell'esecuzione delle attivita contrattualizzate, I'Aggiudicatario utilizzera attrezzature di sua
proprieta od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilita esclusiva al proprio
personale.

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle
attrezzature di proprieta il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i

lavoratori.

5.5.7 Viabilita e regole di precedenza

Le modalita di transito all'interno delle aree (orari, aree di accesso, etc.) dovranno essere

concordare con la Stazione Appaltante.
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5.5.8 Formazione

La Stazione Appaltante pretende che la ditta appaltatrice impieghi solo personale
adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del
d. Lgs. 81/08.

5.5.9 Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell’esecuzione delle attivita di cui in oggetto, i lavoratori dell’aggiudicatario devono osservare
le disposizioni:
e seguire scrupolosamente le indicazioni che il Datore di Lavoro fornird in merito alle
modalita di transito nelle aree;
» porre in atto ogni cautela al fine di non provocare danneggiamenti ai beni oggetto di
indagine;

» perimetrare e interdire 'accesso alle aree interessate dalle attivita.

| lavoratori dell'aggiudicatario si impegnano inoltre a:
» segnalare tempestivamente al proprio preposto le situazioni di emergenza o le anomalie
che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell’esecuzione delle attivita;

* adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la

prevenzione dei rischi;

* porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le

potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

5.5.10 Emergenze

La Stazione Appaltante provvede a fornire copia del proprio Piano di Emergenza

all’Aggiudicatario il quale si impegna a rispettare le prescrizioni ivi contenute.

5.6 Costi per la sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.:
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“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullitd ai sensi dell'articolo 1418 i
costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui

al primo periodo non sono soggetti a ribasso.”

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
e apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
* le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni
interferenti;
» eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
* mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, etc.);
* procedure previste per specifici motivi di sicurezza,
» eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
 misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

| costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessitd emerse dalla presente

valutazione dei rischi da interferenze e sono quantificati nella misura di € 291,75.

Y

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento € eliminabile o
riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della ditta

appaltatrice.

Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al
minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare
la stima dei costi della sicurezza per rischi interferenti di seguito riportata.

Si precisa, ancora una volta, che tale stima andra aggiornata in sede di appalto in funzione del
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reale stato di fatto.
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario| TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Mascherina usa e getta, efficace contro polvaiii ififeriori a 0,3
S.001.021 | micron. Capacita filtrante P1., tipo 3Mléiex, Willson o simile. Per
ogni mascherina
1,00
SOMMANO cad 1,00 2,59 2,5
2 Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio jpeotezione da acidi
S.001.035.a| organici ed inorganici. Per rischio rapmm
1,00
SOMMANO paig 1,00 6,33 6,38
3 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti polipropilene
S.002.008.b| serigrafato. Resistenti agli agenti aferii, adatti per uso interno ed
esterno. Delle dimensioni di mm.400 per lato
1,00
SOMMANO cad 1,00 40,4 40,48
4 Segnali informativi di forma quadrata delle dimens di
S.002.002 | 250x310mm. In alluminio luminescente di.mndi spessore.
1,00
SOMMANO cad 1,00 18,35 18,36
5 Recinzione di sicurezza di elevata resistenzabadiso ingombro,
S.003.001 | leggera e facile da manipolare, da fissarstruttura portante gia
predisposta. Costruita in polietiene durevole #d densita semi
rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimerigiotolo m.50x1,0.
1,00
SOMMANO cad 1,00 118,0 118,40
6 Colonnina per porta recinzione di colore arancidtebusto tubo di
S.003.002 | acciaio a prova di ruggine con rivestimegglvanico, base pesante
per una maggiore stabilita. Altezza m.1,00.
4,00
SOMMANO cad 4,00 26,5 106,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 291,75
TOTALE euro 291,75
Data, 11/05/2016
I Tecnico
A RIPORTARE
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5.6.1 Giustificativi dei costi

Prezzari e tariffari di riferimento

| prezzi unitari riportati nei costi per la sicurezza sono stati dedotti dai tariffari e prezzari che di
seguito vengono riportati:
* Prezzario dei lavori pubblici della Regione Puglia - Edizione 2012 .

* Prezzario DEI ristrutturazioni Ottobre 2013.

Riferimenti manodopera

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata, Commissione
Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli - Tabella dell'indice

del costo della manodopera edile valevole nella provincia di Barletta-Andria-Trani

* Operaio Specializzato 28,70 €/h
» Operaio Qualificato 26,64€/h
* Operaio Comune 23,94 €/h

5.7 Conclusioni

Il presente paragrafo costituisce un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(D.U.V.R.l.) preliminare e andra aggiornato ove si verificano significativi mutamenti che
potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento e stata effettuata dalla Stazione
Appaltante, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, tenendo conto delle

caratteristiche specifiche del sito presso il quale e prevista I'esecuzione delle attivita.
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