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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

AVENTE AD OGGETTO LA "PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE

PER IL RECUPERO E RESTAURO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO EX

CASERMA CURTATONE E MONTANARA, DA ADIBIRE A DEPOSITO

LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE".

C.I.G.: 691713585F C.U.P.: F19J16000640001

N° d'ordine: ........ - N° repertorio: ........

L'anno duemilasedici il giorno XX (XXXX) del mese di XXXXXX in Firenze, presso la

sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, n. __ (in seguito

Stazione Appaltan-te),

TRA
il dott. - nato a il (CF: ), il quale
interviene al presente contratto non in proprio ma quale della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (C.F. )
E
il nato a __ |l , residente in , via, in
qualita di _ del'lmpresa, _  con sede in___ ,via ,
codice fiscale e partita IVA;

premesso che
a) la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione di una

“Progettazione esecutiva, delle opere per il recupero e restauro del complesso

architettonico ex caserma Curtatone e Montanara da adibire a deposito librario

della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”;

b) il presente appalto trova copertura nell'ambito delle somme appositamente




individuate fra le dotazioni relative all'art. 1 commi 9 e 10 della L.190 23/12/2014 e

stanziate a favore dell'istituto;

C) la procedura di gara per l'affidamento dei lavori sopramenzionati & stata

indetta dall’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.A., la quale, ai sensi degli artt. 37, co.7, e 38, co. 1, del Codice dei

Contratti, nonché dell'articolo 55-bis, co.2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

(convertito, con modificazioni, dall‘articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27), opera

in qualita di Centrale di Committenza per conto della Stazione Appaltante, giusta

Convenzione Quadro del 24 novembre 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attivita

Culturali e del Turismo e la medesima Agenzia Nazionale per l'attrazione degli

Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.;

d) con nota del il RUP, ha validato il progetto;

e) con [Determina a contrarre] n. XX/2016, Prot. n. XX/CT del gg/mm/2016 si

e stabilito di procedere all'aggiudicazione dell’Appalto mediante procedura di gara

indetta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 e dell’articolo 157, co. 1, del Codice

dei Contratti;

f) la procedura di gara & stata indetta mediante pubblicazione del bando (di

seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale dell'lUnione Europea n. ___ del __e sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. del

g) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. offerte;

h) all'esito della predetta procedura di gara, I'Appaltatore & stato individuato

quale aggiudicatario;

i) pertanto con provvedimento prot. n. __ del __, comunicato a tutti i




concorrenti in data , la Centrale di Committenza ha provveduto a dichiarare

I'aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 7

del Codice dei Contratti;

i) I'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella

lex specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare I'effettivo

possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella lex specialis di

gara;
k) [OPZIONE 1] la comunicazione antimafia liberatoria € stata rilasciata ai
sensi del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, il dall’ I'Ufficio Territoriale
del ;

)] [OPZIONE 2] la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema

Si.Ce.Ant., la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e,

ricorrendo le condizioni previste dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs. n. 159/201,

la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di

appalto, che, conseguentemente, & sottoposto a condizione risolutiva, derivando

dall'esito negativo delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, l'inefficacia dello

stesso, con ogni conseguenza di legge;

m) in data I'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa

professionale secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa

vigente e ne ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;

n) in data I’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto

previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha

consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;

0) in sede di offerta I'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel




disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto,

nonché la Relazione Tecnica Descrittiva dell'intervento e specifiche delle attivita

tecniche e relativi allegati (come definito ai sensi del successivo articolo 2 del

presente contratto) posto a base di gara;

p) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a

I'appalto avente ad oggetto la realizzazione di

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLE OPERE PER IL RECUPERO E RESTAURO DEL

COMPLESSO ARCHITETTONICO EX CASERMA CURTATONE E MONTANARA, DA

ADIBIRE A DEPOSITO LIBRARIO DELIA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI

FIRENZE”.

Tutto cid0 premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) Bando e disciplinare di gara;

b) DGUE;

c) |'Offerta, come /nfra definita;

d) la polizza, richiamata nelle superiori premesse;

e) “Relazione Tecnica Descrittiva dell'intervento e specifiche delle attivita

tecniche e relativi allegati”, come definito nel successivo articolo 2 del

presente contratto;

f) il Cronoprogramma formulato dall'appaltatore a seguito della riduzione del

tempo;




g) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel

successivo articolo 9;

h) la garanzia definitiva di cui alle superiori premesse.

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto

depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente

contratto, i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. d), e), f), e g).

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel

presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione

pit favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’'Opera, come definita ai

sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e,

comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 — Definizioni

2.1 Nell'ambito del presente contratto s’intende per:

= Appalto: I'appalto dei servizi, come /nfra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte

di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;

= Codice dei Contratti: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

= Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

= Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;




= Relazione Tecnica Descrittiva dell'intervento e specifiche delle attivita

tecniche e relativi allegati: il documento predisposto dalla Stazione

Appaltante per la programmazione dei lavori individuati nella lettera a)

delle premesse, corredato dai relativi allegati;

= Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto;

» Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o0 una banca;

= Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase

di gara, in conformita alle previsioni della /ex specialis di gara, sulla base del

quale ¢ stato aggiudicato I'Appalto;

» Prestazioni: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell’Appalto;

» Progetto: progetto individuato nella lettera a) delle superiori premesse, che

I'Appaltatore & tenuto a predisporre, quale prestazione contrattuale,

debitamente verificato e validato;

= Regolamento: il “"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori,

Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 7,

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

= R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

= Servizi: la realizzazione dell’Appalto indicato nella lettera a) delle superiori

premesse;

= Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 3 — Oggetto.

3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,




la esecuzione, con le modalita ed alle condizioni previste nel presente Contratto e

nei Documenti Contrattuali, dei Servizi qui di seguito individuati:

“Progettazione esecutiva, delle opere per il recupero e restauro del complesso

architettonico ex caserma Curtatone e Montanara da adibire a deposito librario

della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”.

3.2 La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione dei lavori sara

eseguita come espressamente indicato in sede di offerta. L’Appaltatore assicura

che il/i Progettista/i indicato procedera alla redazione del Progetto secondo le

modalita, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo

allegati, ivi compreso il D.P.I.

3.3 Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere

complete, idonee ed adeguate in modo da consentire I'ottenimento di tutti i pareri

e nulla osta necessari per la realizzazione dellopera, ivi compresa la

documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza dei servizi e quanto

previsto ai fini della verifica preventiva dellinteresse archeologico ai sensi

dell’articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire

la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, conseguire la

validazione positiva ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e

consentire I'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati.

3.4 La verifica del Progetto sara eseguita nel corso di svolgimento delle attivita

progettuali (cosiddetta verifica /n progress) secondo le modalita e nel rispetto dei

termini che saranno indicati dal R.U.P.. Lo svolgimento dell'attivita di verifica sara

documentato da appositi verbali, redatti in contraddittorio con il Progettista

indicato, e di specifici rapporti redatti dall’Appaltatore.




3.5 Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche

supplementari, dovra essere redatto e consegnato alla Stazione Appaltante

secondo le modalita, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo 5.

3.6 L'Appaltatore dovra eseguire i servizi oggetto del presente affidamento nonché

tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non

espressamente indicati, in conformita alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti

in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni,

comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o

Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalita di pagamento.

4.1 1| corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto

Appalto, oneri fiscali esclusi, & di € ( ) comprensivo degli

oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e comunque pari ad €

0,00, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, con un ribasso

pari al ___ %, rispetto alla base d’asta.

Il corrispettivo per i servizi di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 & stato

determinato in conformita delle disposizioni di cui allo stesso, nonché dell’articolo

9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo

1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, applicando il ribasso percentuale offerto

dall’Appaltatore in sede di gara.

4.2. Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverra secondo le

modalita di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale di

appalto, ossia:




- quanto al 60% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione

esecutiva a seguito della consegna al R.U.P. della versione finale degli elaborati di

progetto, previa approvazione da parte del R.U.P.;

- quanto al 40% del corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione

esecutiva a seguito del completamento delle attivita di verifica della progettazione

ai fini della validazione del R.U.P., previa approvazione da parte del R.U.P..

4.3. 1| corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto

necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni

sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle

disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.4 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al

presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita

necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e

regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per I'adempimento delle

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti,

I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa

necessaria.

4.5 L'Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto

nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere

approvati nel periodo di validita del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi

parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla

Stazione Appaltante.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le
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spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attivita pattuite, incluse le

spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.6 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare

svolgimento delle relative prestazioni, avverra entro 30 (trenta) giorni dalla data di

presentazione delle relative fatture.

4.7 1l pagamento delle predette quote di corrispettivo avverra mediante bonifico

bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato,

in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e

successive modificazioni ed integrazioni:

Numero c/c: , Banca: Gruppo , Agenzia: di Roma ,

ABI: , CAB: , CIN: ___, IBAN:

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive

modificazioni ed integrazioni, I'’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad

operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale:
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Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalita: Italiana

Codice fiscale:

4.8 Fermo restando quanto precede, I'Appaltatore si obbliga al rispetto della

tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136

del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.9 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a “Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d‘impresa S.p.A., Via

Calabria n. 46, 00187 — Roma”, e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P.

indicati nel presente contratto.

4.10 La Stazione Appaltante avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente

contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui

all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 5 - Termini per I'esecuzione delle prestazioni. Penali.

5.1 Le attivita oggetto del presente Contratto, come individuate nel precedente

articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini di seguito indicati.

5.2 La durata prevista per le attivita di redazione del Progetto Esecutivo & valutata

in ___ giorni naturali, come da offerta presentata dall’Appaltatore. Tali termini si

intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per |'approvazione dei

progetti nelle competenti sedi e delle attivita di verifica della progettazione ai fini

della validazione del R.U.P..

5.3 In particolare,
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entro _ giorni_naturali e consecutivi dall’apposita comunicazione di avvio delle

attivita da parte del R.U.P., il soggetto incaricato della progettazione dovra

provvedere alla consegna al R.U.P. di tutta la documentazione progettuale del

Progetto Esecutivo come da elenco elaborati, riportato nel D.P.I al paragrafo

5.1 ed eventualmente integrato su disposizione del R.U.P., in n. 2 copie

cartacee debitamente sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato .pdf

sottoscritte con firma elettronica e in n. 2 copie digitali nei formati originari

modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.);

fermo restando l'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e

alle attivita di verifica della progettazione, anche nel corso delle attivita

progettuali (verifica in progress),_entro giorni naturali e consecutivi dalla

comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di

verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto

incaricato della progettazione dovra consegnare al R.U.P. la sola

documentazione progettuale del Progetto Esecutivo modificata e integrata in

ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in n. 2 copie cartacee debitamente

sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato .pdf sottoscritte con firma

elettronica e in n. 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc,

Xls, etc.);

entro giorni_naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto

incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale sul Progetto

Esecutivo, il soggetto incaricato della progettazione dovra consegnare al

R.U.P. tutta la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo in versione

finale, in n. 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 6 copie digitali in
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formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in n. 6 copie digitali nei

formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.), unitamente ad una

dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

che:

(i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono

corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle

consegne precedenti;

(ii) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono

stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi.

6.1 L'Appaltatore € responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento

delle attivita affidate a regola d’arte. A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare,

anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da

controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite

di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni

diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita e/o dai

materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.

6.4 L'Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da

soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o
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subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante 0 comunque connesso con

I'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da

azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore

rispondera direttamente e manlevera la Stazione Appaltante da ogni responsabilita

od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o

dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari

tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti

dall’esecuzione del presente Contratto.

6.5 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni

oggetto del presente Contratto.

Articolo 7 — Attivita di controllo e termini per la verifica di conformita.

7.1 Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della

progettazione, identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire

negativamente sulla predetta progettazione, proponendo le adeguate azioni

correttive, identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori

informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto gia in

possesso del progettista, verificare, in conformita a quanto stabilito all'interno del

D.P.I. o le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne

all’Amministrazione committente e agevolare la redazione del Progetto seguendone

lo sviluppo "“passo a passo” e assicurando un continuo confronto con il

professionista, I’Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a

cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel

corso dei quali I'’Appaltatore dovra produrre la documentazione progettuale /n
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progress sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la

valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto

avanzamento delle attivita progettuali in relazione al rispetto dei termini di

consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5.

7.2. Agli incontri di cui al precedente punto 7.1. potra altresi partecipare il

Referente dell’Ente Aderente, o un suo delegato, il quale verifichera che la

documentazione progettuale soddisfi i requisiti necessari per lindizione della

successiva gara di affidamento dei lavori di cui al punto a) delle premesse.

7.3 1l R.U.P. potra, a suo insindacabile giudizio e senza che cid possa giustificare la

richiesta di compensi ulteriori da parte dell’Appaltatore, richiedere incontri ulteriori

rispetto a quelli di cui al punto 7.1., anche al fine di far fronte a particolari

problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri

mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione in

questione.

7.4. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto

richiesto nel presente Contratto sara effettuato dal R.U.P. o dal Direttore

dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica

di conformita di cui all’” articolo 102 del Codice dei Contratti.

Articolo 8 — Subappalto.

8.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

attivita:

8.2

8.3 Dette attivita potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della

Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 31 ed art. 105 del Codice dei Contratti,
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alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

8.4 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto,

non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20

(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante |'osservanza

degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale di cui all'art. 13 del

presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore deve

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti perm cento.

8.5 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione

appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la

stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori

subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei

cottimisti nei casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice dei Contratti

Articolo 9 — Polizze assicurative. Garanzia definitiva.

9.1 L'Appaltatore ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di

assicurazioni autorizzata all'esercizio del “ramo responsabilita civile generale” nel

territorio dell’'lUnione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di

responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati di cui
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all'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti.

9.2. La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attivita di propria competenza, compresi i rischi derivanti da

errori od omissioni nella redazione del Progetto che sara posto a base di gara per

la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, che abbiano determinato a carico

della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di

errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante puo richiedere all’Appaltatore

di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo

parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

9.3. La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia

per un massimale non inferiore a Euro  2.500.000,00 (Euro

duemilionicinquecentomila/00).

9.4 La polizza dovra essere presentata alla Stazione Appaltante prima o

contestualmente all'approvazione del Progetto e avra efficacia dalla data di inizio

dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.5. La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione Appaltante dal

pagamento dei corrispettivi professionali.

9.6. L'Appaltatore assume altresi in proprio ogni responsabilita civile e penale per

infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni

dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, dell’Ente Aderente o di terzi

(compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore

ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell’Ente Aderente) nell'esecuzione dei

servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del
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presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o

sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di legqgi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici,

ordini di autorita, connessi o in ogni caso afferenti I'esecuzione del presente

Contratto. In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e manlevare da ogni

responsabilita la Stazione Appaltante per qualsiasi danno I'Appaltatore stesso possa

aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

9.7 A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo 9.6, |’Appaltatore ha

stipulato la polizza assicurativa di seguito individuata:

9.8 All'atto della stipula del presente Contratto, I'Appaltatore, a garanzia del

corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha

presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei

Contratti.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata & obbligo

dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di

dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave

inadempimento e il Stazione Appaltante avra diritto di dichiarare risolto il presente

contratto.

Articolo 10 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

10.1 E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

e nullo di diritto.

10.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 11 - Recesso.
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11.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente

Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di

utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal

caso |'Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate

sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per

cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi

dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a

qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese.

11.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato

nell’articolo 18 che segue.

ARTICOLO 12 - Regolarita fiscale.

12.1 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti

sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con

ogni altro soggetto interessato allintervento apposite clausole che prevedano: i)

I'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale, anche ai

sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4

agosto 2006, n. 248, cosi come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n.

83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) I'esecuzione dei pagamenti del/dei

corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del

pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante I'avvenuto

versamento all’'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile,

e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle
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prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 13 — Condizione risolutiva. Risoluzione.

13. [EVENTUALE] Qualora /e informazioni antimafia, indicate nella lettera k) delle

premesse, fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione

del presente Contratto, il Contratto stesso sara risolfo di diritto con tutte le

conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuall

autorizzazioni al sub-contratto.

13.1. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche

antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sara

immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

13.2 La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che

I’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli

notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di hon meno di quindici (15)

giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica

certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione

del contratto circa i tempi di esecuzione;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
servizi;

C) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da tale

da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;
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f) la scarsa diligenza nell’'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli

organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle

attivita;

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa

applicabile;

)] ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

13. 3 Il contratto € risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

J perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei servizi,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono

la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in

materia di tracciabilita dei pagamenti;

) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla

vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

o inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

. revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attivita oggetto

dell’appalto;

) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei

confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
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antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti.

13.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della

Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

13.5 In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvedera ad

agire per il ristoro dell’eventuale danno subito.

13.6 L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

13.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della

risoluzione la Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora dovuta per |'attivita

regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti

ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo

espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento

del maggior danno.

Articolo 14 — Codice etico

14.1 L’Appaltatore si obbliga a operare/svolgere lattivita oggetto del

presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto

dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da INVITALIA

che I'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e accettare ed

integralmente disponibile nel sito www.invitalia.it.

Articolo 15 — Riservatezza e proprieta dei documenti.

15.1 L'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative
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all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per I'esecuzione dell’Appalto.

L'Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali

subappaltatori e subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per

assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e

anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva

della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante

al completamento dei servizi.

15.2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del

precedente articolo 4, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante

i diritti di proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei

singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all’esito delle attivita

di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e

Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del

presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del

Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attivita affidate in

virtl del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri

interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi

possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i

prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a

qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano

preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto
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di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei

prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da

qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti

diritti di proprieta intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d‘ingegno,

le creazioni intellettuali e I'altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore

medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo

di tali opere dellingegno.

Articolo 16 — Trattamento dei dati personali.

16.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 13 del Codice

Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i

quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

16.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia

responsabilita per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori

derivanti da un’‘inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In

esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di

correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 17 — Elezione di domicilio.

17.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di

eleggere domicilio come segue:

17.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che

riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne
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costituiscono oggetto.

Articolo 18 — Foro esclusivo.

18.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla

interpretazione, all’esecuzione alla validita e alla risoluzione del presente contratto,

saranno decise dal foro competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c.

E, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 19 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

19.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto

e dei documenti e disegni di progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti

per l'esecuzione delle attivita;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di

suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a

discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e

all'esecuzione delle attivita;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento

e alla registrazione del Contratto.

19.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione delle attivita, dalla consegna alla data di emissione del

certificato di verifica di conformita.

19.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione
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Iarticolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

19.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,

direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto

dell'Appalto.

19.5 Il presente Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

I'I.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si

intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

kkkk

Il presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Parti.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d’'impresa S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale da [ ] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ji.

Appaltatore

Documento sottoscritto con firma digitale da ] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in

ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano

ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 - Oggetto.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalita di pagamento.

Articolo 5 — Termini per I'esecuzione delle prestazioni. Penali.
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Articolo 6 — Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi.

Articolo 10 — Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

Articolo 11 - Recesso.

Articolo 13 — Condizione risolutiva. Risoluzione.

Articolo 14 — Codice etico.

Articolo 15 — Riservatezza e proprieta dei documenti.

Articolo 16 — Trattamento dei dati personali.

Articolo 17 — Elezione di domicilio.

Articolo 18 — Foro esclusivo.

Articolo 19 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

Documento sottoscritto con firma digitale da [Appaltatore] ai sensi del D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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