
Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,1 € 9.744,48

E.12 0,1 € 10.729,12

S.03 0,115 € 8.210,54

S.05 0,115 € 2.800,40

IA.01 0,1 € 2.169,51

IA.02 0,1 € 3.312,77

IA.03 0,1 € 3.326,59

S.03 0,03 € 2.141,88

S.05 0,03 € 730,54 € 892,65

€ 2.617,18

€ 3.509,83

€ 4.064,78

€ 4.064,78

€ 4.047,90

€ 4.047,90

€ 2.650,95

€ 2.650,95

€ 3.421,83

€ 10.032,52

€ 13.454,36

€ 13.110,00

€ 481,43

€ 735,13

€ 738,20

€ 475,30

€ 162,11

QbI.01, QbI.02 , 

€ 621,43

€ 1.821,98

€ 2.380,88

STATIK / STATICA

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 
QbI.09 , 

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbI.01, QbI.02 , 
QbI.09 , 

QbI.01, QbI.02 , 

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

QbI.06 , 

ANDERE / ALTRI

QbI.06 , 

QbI.01, QbI.02 , 

Q

BAUARBEITEN / EDILIZIA

€ 2.162,38

S

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

GARA - AUSSCHREIBUNG AOV SUA SF 044 2016

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

€ 11.906,86

€ 25.016,86

CP + S

QbI.01, QbI.02 , 



E.08 0,05 € 4.872,24

E.12 0,05 € 5.364,56

S.03 0,05 € 3.569,80

S.05 0,05 € 1.217,57

IA.01 0,03 € 650,85

IA.02 0,03 € 993,83

IA.03 0,03 € 997,98

E.08 0,005 € 487,22

E.12 0,005 € 536,46

S.03 0,005 € 356,98

S.05 0,005 € 121,76

IA.01 0,005 € 108,48

IA.02 0,005 € 165,64

IA.03 0,005 € 166,33

E.08 0,01 € 974,45

E.12 0,01 € 1.072,91

S.03 0,01 € 713,96

S.05 0,01 € 243,51

IA.01 0,01 € 216,95

IA.02 0,01 € 331,28

IA.03 0,01 € 332,66 € 73,82

€ 73,51

€ 48,14

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

€ 54,04

€ 158,43

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.15 , 

€ 238,09

€ 216,24

€ 36,91

€ 36,76

€ 24,07

QbI.16 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

€ 81.453,91

€ 406,48

€ 404,79

€ 265,09

€ 297,55

€ 872,39

€ 1.311,00

€ 1.190,69

€ 4.747,99

€ 203,24

€ 202,39

€ 132,55

€ 148,78

€ 436,20

€ 655,50

€ 595,34

€ 2.374,00

€ 1.219,43

€ 1.214,37

€ 795,28

€ 1.487,75

€ 4.361,97

€ 6.555,00

€ 5.953,43

€ 21.587,24

€ 1.081,19

€ 1.190,44

€ 108,12

€ 119,04

€ 79,22

€ 792,17

€ 270,19

€ 144,43

€ 220,54

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

€ 27,02

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

€ 221,46

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,31 € 30.207,90

E.12 0,31 € 33.260,28

S.03 0,26 € 18.562,96

S.05 0,26 € 6.331,35

IA.01 0,24 € 5.206,83

IA.02 0,24 € 7.950,65

IA.03 0,24 € 7.983,81

E.08 0,08 € 7.795,59

E.12 0,08 € 8.583,30

S.03 0,08 € 5.711,68

S.05 0,08 € 1.948,11

IA.01 0,06 € 1.301,71

IA.02 0,06 € 1.987,66

IA.03 0,06 € 1.995,95

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

€ 1.729,90

€ 1.771,67

€ 1.764,31

QbII.06 , QbII.17 , € 1.904,70

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

€ 442,92QbII.06 , QbII.17 , 

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STATIK / STATICA

€ 1.155,44

€ 1.404,98

€ 4.119,27
QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

€ 441,08

€ 288,86

€ 432,30

€ 1.267,47

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

SQ

BAUARBEITEN / EDILIZIA

€ 7.380,72

€ 6.703,37

€ 2.438,87

€ 2.428,74

€ 1.590,57

€ 2.380,41

€ 6.979,15

€ 10.488,00

€ 9.525,49

€ 35.831,22

€ 9.755,48

€ 9.755,48

€ 9.714,96

€ 9.714,96

€ 6.362,27

€ 6.362,27

€ 7.736,32

€ 22.682,23

€ 30.418,55

€ 40.641,00

€ 36.911,27

€ 77.552,27

CP + S

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT



S.03 0,06 € 4.283,76

S.05 0,06 € 1.461,08

E.08 0,030375 € 2.959,89

E.12 0,030551 € 3.277,85

S.03 0,031045 € 2.216,49

S.05 0,133 € 3.238,73

IA.01 0,055444 € 1.202,87

IA.02 0,043296 € 1.434,30

IA.03 0,055444 € 1.844,39

E.08 0,06 € 5.846,69

E.12 0,06 € 6.437,47

S.03 0,06 € 4.283,76

S.05 0,06 € 1.461,08

IA.01 0,06 € 1.301,71

IA.02 0,06 € 1.987,66

IA.03 0,06 € 1.995,95

E.08 0,02 € 1.948,90

E.12 0,02 € 2.145,82

S.03 0,02 € 1.427,92

S.05 0,02 € 487,03

IA.01 0,02 € 433,90

IA.02 0,02 € 662,55

IA.03 0,02 € 665,32

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

€ 1.297,43

€ 409,29

€ 318,28

QbII.13 , 

€ 288,86

€ 324,23

€ 950,60

€ 1.428,53

€ 266,93

€ 718,70

€ 491,86

€ 727,38

€ 950,60

GEOLOGIE / GEOLOGIA

ANDERE / ALTRI

QbII.09 , 

QbII.09 , 

€ 656,82

€ 324,23

AKUSTIK / ACUSTICA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

€ 147,64QbII.20 , 

QbII.20 , € 147,03

€ 316,87

€ 476,18

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.20 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

€ 442,92

€ 441,08

€ 96,29

€ 108,08

€ 432,48

€ 812,96

€ 809,58

€ 530,19

€ 595,10

€ 1.744,79

€ 2.622,00

€ 2.381,37

€ 9.495,99

€ 2.438,87

€ 2.428,74

€ 1.590,57

€ 1.785,30

€ 5.234,36

€ 7.866,00

€ 7.144,12

€ 28.487,96

€ 2.253,68

€ 1.752,58

€ 1.469,79

€ 3.957,43

€ 2.708,35

€ 4.005,24

€ 3.616,71

€ 19.763,76

€ 1.785,30

€ 5.234,36

€ 7.019,67



E.08 0,03 € 2.923,35

E.12 0,03 € 3.218,74

S.03 0,03 € 2.141,88

S.05 0,03 € 730,54

IA.01 0,03 € 650,85

IA.02 0,03 € 993,83

IA.03 0,03 € 997,98

E.08 0,01 € 974,45

E.12 0,01 € 1.072,91

S.03 0,01 € 713,96

S.05 0,01 € 243,51

IA.01 0,01 € 216,95

IA.02 0,01 € 331,28

IA.03 0,01 € 332,66

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

KLIMAHAUS / CASA CLIMA

€ 648,71

QbII.23 , 

QbII.21 , € 221,46

€ 220,54

€ 144,43

€ 162,11

€ 475,30

€ 714,26

QbII.21 , 

QbII.21 , 

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

€ 216,24

€ 238,09

€ 158,43

€ 54,04

€ 48,14

€ 73,51

€ 73,82

€ 253.394,09

€ 406,48

€ 404,79

€ 265,09

€ 297,55

€ 872,39

€ 1.311,00

€ 1.190,69

€ 4.747,99

€ 1.219,43

€ 1.214,37

€ 795,28

€ 892,65

€ 2.617,18

€ 3.933,00

€ 3.572,06

€ 14.243,98



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,28 € 27.284,55

E.12 0,28 € 30.041,55

S.03 0,315 € 22.489,74

S.05 0,315 € 7.670,67

IA.01 0,3 € 6.508,54

IA.02 0,3 € 9.938,31

IA.03 0,3 € 9.979,76

E.08 0,03 € 2.923,35

E.12 0,03 € 3.218,74

S.03 0,03 € 2.141,88

S.05 0,03 € 730,54

IA.01 0,03 € 650,85

IA.02 0,03 € 993,83

IA.03 0,03 € 997,98

€ 162,11

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

€ 221,46

€ 220,54

€ 144,43

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STATIK / STATICA

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

€ 1.219,43

€ 1.214,37

€ 795,28

€ 892,65

€ 2.617,18

€ 3.933,00

€ 3.572,06

€ 14.243,98

€ 12.194,35

€ 12.194,35

€ 12.143,70

€ 12.143,70

€ 7.952,84

€ 7.952,84

€ 9.372,85

€ 27.480,39

€ 36.853,24

€ 36.708,00

€ 33.339,21

€ 70.047,21

CP + S

€ 475,30

€ 714,26

€ 648,71

€ 2.214,59

€ 2.205,39

€ 1.444,30

€ 1.702,18

€ 4.990,65

€ 6.666,45

€ 6.054,66

S



E.08 0,1 € 9.744,48

E.12 0,1 € 10.729,12

S.03 0,1 € 7.139,60

S.05 0,1 € 2.435,13

IA.01 0,1 € 2.169,51

IA.02 0,1 € 3.312,77

IA.03 0,1 € 3.326,59

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.08 0,35 € 34.105,69

E.12 0,35 € 37.551,93

S.03 0,4 € 28.558,40

S.05 0,4 € 9.740,53

IA.01 0,35 € 7.593,30

IA.02 0,35 € 11.594,69

IA.03 0,35 € 11.643,06

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

QcI.01, QcI.02 , 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

€ 2.583,69

QcI.01, QcI.02 , 

QcI.01, QcI.02 , 

Q

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

QbIII.07, 

QbIII.07, € 2.380,88

€ 1.584,33

€ 540,38

€ 481,43

€ 735,13

STATIK / STATICA

BAUARBEITEN / EDILIZIA

€ 14.226,74

€ 14.226,74

€ 14.167,65

€ 14.167,65

€ 9.278,31

CP + S

€ 87.559,01

€ 41.674,01

€ 45.885,00

€ 46.797,77

€ 34.895,74

€ 11.902,03

€ 9.278,31

€ 200.915,25

€ 4.064,78

€ 4.047,90

€ 2.650,95

€ 2.975,51

€ 8.723,93

€ 13.110,00

€ 11.906,86

€ 47.479,93

€ 2.572,95

€ 1.685,01

€ 2.161,50

€ 6.337,33

€ 8.333,07

€ 7.568,32

S

€ 738,20

€ 2.162,38



E.08 0,12 € 11.693,38

E.12 0,12 € 12.874,95

S.03 0,12 € 8.567,52

S.05 0,12 € 2.922,16

IA.01 0,12 € 2.603,42

IA.02 0,12 € 3.975,32

IA.03 0,12 € 3.991,90

E.08 0,018458 € 1.798,64

E.12 0,018517 € 1.986,71

S.03 0,018682 € 1.333,82

S.05 0,095 € 2.313,38

IA.01 0,033486 € 726,48

IA.02 0,025657 € 849,96

IA.03 0,033486 € 1.113,94

E.08 0,076248 € 7.429,97

E.12 0,074492 € 7.992,34

S.03 0,069545 € 4.965,24

S.05 0,045 € 1.095,81

IA.01 0,035 € 759,33

IA.02 0,035 € 1.159,47

IA.03 0,035 € 1.164,31

€ 1.901,20

€ 2.857,05

€ 2.594,85

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

QcI.04 , QcI.05, 

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

GEOLOGIE / GEOLOGIA

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.05.01 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

QcI.10 , 

€ 648,45

€ 577,72

€ 882,16

€ 885,83

€ 399,13

€ 440,87

€ 295,99

€ 513,36

€ 161,21

€ 188,61

€ 247,19

€ 1.648,77

€ 1.773,56

€ 1.101,82

€ 243,17

€ 168,50

€ 257,30

€ 258,37

€ 1.361,13

€ 1.038,57

€ 887,70

€ 2.826,73

€ 1.629,81

€ 2.427,58

€ 2.197,77

€ 12.369,28

€ 4.877,74

€ 4.857,48

€ 3.181,13

€ 3.570,61

€ 10.468,72

€ 15.732,00

€ 14.288,23

€ 56.975,92

€ 1.422,67

€ 1.416,76

€ 9.765,90

€ 9.078,74

€ 30.017,95

€ 6.067,06

€ 927,83

€ 1.338,98



E.08 0,25 € 24.361,21

E.12 0,25 € 26.822,81

S.03 0,25 € 17.849,00

S.05 0,25 € 6.087,83

IA.01 0,25 € 5.423,78

IA.02 0,25 € 8.281,92

IA.03 0,25 € 8.316,47

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Summe / Somma

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , 

QcI.12 , € 1.845,49

€ 1.837,82

€ 1.203,58

€ 1.350,94

€ 5.405,94

€ 5.952,19

€ 3.960,83

€ 925.855,70

€ 390.092,46

€ 10.161,96

€ 10.119,75

€ 6.627,36

€ 7.438,77

€ 21.809,83

€ 32.775,00

€ 29.767,15

€ 118.699,83


