

## GARA - AUSSCHREIBUNG AOV SUA SF 044 2016

### Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

#### b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 25.016,86
	E.08	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 9.744,48	€ 2.162,38	€ 11.906,86
	E.12	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 10.729,12	€ 2.380,88	€ 13.110,00
STATIK / STATICA						€ 13.454,36
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	€ 8.210,54	€ 1.821,98	€ 10.032,52
	S.05	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	€ 2.800,40	€ 621,43	€ 3.421,83
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 2.650,95
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 2.169,51	€ 481,43	€ 2.650,95
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 4.047,90
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 3.312,77	€ 735,13	€ 4.047,90
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 4.064,78
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 3.326,59	€ 738,20	€ 4.064,78
ANDERE / ALTRI						€ 3.509,83
	S.03	Qbl.06 ,	0,03	€ 2.141,88	€ 475,30	€ 2.617,18
	S.05	Qbl.06 ,	0,03	€ 730,54	€ 162,11	€ 892,65

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 21.587,24
E.08	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 4.872,24	€ 1.081,19	€ 5.953,43	
E.12	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 5.364,56	€ 1.190,44	€ 6.555,00	
S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 3.569,80	€ 792,17	€ 4.361,97	
S.05	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 1.217,57	€ 270,19	€ 1.487,75	
IA.01	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 650,85	€ 144,43	€ 795,28	
IA.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 993,83	€ 220,54	€ 1.214,37	
IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 997,98	€ 221,46	€ 1.219,43	
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						€ 2.374,00
E.08	Qbl.15 ,	0,005	€ 487,22	€ 108,12	€ 595,34	
E.12	Qbl.15 ,	0,005	€ 536,46	€ 119,04	€ 655,50	
S.03	Qbl.15 ,	0,005	€ 356,98	€ 79,22	€ 436,20	
S.05	Qbl.15 ,	0,005	€ 121,76	€ 27,02	€ 148,78	
IA.01	Qbl.15 ,	0,005	€ 108,48	€ 24,07	€ 132,55	
IA.02	Qbl.15 ,	0,005	€ 165,64	€ 36,76	€ 202,39	
IA.03	Qbl.15 ,	0,005	€ 166,33	€ 36,91	€ 203,24	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 4.747,99
E.08	Qbl.16 ,	0,01	€ 974,45	€ 216,24	€ 1.190,69	
E.12	Qbl.16 ,	0,01	€ 1.072,91	€ 238,09	€ 1.311,00	
S.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 713,96	€ 158,43	€ 872,39	
S.05	Qbl.16 ,	0,01	€ 243,51	€ 54,04	€ 297,55	
IA.01	Qbl.16 ,	0,01	€ 216,95	€ 48,14	€ 265,09	
IA.02	Qbl.16 ,	0,01	€ 331,28	€ 73,51	€ 404,79	
IA.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 332,66	€ 73,82	€ 406,48	
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT						€ 81.453,91

## b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 77.552,27
	E.08	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 30.207,90	€ 6.703,37	€ 36.911,27
	E.12	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 33.260,28	€ 7.380,72	€ 40.641,00
STATIK / STATICA						€ 30.418,55
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	€ 18.562,96	€ 4.119,27	€ 22.682,23
	S.05	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	€ 6.331,35	€ 1.404,98	€ 7.736,32
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 6.362,27
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 5.206,83	€ 1.155,44	€ 6.362,27
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 9.714,96
	IA.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 7.950,65	€ 1.764,31	€ 9.714,96
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 9.755,48
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 7.983,81	€ 1.771,67	€ 9.755,48
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 35.831,22
	E.08	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 7.795,59	€ 1.729,90	€ 9.525,49
	E.12	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 8.583,30	€ 1.904,70	€ 10.488,00
	S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 5.711,68	€ 1.267,47	€ 6.979,15
	S.05	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 1.948,11	€ 432,30	€ 2.380,41
	IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 1.301,71	€ 288,86	€ 1.590,57
	IA.02	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 1.987,66	€ 441,08	€ 2.428,74
	IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 1.995,95	€ 442,92	€ 2.438,87

ANDERE / ALTRI						€ 7.019,67
	S.03	QbII.09 ,	0,06	€ 4.283,76	€ 950,60	€ 5.234,36
	S.05	QbII.09 ,	0,06	€ 1.461,08	€ 324,23	€ 1.785,30
GEOLOGIE / GEOLOGIA						€ 19.763,76
	E.08	QbII.13 ,	0,030375	€ 2.959,89	€ 656,82	€ 3.616,71
	E.12	QbII.13 ,	0,030551	€ 3.277,85	€ 727,38	€ 4.005,24
	S.03	QbII.13 ,	0,031045	€ 2.216,49	€ 491,86	€ 2.708,35
	S.05	QbII.13 ,	0,133	€ 3.238,73	€ 718,70	€ 3.957,43
	IA.01	QbII.13 ,	0,055444	€ 1.202,87	€ 266,93	€ 1.469,79
	IA.02	QbII.13 ,	0,043296	€ 1.434,30	€ 318,28	€ 1.752,58
	IA.03	QbII.13 ,	0,055444	€ 1.844,39	€ 409,29	€ 2.253,68
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						€ 28.487,96
	E.08	QbII.18 ,	0,06	€ 5.846,69	€ 1.297,43	€ 7.144,12
	E.12	QbII.18 ,	0,06	€ 6.437,47	€ 1.428,53	€ 7.866,00
	S.03	QbII.18 ,	0,06	€ 4.283,76	€ 950,60	€ 5.234,36
	S.05	QbII.18 ,	0,06	€ 1.461,08	€ 324,23	€ 1.785,30
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	€ 1.301,71	€ 288,86	€ 1.590,57
	IA.02	QbII.18 ,	0,06	€ 1.987,66	€ 441,08	€ 2.428,74
	IA.03	QbII.18 ,	0,06	€ 1.995,95	€ 442,92	€ 2.438,87
AKUSTIK / ACUSTICA						€ 9.495,99
	E.08	QbII.20 ,	0,02	€ 1.948,90	€ 432,48	€ 2.381,37
	E.12	QbII.20 ,	0,02	€ 2.145,82	€ 476,18	€ 2.622,00
	S.03	QbII.20 ,	0,02	€ 1.427,92	€ 316,87	€ 1.744,79
	S.05	QbII.20 ,	0,02	€ 487,03	€ 108,08	€ 595,10
	IA.01	QbII.20 ,	0,02	€ 433,90	€ 96,29	€ 530,19
	IA.02	QbII.20 ,	0,02	€ 662,55	€ 147,03	€ 809,58
	IA.03	QbII.20 ,	0,02	€ 665,32	€ 147,64	€ 812,96

KLIMAHaus / CASA CLIMA						€ 14.243,98
E.08	QbII.21 ,	0,03	€ 2.923,35	€ 648,71	€ 3.572,06	
E.12	QbII.21 ,	0,03	€ 3.218,74	€ 714,26	€ 3.933,00	
S.03	QbII.21 ,	0,03	€ 2.141,88	€ 475,30	€ 2.617,18	
S.05	QbII.21 ,	0,03	€ 730,54	€ 162,11	€ 892,65	
IA.01	QbII.21 ,	0,03	€ 650,85	€ 144,43	€ 795,28	
IA.02	QbII.21 ,	0,03	€ 993,83	€ 220,54	€ 1.214,37	
IA.03	QbII.21 ,	0,03	€ 997,98	€ 221,46	€ 1.219,43	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 4.747,99
E.08	QbII.23 ,	0,01	€ 974,45	€ 216,24	€ 1.190,69	
E.12	QbII.23 ,	0,01	€ 1.072,91	€ 238,09	€ 1.311,00	
S.03	QbII.23 ,	0,01	€ 713,96	€ 158,43	€ 872,39	
S.05	QbII.23 ,	0,01	€ 243,51	€ 54,04	€ 297,55	
IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 216,95	€ 48,14	€ 265,09	
IA.02	QbII.23 ,	0,01	€ 331,28	€ 73,51	€ 404,79	
IA.03	QbII.23 ,	0,01	€ 332,66	€ 73,82	€ 406,48	
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						€ 253.394,09

## b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 70.047,21
	E.08	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 27.284,55	€ 6.054,66	€ 33.339,21
	E.12	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 30.041,55	€ 6.666,45	€ 36.708,00
STATIK / STATICA						€ 36.853,24
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	€ 22.489,74	€ 4.990,65	€ 27.480,39
	S.05	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	€ 7.670,67	€ 1.702,18	€ 9.372,85
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 7.952,84
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 6.508,54	€ 1.444,30	€ 7.952,84
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 12.143,70
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 9.938,31	€ 2.205,39	€ 12.143,70
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 12.194,35
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 9.979,76	€ 2.214,59	€ 12.194,35
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 14.243,98
	E.08	QbIII.06 ,	0,03	€ 2.923,35	€ 648,71	€ 3.572,06
	E.12	QbIII.06 ,	0,03	€ 3.218,74	€ 714,26	€ 3.933,00
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 2.141,88	€ 475,30	€ 2.617,18
	S.05	QbIII.06 ,	0,03	€ 730,54	€ 162,11	€ 892,65
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 650,85	€ 144,43	€ 795,28
	IA.02	QbIII.06 ,	0,03	€ 993,83	€ 220,54	€ 1.214,37
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 997,98	€ 221,46	€ 1.219,43

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 47.479,93
--	--	--	--	--	--	-------------

E.08	QbIII.07,	0,1	€ 9.744,48	€ 2.162,38	€ 11.906,86
E.12	QbIII.07,	0,1	€ 10.729,12	€ 2.380,88	€ 13.110,00
S.03	QbIII.07,	0,1	€ 7.139,60	€ 1.584,33	€ 8.723,93
S.05	QbIII.07,	0,1	€ 2.435,13	€ 540,38	€ 2.975,51
IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 2.169,51	€ 481,43	€ 2.650,95
IA.02	QbIII.07,	0,1	€ 3.312,77	€ 735,13	€ 4.047,90
IA.03	QbIII.07,	0,1	€ 3.326,59	€ 738,20	€ 4.064,78

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 200.915,25
--	--	--	--	--	--	--------------

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG						
---	--	--	--	--	--	--

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 34.105,69	€ 7.568,32	€ 41.674,01
	E.12	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 37.551,93	€ 8.333,07	€ 45.885,00
STATIK / STATICA						
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 28.558,40	€ 6.337,33	€ 34.895,74
	S.05	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 9.740,53	€ 2.161,50	€ 11.902,03
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 7.593,30	€ 1.685,01	€ 9.278,31
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 11.594,69	€ 2.572,95	€ 14.167,65
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 11.643,06	€ 2.583,69	€ 14.226,74

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 56.975,92
E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 11.693,38	€ 2.594,85	€ 14.288,23	
E.12	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 12.874,95	€ 2.857,05	€ 15.732,00	
S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 8.567,52	€ 1.901,20	€ 10.468,72	
S.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 2.922,16	€ 648,45	€ 3.570,61	
IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 2.603,42	€ 577,72	€ 3.181,13	
IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.975,32	€ 882,16	€ 4.857,48	
IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.991,90	€ 885,83	€ 4.877,74	
GEOLOGIE / GEOLOGIA						€ 12.369,28
E.08	Qcl.05.01 ,	0,018458	€ 1.798,64	€ 399,13	€ 2.197,77	
E.12	Qcl.05.01 ,	0,018517	€ 1.986,71	€ 440,87	€ 2.427,58	
S.03	Qcl.05.01 ,	0,018682	€ 1.333,82	€ 295,99	€ 1.629,81	
S.05	Qcl.05.01 ,	0,095	€ 2.313,38	€ 513,36	€ 2.826,73	
IA.01	Qcl.05.01 ,	0,033486	€ 726,48	€ 161,21	€ 887,70	
IA.02	Qcl.05.01 ,	0,025657	€ 849,96	€ 188,61	€ 1.038,57	
IA.03	Qcl.05.01 ,	0,033486	€ 1.113,94	€ 247,19	€ 1.361,13	
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 30.017,95
E.08	Qcl.10 ,	0,076248	€ 7.429,97	€ 1.648,77	€ 9.078,74	
E.12	Qcl.10 ,	0,074492	€ 7.992,34	€ 1.773,56	€ 9.765,90	
S.03	Qcl.10 ,	0,069545	€ 4.965,24	€ 1.101,82	€ 6.067,06	
S.05	Qcl.10 ,	0,045	€ 1.095,81	€ 243,17	€ 1.338,98	
IA.01	Qcl.10 ,	0,035	€ 759,33	€ 168,50	€ 927,83	
IA.02	Qcl.10 ,	0,035	€ 1.159,47	€ 257,30	€ 1.416,76	
IA.03	Qcl.10 ,	0,035	€ 1.164,31	€ 258,37	€ 1.422,67	

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 118.699,83
--	--	--	--	--	--	--------------

E.08	Qcl.12 ,	0,25	€ 24.361,21	€ 5.405,94	€ 29.767,15
E.12	Qcl.12 ,	0,25	€ 26.822,81	€ 5.952,19	€ 32.775,00
S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 17.849,00	€ 3.960,83	€ 21.809,83
S.05	Qcl.12 ,	0,25	€ 6.087,83	€ 1.350,94	€ 7.438,77
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 5.423,78	€ 1.203,58	€ 6.627,36
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 8.281,92	€ 1.837,82	€ 10.119,75
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 8.316,47	€ 1.845,49	€ 10.161,96

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG	€ 390.092,46
---	--------------

Summe / Somma	€ 925.855,70
---------------	--------------