

Mensa Vipiteno
Nuova Costruzione

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera		V	P	G
E.08	EDILIZIA	BAUARBEITEN €602.496,30	7,87548973	0,95
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE €378.712,00	8,87051732	0,95
IA.01	IMPIANTI	ANLAGEN €172.141,80	11,04721239	0,75
IA.02	IMPIANTI	ANLAGEN €258.212,70	9,8424079	0,85
IA.03	IMPIANTI	ANLAGEN €171.141,80	11,06598782	1,15
E.17	EDILIZIA	BAUARBEITEN €137.713,40	11,79851786	0,65
E.19	EDILIZIA	BAUARBEITEN €344.283,60	9,09864657	1,2
Summe / somma		€2.064.701,60	Spesen / spese	24,335 %

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA € 42.888,65						
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 16.678,51	€ 4.058,64	€ 20.737,15
	E.17	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 3.907,68	€ 950,92	€ 4.858,59
	E.19	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 13.908,37	€ 3.384,54	€ 17.292,91
STATIK / STATICA € 16.665,67						
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	€ 13.403,89	€ 3.261,78	€ 16.665,67
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI € 6.561,36						
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 5.277,18	€ 1.284,18	€ 6.561,36
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO € 9.937,83						
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 7.992,81	€ 1.945,02	€ 9.937,83
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI € 10.019,31						
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	€ 8.058,34	€ 1.960,96	€ 10.019,31
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE € 27.272,05						
	E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 5.409,25	€ 1.316,32	€ 6.725,56
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.829,68	€ 931,94	€ 4.761,62
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.711,52	€ 416,49	€ 2.128,01
	IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 2.592,26	€ 630,82	€ 3.223,08
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 2.613,52	€ 635,99	€ 3.249,51
	E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.267,35	€ 308,41	€ 1.575,76
	E.19	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.510,82	€ 1.097,69	€ 5.608,51
GEOLOGIE / GEOLOGIA € 7.758,77						
	E.08	Qcl.05.01 ,	0,028598	€ 1.289,11	€ 313,70	€ 1.602,81
	S.03	Qcl.05.01 ,	0,039927	€ 1.274,23	€ 310,08	€ 1.584,31
	IA.01	Qcl.05.01 ,	0,026854	€ 383,01	€ 93,20	€ 476,21
	IA.02	Qcl.05.01 ,	0,041811	€ 903,21	€ 219,79	€ 1.123,00
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,026698	€ 581,46	€ 141,50	€ 722,96
	E.17	Qcl.05.01 ,	0,021483	€ 226,89	€ 55,21	€ 282,10
	E.19	Qcl.05.01 ,	0,042094	€ 1.582,32	€ 385,05	€ 1.967,37
ABRECHNUNG / CONTABILITA' € 19.030,02						
	E.08	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,092655	€ 4.176,61	€ 1.016,36	€ 5.192,98
	S.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,085	€ 2.712,69	€ 660,12	€ 3.372,81
	IA.01	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 1.069,70	€ 260,31	€ 1.330,01
	IA.02	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 1.620,16	€ 394,26	€ 2.014,42
	IA.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 1.633,45	€ 397,49	€ 2.030,94
	E.17	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,085	€ 897,71	€ 218,45	€ 1.116,16
	E.19	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,085	€ 3.195,17	€ 777,53	€ 3.972,69
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 56.816,76						
	E.08	Qcl.12 ,	0,25	€ 11.269,26	€ 2.742,33	€ 14.011,59
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.978,51	€ 1.941,53	€ 9.920,04
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.565,66	€ 867,69	€ 4.433,35
	IA.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 5.400,55	€ 1.314,20	€ 6.714,75
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 5.444,83	€ 1.324,97	€ 6.769,80
	E.17	Qcl.12 ,	0,25	€ 2.640,32	€ 642,51	€ 3.282,83
	E.19	Qcl.12 ,	0,25	€ 9.397,54	€ 2.286,85	€ 11.684,40
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG € 196.950,42						
Summe / Somma € 196.950,42						