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Lastre alveolari posate da completare con armature aggiuntive e
getto, compresi livellamento e verifica puntellature

Pilastri in opera da completare con getti integrativi, sabbiatura
delle superfici esposte e verifica del serraggio al piede

Porzioni strutturali, vani scala, muri, setti e pilastri gia realizzati

Numerazione identificativa travi RAP (CSP), in arancione le travi
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI IL MANUFATTO PREFABBRICATO

Acciai per c.a.p. a basso rilassamento fptk 1900 MPa Calcestruzzo con resistenza caratteristica C45/55 MPa

Il rapporto acqua/cemento (0,45) e il dosaggio del cemento (3,50 kN/mc) sono conformi alle prescrizioni UNI per la durabilita riferite alle classi di esposizione del progetto.
Il copriferro minimo delle armature deve essere = 2,0 cm.

PRESCRIZIONI

Sigillare i giunti longitudinali tra le lastre e le eventuali fresature con CALCESTRUZZO (a carico committente) di classe C come specificato in tabella;
granulometria inerti diametro max 8 - 10 mm. Slump consigliato per il calcestruzzo di getto: 16-18 cm (Cono di Abrams).
Quando prevista nei disegni, la cappa collaborante (a carico committente) € da eseguirsi in contemporanea al getto di sigillatura giunti
con la stessa classe del getto dei giunti, con granulometria e slump secondo prescrizioni della Direzione Lavori.

SPEZZONI e FERRI DI COLLEGAMENTO (a carico del Cliente) in acciaio speciale ad aderenza migliorata tipo B450C con fyk > 450 MPa.
Le quote e la forma delle armature lente integrative riportate in disegno devono essere verificate in cantiere dopo la posa del solaio,
fermo restando le loro sezioni minime totali prescritte.

Normalmente, salvo maggiori eventuali necessita statiche, si ritiene necessario armare i cordoli perimetrali dei solai con minimo
2210 correnti nel caso di cordoli su trave o muro in c.a. e/o minimo 410 correnti e adeguata staffatura nel caso di cordoli su muratura.

INn corrispondenza dei pilastri predisporre MENSOLE D' APPOGGIO alle lastre risegate.

Per le lastre RAP a filo trave e/o filo muro prevedere banchinaggio provvisorio, fino a maturazione avvenuta dei getti in opera.
Accertarsi che il c.l.s. di getto entri negli alveoli fino a riempire sicuramente gli stessi per una profondita pari allo spessore delle lastre.

APPOGGI: Non sono previste particolari prescrizioni agli appoggi delle lastre RAP in caso di:

. Completamento con getto in opera dell'appoggio (cordolo o trave) con o senza banchinaggio provvisorio

. Appoggio su profili in acciaio o superfici similari perfettamente complanari con lI'intradosso della lastra e perfettamente pulite
INn assenza delle precedenti condizioni si prescrive in corrispondenza dell'appoggio (a carico del cliente) un allettamento in malta
oppure un nastro in gomma 60 shore larghezza minima 30 mm e con spessore adeguato (min. 5mm).

Nel caso di esposizione alle acque meteoriche della superficie superiore delle lastre, si consiglia di forare la superficie inferiore dei manufatti
in corrispondenza degli alveoli, al fine di far fuoriuscire eventuali acque filtrate all'interno e per evitare, in caso di gelo, lesioni
all'intradosso a causa della dilatazione dell'acqqua presente.

Durante le fasi di posa e getto di completamento del solaio € tassativamente proibita la presenza di persone al di sotto di tutto il solaio.

Nel caso di travi in opera con banchinaggio provvisorio per I'appoggio delle lastre, prevedere rinforzi e controventi ogni campata di trave banchinata
al fine di evitare il collasso progressivo del banchinaggio (nel caso di cedimento locale e/o dell'appoggio della lastra con conseguente caduta).

Poiché le lastre in c.a.p. presentano una monta, il Progettista e il Committente ne devono tenere conto per determinare la quota effettiva del pavimento
finito e lo spessore finito all'appoggio dell'eventuale soletta collaborante.

Tutti i manufatti forniti dalla GCN devono essere considerati strutture in cemento armato da rivestire in vario modo, previo ripasso o rasatura.
Il loro utlizzo a faccia a vista € ad esclusivo giudizio o beneficio del Committente.

E' vietata la foratura o lo sparo di chiodi sulle strutture in cemento armato precompresso. L'operazione € pericolosa in sé e rischia di danneggiare
le armature di acciaio armonico. Eventuali eccezioni dovranno essere valutate dal Direttore dei Lavori.
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CARPENTERIA PRIMO SOLAIO QUOTA DA 101,32 A 102,87
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PASSO DI POSA 121 cm.

PREVEDERE BANCHINAGGIO PROWVISORIO ALL'APPOGGIO FINO A
MATURAZIONE DEI GETTI IN OPERA AVVENUTA

PREVEDERE ADEGUATI DISPOSITIVI PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO DELLE
LASTRE IN PENDENZA IN FASE TRANSITORIA

NOTA BENE

PRIMA DEL GETTO IN OPERA PREVEDERE BANCHINAGGIO DI ALLINEAMENTO
IN CORRISPONDENZA DELLA MEZZERIA DELLE LASTRE IN MODO DA
LIMITARE GLI EVENTUALI GRADINI DI DISPLANARITA" ALL'INTRADOSSO

NOTA BENE

IL DIMENSIONAMENTO DELLE LASTRE DOVRA' ESSERE DEBITAMENTE
VERIFICATO DAL PRODUTTORE IN FASE DI REALIZZAZIONE

REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore IV Opere Pubbliche, Viabilita, Piste Ciclabili

Comune di Verbania

MOVIcentro di Verbania Fondotoce

Progetto Definitivo dei lavori di completamento del
Movicentro di Verbania

Responsabile del procedimento:

Ing. Danilo Recupero
Settore |V_Opere pubbliche, Vi abilita, Piste ciclabili - PROV. VCO

Progettisti:
ONEWORKS:

ONEW ORKS Spa

Via Statuto 11

20121 Milano, Italia

T +39 02 655913.1

F +39 02 655913.60
milano@one-works.com

Il progettista
Arch. Michele Pugliese
Iscritto alI'Ordine degli Architetti di Varese al n. 1279
Progetto Strutturae:
AESSE INGEGNERIA
Ing. Alberto Chiesa
Ing. Stefano Cerini
Via Stazione 21
Gravellona Toce (VB)
T +39 0323 846914
e-mail: i nfo@aesseingegneria.it
Progetto Impianti:
Aplus Engineering
Ing. Massimo Brucato
Via XX Settembre 16
Gallarate (VA)
T /F+39 0331 1832186
e-mail: i nfo@aplus-eng.com
Prevenzione Incendi:
Studio Tecnico Zaccarelli Srl
Geologo:
Dott. Geol . Anna Cristina
Direzione lavori:
Il RUP
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