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REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L’ETRURIA MERIDIONALE
“MANUTENZIONE, RECUPERO DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CASTRUM INUI – ARDEA (RM)”
–  CIG

–  CUP: 
L’anno duemila diciassette il giorno ___ del mese di ____ in Roma, presso la sede della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, via Cavalletti n° 2 (in seguito Stazione Appaltante),

TRA
la dott.ssa Alfonsina Russo nata a ______________il ________ (CF: _______________), la quale interviene al presente contratto non in proprio ma quale Soprintendente Archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale (C.F. ___________)

E
il
nato
a  ____il
,
residente
in______   , via
,
in  qualità
di
______ dell’Impresa, ______ con
sede
in______, via
, codice
fiscale
e 
partita
IVA

PREMESSO CHE

a) la Stazione Appaltante deve affidare i lavori ““MANUTENZIONE, RECUPERO DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CASTRUM INUI – ARDEA (RM)”” (di seguito, “Intervento”);
b) l’intervento è finanziato a valere sui fondi Legge n. 190 del 2014;

c)  la procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., la quale, ai sensi degli artt. 37, co.7, e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 55-bis, co.2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27), opera in qualità di Centrale di Committenza per conto della Stazione Appaltante, giusta Convenzione Quadro del 24 novembre 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la medesima Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.;
d) con nota del 30 giugno 2016 il RUP, dott. Francesco Di Mario ha validato il progetto;

e) con [Determina a contrarre] firmata digitalmente il 29 settembre 2016 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’Intervento mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lettera d), 60 e 145 del Codice dei Contratti, 

f)  la Centrale di Committenza ha indetto la procedura di gara mediante pubblicazione del bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana __ Serie __ - Contratti Pubblici n. 68 del ___;
g) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. ___ offerte;

h) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;

i) pertanto con provvedimento prot. n. ___ del ___ , comunicato a tutti i concorrenti in data ____, la Centrale di Committenza ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti;

j) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella lex specialis di gara;
k) con verbale del __________ , sottoscritto da entrambi, il R.U.P. della Stazione Appaltante e l’Appaltatore hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni così come risultanti dalla documentazione di cui è stata presa visione in fase di gara;

l) che l’Appaltatore ha ritualmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per la stipula del presente contratto e che la stessa è stata ritenuta regolare;
m) [OPZIONE 1] la comunicazione antimafia liberatoria è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, il _________dall’ l’Ufficio Territoriale del ____;
n)  [OPZIONE 2] la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant., la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs. n. 159/201, la Stazione appaltante intende procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge; 

o) in data _____ l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 103 del D. Lgs. n. 5019 aprile 2016, rilasciata dalla _____;

p) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto di appalto, il progetto posto a base di gara ed il capitolato speciale d’appalto;
tutto ciò premesso fra le parti così come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse ed allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le superiori premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) il disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale di appalto;

c) Progetto esecutivo completo di tutti i documenti tecnico-economici e degli elaborati grafici e cronoprogramma;

d) il DGUE;

e) offerta economica più vantaggiosa;
f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in seguito PSC);
g) le polizze assicurative di cui al successivo art. 8 del presente (Cauzione Definitiva -  Polizze Assicurativa).

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, e sono depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente contratto i documenti di cui alle precedenti lettere d) ed e).

1.2 Nei termini indicati nel capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. 
1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’appalto, come infra definito, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo. 2 – Definizioni
Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

·  Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra definiti;

· Codice dell’amministrazione digitale: indica il “Codice dell’amministrazione digitale” emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

· Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii;

· Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

· Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP.; D.M. n. 145 del 19/04/2000;
· CSA: Capitolato speciale dell’ appalto; 
· Codice MiBACT; D.M. n. 597 del 23/12/2015

· Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

· Contratto: il presente contratto;

· Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co. 2, del Codice dei Contratti;

· Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto;

· Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto;

· Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;

· Progetto Esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente Contratto, di cui all’articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti, posto a base di gara;

· Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;

· Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante ‘Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

· R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti.

· Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
Articolo 3  – Oggetto. Luogo di esecuzione del Contratto
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori per la manutenzione e il recupero dell’area archeologica di Castrum Inui, Ardea (RM). 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall’Offerta.

3.3 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al Progetto Esecutivo posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o

Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Il presente atto è soggetto, altresì, a tutte le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per quanto vigente.
3.4 L’appaltatore si obbliga ad osservare il Codice del MiBACT del  23/12/2015, approvato con D.M. n. 597, pubblicato sul sito del Mibact, e sebbene non materialmente allegato al presente atto, ne costituirà parte integrante.
Articolo 4 – Termini di esecuzione e penali
4.1 Il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato in giorni 1095 (millenovantacinque/00) naturali e consecutivi ai sensi di quanto previsto nel CSA, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4.2 L’Appaltatore deve condurre i lavori secondo le cadenze temporali ed operative stabilite dalla Direzione dei Lavori ai sensi delle disposizioni del CSA. 

4.3 Il mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 del presente articolo determinerà l’applicazione della penale prevista nel CSA.

4.4 La stessa penale si applicherà anche in tutti gli altri casi previsti nel CSA.
Articolo 5 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.
5.1 Il corrispettivo per l’Appalto, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, è pari a € _________ (_________), di cui: €

_________- (________) per i lavori e € ________(________) per gli oneri per l’attuazione della sicurezza.
5.2 Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l’esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA e di tutti i Documenti Contrattuali.
5.3 L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di legge applicabili ex articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti e le condizioni ivi previste. In particolare, ai fini di quanto previsto nell’articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, modifiche del contratto non sostanziali ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti, saranno ammesse entro il limite del 10% dell’importo del contratto.
5.4. I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli indicati nell' elenco prezzi richiamato dal presente contratto.
5.5. I suddetti prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei Contratti.

5.6 Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664, co. 1, del codice civile.

5.7 Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo, indicato nel comma 5.1 che precede, la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal CSA..

5.8 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal CSA.
5.9 I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario/postale che l’Appaltatore ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9 della L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento il presente atto è da considerarsi nullo. 
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti sulla base dei certificati di pagamento, non potrà superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione dei certificati stessi. 
Articolo 6. Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi.

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i  difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori. 

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola 6.7 comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Restano salve le disposizioni di cui all’art. 18 del CSA.
6.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire la disciplina prevista nella precedente clausola 6.8, all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato

all’Intervento oggetto dell’Appalto.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
7.1 L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla Stazione appaltante, di ordine interno, attinenti la sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori. 

7.2 L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati contratti collettivi nazionali e territoriali oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la cassa edile, accertata tramite DURC, si procederà come specificato e regolato dal comma 5 dell’art. 30 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dal comma 6, art. 30 del Codice dei Contratti.
7.3 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto. 
7.4 Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel CSA.
Articolo 8 Cauzione definitiva. Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e a garanzia del saldo. Polizze Assicurative.
8.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita, ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, rilasciata da ________ n. _____- del _____.

8.2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti 8.3 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore ha consegnato le polizze assicurative di seguito individuate, le quali sono state costituite secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel capitolato speciale d’appalto: __________________ in data ________ con massimali assicurativi pari a: _________________per danni alle opere; ______________ (euro __________) per danni alle opere preesistenti; ___________ (_____________) per demolizione e sgombero; e ____________ (____________/00) per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 –  Collaudi.

9.1. Il certificato di collaudo è emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

9.2. Il certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

9.3 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, e alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
9.4 Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti.

Articolo 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
10.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il Contratto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. _________ - Codice unico di progetto (CUP) n. __________.

10.3 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

10.4 L’Appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

10.5 L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale competente, nonché alla struttura tecnica del Commissario Delegato.
10.6 Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto e dei Crediti.
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei Contratti non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice dei Contratti.
Art. 12 – Subappalto

12.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, le lavorazioni affidate.

12.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal CSA.

12.3 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti. Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza.

Art. 13 - Recesso

13.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell’articolo 109, co. 1, del Codice dei Contratti.

13.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 17 che segue.
Articolo 14 – Condizione risolutiva [eventuale]. Risoluzione. Clausole risolutive espresse.

In ragione della condizione risolutiva a cui è sottoposto, e di cui si è dato conto nelle premesse, il presente contratto si intenderà risolto con effetto retroattivo in caso di esito negativo delle verifiche antimafia ex D.lgs. 159/2011.

14.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, anche ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni del presente contratto e di quanto al riguardo previsto nel CSA;

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, se nominato, ai sensi dell'articolo 92, co. 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

n) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta

dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei Contratti.

14.2 Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

· perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei contratti;

· decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

· ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

· sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

· inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 6.7 del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto;

· inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile.

14.3 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata - PEC).

Qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

14.5. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all’escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni

diretti ed indiretti conseguenti all’ inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.
Articolo 15 – Riservatezza. Proprietà dei documenti. Diritti di utilizzazione

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e/o subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale.

Quanto realizzato in esecuzione del presente contratto diviene di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante. 

Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all’elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, creata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L’Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole che precedono, all’interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Articolo 17 – Elezione di domicilio.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere, a tutti  gli  effetti  di  legge,  domicilio legale a __________-, Via _______ n. __, CAP ___. 

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionali: ______________
Al domicilio dell’Appaltatore saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 18 – Foro esclusivo.

L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori.
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro competente per territorio. 
Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a)
le spese contrattuali;

b)
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle Prestazioni Contrattuali;

c)
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione delle Prestazioni Contrattuali;

d)
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;

e) le spese per la pubblicazione sui quotidiani il cui ammontare è indicato nel bando di gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per tutti gli atti connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle precedenti clausole, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni contrattuali.

Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato d’oneri e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
La Stazione Appaltante.

_____

L’Appaltatore

__________
L’Appaltatore dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
 Articolo 3 – Oggetto. Luogo di esecuzione del Contratto;
Articolo 4 – Termini di esecuzione e penali;
Articolo 5 – Corrispettivo. Modalità di pagamento;
Articolo 6 – Obblighi dell’Appaltatore;
Articolo 13 – Recesso;

Articolo 14 – Condizione risolutiva [eventuale]. Risoluzione. Clausole risolutive espresse;
Articolo 17 – Elezione di domicilio;

Articolo 18 – Foro esclusivo;

Articolo 19 – Spese contrattuali, imposte, tasse.
L’Appaltatore
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