
Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.06 0,1 € 5.135,16

E.05 0,1 € 7.888,36

E.18 0,1 € 3.920,20

V.02  0,09 € 1.147,44

IA.01 0,1 € 2.623,05

IA.02 0,1 € 4.020,63

IA.03 0,1 € 4.022,01

S.03 0,115 € 5.167,70

S.03 0,03 € 1.348,09

E.06 0,027177 € 1.395,58

E.05 0,024035 € 1.895,97

E.18 0,029482 € 1.155,75

V.02  0,078455 € 1.000,25

IA.01 0,038343 € 1.005,76

IA.02 0,028633 € 1.151,23

IA.03 0,038343 € 1.542,16

S.03 0,028633 € 1.286,67

E.06 0,05 € 2.567,58

E.05 0,05 € 3.944,18

E.18 0,05 € 1.960,10

V.02  0,05 € 637,47

IA.01 0,03 € 786,91

IA.02 0,03 € 1.206,19

IA.03 0,03 € 1.206,60

S.03 0,05 € 2.246,82

E.06 0,005 € 256,76

E.05 0,005 € 394,42

E.18 0,005 € 196,01

IA.01 0,005 € 131,15

IA.02 0,005 € 201,03

IA.03 0,005 € 201,10

S.03 0,005 € 224,68

E.06 0,01 € 513,52

E.05 0,01 € 788,84

E.18 0,01 € 392,02

V.02  0,01 € 127,49

IA.01 0,01 € 262,30

IA.02 0,01 € 402,06

IA.03 0,01 € 402,20

S.03 0,01 € 449,36

TABELLA A : FASE PROGETTUALE

€ 79.657,01

€ 548,96

€ 491,35

€ 491,18

€ 320,44

€ 155,75

€ 478,91

€ 963,68

€ 627,33

€ 4.077,60

€ 274,48

€ 245,67

€ 245,59

€ 160,22

€ 239,45

€ 481,84

€ 313,67

€ 1.960,92

€ 2.744,82

€ 1.474,04

€ 1.473,53

€ 961,33

€ 778,76

€ 2.394,54

€ 4.818,38

€ 3.136,67

€ 17.782,06

€ 1.571,85

€ 1.883,97

€ 1.406,39

€ 1.228,67

€ 1.221,95

€ 1.411,92

€ 2.316,20

€ 1.704,90

€ 12.745,84

€ 1.646,89

€ 1.646,89

€ 6.313,08

€ 6.313,08

€ 4.913,46

€ 4.913,46

€ 4.911,78

€ 4.911,78

€ 3.204,43

€ 3.204,43

€ 1.401,76

€ 1.401,76

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.16 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.15 , 

QbI.12, QbI.13 , 

€ 99,60

€ 89,15

€ 89,11

€ 58,14

€ 28,26

€ 86,89

€ 174,84

€ 113,82

€ 49,80

€ 44,57

€ 44,56

€ 29,07

€ 43,44

€ 87,42

€ 56,91

€ 497,99

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

GEOLOGIE / GEOLOGIA

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

€ 1.145,38

€ 298,80

€ 309,32

€ 420,23

€ 256,17

€ 221,70

€ 222,92

€ 255,16

€ 341,81

€ 285,18

€ 569,09

€ 874,20

€ 434,44

€ 141,29

€ 174,41

€ 267,34

€ 267,44

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.01, QbI.02 , 
QbI.09 , 

QbI.06 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

QbI.12, QbI.13 , 

€ 891,45

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

QbI.11 , 

€ 581,38

€ 254,32

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

QbI.01, QbI.02 , 

ANDERE / ALTRI

STATIK / STATICA

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STRASSEN / VIABILITA'

€ 891,15

€ 4.789,09

€ 9.636,76

€ 6.273,34

€ 20.699,18

CP + S

€ 868,89

€ 1.748,40

€ 1.138,17

S

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

Realizzazione nuova sede Igiene Urbana
SEAB

BAUARBEITEN / EDILIZIA

Q



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.06 0,31 € 15.919,00

E.05 0,31 € 24.453,91

E.18 0,31 € 12.152,62

V.02  0,29 € 3.697,30

IA.01 0,24 € 6.295,31

IA.02 0,24 € 9.649,52

IA.03 0,24 € 9.652,81

S.03 0,26 € 11.683,49

E.06 0,08 € 4.108,13

E.05 0,08 € 6.310,69

E.18 0,08 € 3.136,16

V.02  0,08 € 1.019,95

IA.01 0,06 € 1.573,83

IA.02 0,06 € 2.412,38

IA.03 0,06 € 2.413,20

S.03 0,08 € 3.594,92

S.03 0,06 € 2.696,19

E.06 0,046336 € 2.379,43

E.05 0,039582 € 3.122,37

E.18 0,04994 € 1.957,75

V.02  0,166741 € 2.125,83

IA.01 0,063688 € 1.670,57

IA.02 0,048899 € 1.966,05

IA.03 0,063688 € 2.561,54

S.03 0,048899 € 2.197,35

E.06 0,06 € 3.081,10

E.05 0,06 € 4.733,02

E.18 0,06 € 2.352,12

IA.01 0,06 € 1.573,83

IA.02 0,06 € 2.412,38

IA.03 0,06 € 2.413,20

S.03 0,06 € 2.696,19

E.06 0,02 € 1.027,03

E.05 0,02 € 1.577,67

E.18 0,02 € 784,04

V.02  0,02 € 254,99

IA.01 0,02 € 524,61

IA.02 0,02 € 804,13

IA.03 0,02 € 804,40

S.03 0,02 € 898,73

E.06 0,03 € 1.540,55

E.05 0,03 € 2.366,51

E.18 0,03 € 1.176,06

IA.01 0,03 € 786,91

IA.02 0,03 € 1.206,19

IA.03 0,03 € 1.206,60 € 267,44

€ 267,34

€ 174,41

€ 260,67

€ 524,52

€ 341,45

€ 199,20

€ 178,29

€ 178,23

€ 116,28

€ 56,52

€ 173,78

€ 349,68

€ 227,63

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.21 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

QbII.20 , 

€ 597,59

€ 534,87

€ 534,69

€ 348,83

€ 521,33

€ 1.049,04

€ 682,90

€ 487,03

€ 567,75

€ 435,76

€ 370,27

€ 471,18

€ 433,92

€ 692,05

€ 527,38

€ 597,59

€ 796,79

€ 534,87

€ 534,69

€ 348,83

€ 226,06

€ 695,11

€ 1.398,72

€ 910,54

€ 2.589,57

€ 2.139,48

€ 2.138,75

€ 1.395,31

€ 819,48

€ 2.693,55

STATIK / STATICA

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

€ 5.420,05

€ 3.528,34

S

KLIMAHAUS / CASA CLIMA

AKUSTIK / ACUSTICA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

GEOLOGIE / GEOLOGIA

ANDERE / ALTRI

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

STRASSEN / VIABILITA'

BAUARBEITEN / EDILIZIA

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.18 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.13 , 

QbII.09 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.06 , QbII.17 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , QbII.12 , 

€ 1.474,04

€ 1.473,53

€ 961,33

€ 1.436,73

€ 2.891,03

€ 1.882,00

€ 11.765,54

€ 1.097,93

€ 982,69

€ 982,36

€ 640,89

€ 311,50

€ 957,82

€ 1.927,35

€ 1.254,67

€ 8.155,20

€ 3.293,78

€ 2.948,07

€ 2.947,07

€ 1.922,66

€ 2.873,45

€ 5.782,06

€ 3.764,00

€ 23.531,09

€ 2.684,38

€ 3.129,28

€ 2.401,81

€ 2.040,84

€ 2.597,01

€ 2.391,67

€ 3.814,42

€ 2.906,81

€ 21.966,22

€ 3.293,78

€ 3.293,78

€ 4.391,71

€ 2.948,07

€ 2.947,07

€ 1.922,66

€ 1.246,01

€ 3.831,27

€ 7.709,41

€ 5.018,67

€ 30.014,86

€ 14.273,05

€ 14.273,05

€ 11.792,30

€ 11.792,30

€ 11.788,27

€ 11.788,27

€ 7.690,63

€ 7.690,63

€ 4.516,78

€ 4.516,78

€ 14.846,17

€ 29.873,96

€ 19.447,34

€ 64.167,47

CP + S

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

Q

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 

QbII.01 , QbII.03 , 
QbII.05 , 



S.03 0,03 € 1.348,09

E.06 0,01 € 513,52

E.05 0,01 € 788,84

E.18 0,01 € 392,02

V.02  0,01 € 127,49

IA.01 0,01 € 262,30

IA.02 0,01 € 402,06

IA.03 0,01 € 402,20

S.03 0,01 € 449,36

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.06 0,28 € 14.378,45

E.05 0,28 € 22.087,40

E.18 0,28 € 10.976,56

V.02  0,2 € 2.549,86

IA.01 0,3 € 7.869,14

IA.02 0,3 € 12.061,90

IA.03 0,3 € 12.066,02

S.03 0,315 € 14.154,99

E.06 0,03 € 1.540,55

E.05 0,03 € 2.366,51

E.18 0,03 € 1.176,06

V.02  0,03 € 382,48

IA.01 0,03 € 786,91

IA.02 0,03 € 1.206,19

IA.03 0,03 € 1.206,60

S.03 0,03 € 1.348,09

E.06 0,1 € 5.135,16

E.05 0,1 € 7.888,36

E.18 0,1 € 3.920,20

V.02  0,1 € 1.274,93

IA.01 0,1 € 2.623,05

IA.02 0,1 € 4.020,63

IA.03 0,1 € 4.022,01

S.03 0,1 € 4.493,65

TOTALE PROGETTAZIONE € 467.152,68

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

€ 58,14

€ 89,11

€ 89,15

€ 99,60

QbII.23 , 

QbII.23 , 

QbII.23 , 

€ 267,44

€ 267,34

€ 174,41

€ 113,82

€ 174,84

€ 86,89

€ 28,26

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

Q

€ 298,80

STATIK / STATICA

€ 565,16

€ 2.432,88

S

QbIII.06 , 

€ 1.748,40

€ 868,89

€ 282,58

€ 581,38

€ 891,15

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.06 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

QbIII.01, QbIII.02 , 
QbIII.03, QbIII.04 , 
QbIII.05 , 

€ 9.636,76

€ 6.273,34

€ 40.775,99

€ 891,45

€ 995,99

€ 170.462,87

€ 5.489,64

€ 4.913,46

€ 4.911,78

€ 1.138,17

€ 961,33

€ 3.204,43

€ 1.557,51

€ 4.789,09

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

€ 1.646,89

€ 1.474,04

€ 1.473,53

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STRASSEN / VIABILITA'

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

CP + S

€ 57.957,71

€ 2.673,44

€ 1.744,14

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

QbIII.07, 

€ 298,80

€ 14.735,34

€ 14.735,34

€ 14.740,37

€ 14.740,37

QbII.21 , 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

€ 467,25

€ 17.565,34

€ 26.982,93

€ 13.409,45

€ 3.115,02

€ 3.115,02

€ 9.613,29

€ 9.613,29

€ 17.292,35

€ 17.292,35

€ 12.232,80

€ 1.882,00

€ 2.891,03

€ 1.436,73

€ 217.032,80

€ 548,96

€ 491,35

€ 491,18

€ 320,44

€ 155,75

€ 478,91

€ 963,68

€ 627,33

€ 4.077,60

€ 1.646,89

€ 84,77

€ 260,67

€ 524,52

€ 341,45

€ 3.137,36

€ 2.674,35

€ 3.186,89

€ 4.895,52


