

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 84.866,65
	E.06	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 21.054,16	€ 4.666,51	€ 25.720,67
	E.05	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 32.342,27	€ 7.168,45	€ 39.510,72
	E.18	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 16.072,83	€ 3.562,43	€ 19.635,26
STRASSEN / VIABILITA'						€ 7.943,31
	V.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,51	€ 6.502,15	€ 1.441,16	€ 7.943,31
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 13.138,16
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 10.754,49	€ 2.383,66	€ 13.138,16
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 20.138,29
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 16.484,59	€ 3.653,70	€ 20.138,29
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 20.145,17
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,41	€ 16.490,23	€ 3.654,95	€ 20.145,17
STATIK / STATICA						€ 25.252,32
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.06 ,	0,46	€ 20.670,78	€ 4.581,54	€ 25.252,32
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 48.931,19
	E.06	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 6.162,19	€ 1.365,81	€ 7.528,00
	E.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 9.466,03	€ 2.098,08	€ 11.564,11
	E.18	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.704,24	€ 1.042,66	€ 5.746,91
	V.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 1.529,92	€ 339,10	€ 1.869,01
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.147,66	€ 697,66	€ 3.845,31
	IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.824,76	€ 1.069,38	€ 5.894,13
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.826,41	€ 1.069,74	€ 5.896,15
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 5.392,38	€ 1.195,18	€ 6.587,56
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 34.159,53
	E.06	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,098571	€ 5.061,78	€ 1.121,91	€ 6.183,69
	E.05	Qcl.10 ,	0,078868	€ 6.221,39	€ 1.378,93	€ 7.600,32
	E.18	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,085	€ 3.332,17	€ 738,55	€ 4.070,72
	V.02	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 956,20	€ 211,94	€ 1.168,13
	IA.01	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 1.967,29	€ 436,04	€ 2.403,32
	IA.02	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,080833	€ 3.250,00	€ 720,34	€ 3.970,34
	IA.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	€ 3.016,50	€ 668,59	€ 3.685,09
	S.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,0925	€ 4.156,62	€ 921,29	€ 5.077,91
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 101.939,99
	E.06	Qcl.12 ,	0,25	€ 12.837,90	€ 2.845,43	€ 15.683,34
	E.05	Qcl.12 ,	0,25	€ 19.720,90	€ 4.371,00	€ 24.091,90
	E.18	Qcl.12 ,	0,25	€ 9.800,50	€ 2.172,22	€ 11.972,72
	V.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 3.187,33	€ 706,45	€ 3.893,78
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 6.557,62	€ 1.453,45	€ 8.011,07
	IA.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 10.051,58	€ 2.227,87	€ 12.279,45
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 10.055,02	€ 2.228,63	€ 12.283,64
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 11.234,12	€ 2.489,97	€ 13.724,09
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG						€ 356.514,62

TOTALE ESECUZIONE € 356.514,62