

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.06	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 5.135,16	€ 1.138,17	€ 6.273,34
	E.05	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 7.888,36	€ 1.748,40	€ 9.636,76
	E.18	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 3.920,20	€ 868,89	€ 4.789,09
STRASSEN / VIABILITA'						
	V.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,09	€ 1.147,44	€ 254,32	€ 1.401,76
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 2.623,05	€ 581,38	€ 3.204,43
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 4.020,63	€ 891,15	€ 4.911,78
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	€ 4.022,01	€ 891,45	€ 4.913,46
STATIK / STATICA						
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	€ 5.167,70	€ 1.145,38	€ 6.313,08
ANDERE / ALTRI						
	S.03	Qbl.06 ,	0,03	€ 1.348,09	€ 298,80	€ 1.646,89
GEOLOGIE / GEOLOGIA						
	E.06	Qbl.11 ,	0,027177	€ 1.395,58	€ 309,32	€ 1.704,90
	E.05	Qbl.11 ,	0,024035	€ 1.895,97	€ 420,23	€ 2.316,20
	E.18	Qbl.11 ,	0,029482	€ 1.155,75	€ 256,17	€ 1.411,92
	V.02	Qbl.11 ,	0,078455	€ 1.000,25	€ 221,70	€ 1.221,95
	IA.01	Qbl.11 ,	0,038343	€ 1.005,76	€ 222,92	€ 1.228,67
	IA.02	Qbl.11 ,	0,028633	€ 1.151,23	€ 255,16	€ 1.406,39
	IA.03	Qbl.11 ,	0,038343	€ 1.542,16	€ 341,81	€ 1.883,97
	S.03	Qbl.11 ,	0,028633	€ 1.286,67	€ 285,18	€ 1.571,85
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
	E.06	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 2.567,58	€ 569,09	€ 3.136,67
	E.05	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 3.944,18	€ 874,20	€ 4.818,38
	E.18	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 1.960,10	€ 434,44	€ 2.394,54
	V.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 637,47	€ 141,29	€ 778,76
	IA.01	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 786,91	€ 174,41	€ 961,33
	IA.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 1.206,19	€ 267,34	€ 1.473,53
	IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	€ 1.206,60	€ 267,44	€ 1.474,04
	S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	€ 2.246,82	€ 497,99	€ 2.744,82
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						
	E.06	Qbl.15 ,	0,005	€ 256,76	€ 56,91	€ 313,67
	E.05	Qbl.15 ,	0,005	€ 394,42	€ 87,42	€ 481,84
	E.18	Qbl.15 ,	0,005	€ 196,01	€ 43,44	€ 239,45
	IA.01	Qbl.15 ,	0,005	€ 131,15	€ 29,07	€ 160,22
	IA.02	Qbl.15 ,	0,005	€ 201,03	€ 44,56	€ 245,59
	IA.03	Qbl.15 ,	0,005	€ 201,10	€ 44,57	€ 245,67
	S.03	Qbl.15 ,	0,005	€ 224,68	€ 49,80	€ 274,48
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						
	E.06	Qbl.16 ,	0,01	€ 513,52	€ 113,82	€ 627,33
	E.05	Qbl.16 ,	0,01	€ 788,84	€ 174,84	€ 963,68
	E.18	Qbl.16 ,	0,01	€ 392,02	€ 86,89	€ 478,91
	V.02	Qbl.16 ,	0,01	€ 127,49	€ 28,26	€ 155,75
	IA.01	Qbl.16 ,	0,01	€ 262,30	€ 58,14	€ 320,44
	IA.02	Qbl.16 ,	0,01	€ 402,06	€ 89,11	€ 491,18
	IA.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 402,20	€ 89,15	€ 491,35
	S.03	Qbl.16 ,	0,01	€ 449,36	€ 99,60	€ 548,96
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE / b.I) VORPROJEKT						€ 79.657,01

b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 64.167,47
	E.06	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 15.919,00	€ 3.528,34	€ 19.447,34
	E.05	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 24.453,91	€ 5.420,05	€ 29.873,96
	E.18	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	€ 12.152,62	€ 2.693,55	€ 14.846,17
STRASSEN / VIABILITA'						€ 4.516,78
	V.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,29	€ 3.697,30	€ 819,48	€ 4.516,78
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 7.690,63
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 6.295,31	€ 1.395,31	€ 7.690,63
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						€ 11.788,27
	IA.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 9.649,52	€ 2.138,75	€ 11.788,27
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 11.792,30
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 9.652,81	€ 2.139,48	€ 11.792,30
STATIK / STATICA						€ 14.273,05
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	€ 11.683,49	€ 2.589,57	€ 14.273,05
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 30.014,86
	E.06	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 4.108,13	€ 910,54	€ 5.018,67
	E.05	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 6.310,69	€ 1.398,72	€ 7.709,41
	E.18	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 3.136,16	€ 695,11	€ 3.831,27
	V.02	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 1.019,95	€ 226,06	€ 1.246,01
	IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 1.573,83	€ 348,83	€ 1.922,66
	IA.02	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 2.412,38	€ 534,69	€ 2.947,07
	IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	€ 2.413,20	€ 534,87	€ 2.948,07
	S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	€ 3.594,92	€ 796,79	€ 4.391,71
ANDERE / ALTRI						€ 3.293,78
	S.03	QbII.09 ,	0,06	€ 2.696,19	€ 597,59	€ 3.293,78
GEOLOGIE / GEOLOGIA						€ 21.966,22
	E.06	QbII.13 ,	0,046336	€ 2.379,43	€ 527,38	€ 2.906,81
	E.05	QbII.13 ,	0,039582	€ 3.122,37	€ 692,05	€ 3.814,42
	E.18	QbII.13 ,	0,04994	€ 1.957,75	€ 433,92	€ 2.391,67
	V.02	QbII.13 ,	0,166741	€ 2.125,83	€ 471,18	€ 2.597,01
	IA.01	QbII.13 ,	0,063688	€ 1.670,57	€ 370,27	€ 2.040,84
	IA.02	QbII.13 ,	0,048899	€ 1.966,05	€ 435,76	€ 2.401,81
	IA.03	QbII.13 ,	0,063688	€ 2.561,54	€ 567,75	€ 3.129,28
	S.03	QbII.13 ,	0,048899	€ 2.197,35	€ 487,03	€ 2.684,38
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						€ 23.531,09
	E.06	QbII.18 ,	0,06	€ 3.081,10	€ 682,90	€ 3.764,00
	E.05	QbII.18 ,	0,06	€ 4.733,02	€ 1.049,04	€ 5.782,06
	E.18	QbII.18 ,	0,06	€ 2.352,12	€ 521,33	€ 2.873,45
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	€ 1.573,83	€ 348,83	€ 1.922,66
	IA.02	QbII.18 ,	0,06	€ 2.412,38	€ 534,69	€ 2.947,07
	IA.03	QbII.18 ,	0,06	€ 2.413,20	€ 534,87	€ 2.948,07
	S.03	QbII.18 ,	0,06	€ 2.696,19	€ 597,59	€ 3.293,78
AKUSTIK / ACUSTICA						€ 8.155,20
	E.06	QbII.20 ,	0,02	€ 1.027,03	€ 227,63	€ 1.254,67
	E.05	QbII.20 ,	0,02	€ 1.577,67	€ 349,68	€ 1.927,35
	E.18	QbII.20 ,	0,02	€ 784,04	€ 173,78	€ 957,82
	V.02	QbII.20 ,	0,02	€ 254,99	€ 56,52	€ 311,50
	IA.01	QbII.20 ,	0,02	€ 524,61	€ 116,28	€ 640,89
	IA.02	QbII.20 ,	0,02	€ 804,13	€ 178,23	€ 982,36
	IA.03	QbII.20 ,	0,02	€ 804,40	€ 178,29	€ 982,69
	S.03	QbII.20 ,	0,02	€ 898,73	€ 199,20	€ 1.097,93
KLIMAHaus / CASA CLIMA						€ 11.765,54
	E.06	QbII.21 ,	0,03	€ 1.540,55	€ 341,45	€ 1.882,00
	E.05	QbII.21 ,	0,03	€ 2.366,51	€ 524,52	€ 2.891,03
	E.18	QbII.21 ,	0,03	€ 1.176,06	€ 260,67	€ 1.436,73
	IA.01	QbII.21 ,	0,03	€ 786,91	€ 174,41	€ 961,33
	IA.02	QbII.21 ,	0,03	€ 1.206,19	€ 267,34	€ 1.473,53
	IA.03	QbII.21 ,	0,03	€ 1.206,60	€ 267,44	€ 1.474,04

S.03	QbII.21 ,	0,03	€ 1.348,09	€ 298,80	€ 1.646,89
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					€ 4.077,60
E.06	QbII.23 ,	0,01	€ 513,52	€ 113,82	€ 627,33
E.05	QbII.23 ,	0,01	€ 788,84	€ 174,84	€ 963,68
E.18	QbII.23 ,	0,01	€ 392,02	€ 86,89	€ 478,91
V.02	QbII.23 ,	0,01	€ 127,49	€ 28,26	€ 155,75
IA.01	QbII.23 ,	0,01	€ 262,30	€ 58,14	€ 320,44
IA.02	QbII.23 ,	0,01	€ 402,06	€ 89,11	€ 491,18
IA.03	QbII.23 ,	0,01	€ 402,20	€ 89,15	€ 491,35
S.03	QbII.23 ,	0,01	€ 449,36	€ 99,60	€ 548,96
b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT					€ 217.032,80

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.06	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 14.378,45	€ 3.186,89	€ 17.565,34
	E.05	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 22.087,40	€ 4.895,52	€ 26.982,93
	E.18	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	€ 10.976,56	€ 2.432,88	€ 13.409,45
STRASSEN / VIABILITA'						
	V.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,2	€ 2.549,86	€ 565,16	€ 3.115,02
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 7.869,14	€ 1.744,14	€ 9.613,29
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 12.061,90	€ 2.673,44	€ 14.735,34
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 12.066,02	€ 2.674,35	€ 14.740,37
STATIK / STATICA						
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	€ 14.154,99	€ 3.137,36	€ 17.292,35
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
	E.06	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.540,55	€ 341,45	€ 1.882,00
	E.05	QbIII.06 ,	0,03	€ 2.366,51	€ 524,52	€ 2.891,03
	E.18	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.176,06	€ 260,67	€ 1.436,73
	V.02	QbIII.06 ,	0,03	€ 382,48	€ 84,77	€ 467,25
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	€ 786,91	€ 174,41	€ 961,33
	IA.02	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.206,19	€ 267,34	€ 1.473,53
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.206,60	€ 267,44	€ 1.474,04
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 1.348,09	€ 298,80	€ 1.646,89
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						
	E.06	QbIII.07,	0,1	€ 5.135,16	€ 1.138,17	€ 6.273,34
	E.05	QbIII.07,	0,1	€ 7.888,36	€ 1.748,40	€ 9.636,76
	E.18	QbIII.07,	0,1	€ 3.920,20	€ 868,89	€ 4.789,09
	V.02	QbIII.07,	0,1	€ 1.274,93	€ 282,58	€ 1.557,51
	IA.01	QbIII.07,	0,1	€ 2.623,05	€ 581,38	€ 3.204,43
	IA.02	QbIII.07,	0,1	€ 4.020,63	€ 891,15	€ 4.911,78
	IA.03	QbIII.07,	0,1	€ 4.022,01	€ 891,45	€ 4.913,46
	S.03	QbIII.07,	0,1	€ 4.493,65	€ 995,99	€ 5.489,64
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 170.462,87

TOTALE PROGETTAZIONE	€ 467.152,68
----------------------	--------------