SEAB

Realizzazione nuova sede Igiene Urbana

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.l) BAUAUSFUHRUNG

Fachbereich / Settore
BAUARBEITEN / EDILIZIA

E.06

E.05

E.18
STRASSEN / VIABILITA'

V.02
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

IA.01

HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IA.02
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

IA.03
STATIK / STATICA

S.03

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE
E.06
E.05
E.18
V.02
IA.01
IA.02
IA.03

S.03
ABRECHNUNG / CONTABILITA'

E.06
E.05
E.18
V.02
IA.01
IA.02
IA.03

S.03

Baubereich / opera

Q

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06
Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06,
Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06,

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06,

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06

Qcl.01, Qcl.02,
Qcl.06,

Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,
Qcl.04 , Qcl.05,

Qcl.10, Qcl.11
Qcl.10,

Qcl.10, Qcl.11
Qcl.10, Qcl. 11
Qcl.10, Qcl.11
Qcl.10, Qcl.11
Qcl.10, Qcl.11
Qcl.10, Qcl.11

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

E.06
E.05
E.18
V.02
IA.01
IA.02
IA.03

S.03

Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,
Qcl.12,

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.l) BAUAUSFUHRUNG

2 Qi

0,41
0,41

0,41

0,51

0,41

0,41

0,41

0,46

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

0,12

0,098571
0,078868
0,085
0,075
0,075
0,080833
0,075

0,0925

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

CP

€ 21.054,16
€ 32.342,27

€ 16.072,83

€6.502,15

€ 10.754,49

€ 16.484,59

€ 16.490,23

€20.670,78

€6.162,19
€ 9.466,03
€4.704,24
€ 1.529,92
€ 3.147,66
€4.824,76
€ 4.826,41

€5.392,38

€5.061,78
€6.221,39
€3.332,17
€ 956,20

€1.967,29
€ 3.250,00
€3.016,50

€4.156,62

€12.837,90
€ 19.720,90
€ 9.800,50
€3.187,33
€6.557,62
€ 10.051,58
€ 10.055,02

€ 11.234,12

€ 4.666,51
€7.168,45

€3.562,43

€1.441,16

€ 2.383,66

€3.653,70

€ 3.654,95

€4.581,54

€ 1.365,81
€2.098,08
€ 1.042,66
€ 339,10

€ 697,66

€1.069,38
€ 1.069,74

€1.195,18

€1.121,91
€1.378,93
€738,55
€211,94
€ 436,04
€720,34
€ 668,59
€921,29

€2.845,43
€4.371,00
€2172,22
€706,45

€1.453,45
€2.227,87
€2.228,63
€2.489,97

CP+S

€ 25.720,67
€39.510,72

€ 19.635,26

€7.943,31

€13.138,16

€20.138,29

€ 20.145,17

€ 25.252,32

€7.528,00
€ 11.564,11
€5.746,91
€ 1.869,01
€ 3.845,31
€5.894,13
€5.896,15
€6.587,56

€6.183,69
€7.600,32
€4.070,72
€1.168,13
€2.403,32
€3.970,34
€ 3.685,09
€5.077,91

€ 15.683,34
€24.091,90
€11.972,72
€3.893,78

€8.011,07

€12.279,45
€ 12.283,64
€ 13.724,09

TABELLA B : FASE ESECUTIVA

€ 84.866,65

€7.943,31

€ 13.138,16

€20.138,29

€20.145,17

€ 25.252,32

€48.931,19

€ 34.159,53

€ 101.939,99

€ 356.514,62



