

Unterführung Algund
Auflassung und Ersatz des Bahnübergangs 02 der Vinschgerbahn mittels einer Unterführung
STA

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STRASSEN / VIABILITA'						12.469,35 €
	V.02 Gleisbau	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,45	2.632,50 €	651,54 €	3.284,04 €
	V.02 Opere stradali, pavimentazioni	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,47	7.362,97 €	1.822,34 €	9.185,31 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						6.168,52 €
	IA.03 Beleuchtung	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	4.944,70 €	1.223,81 €	6.168,52 €
STATIK / STATICA						27.944,31 €
	S.03 Unterführung	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	22.400,25 €	5.544,06 €	27.944,31 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						3.348,38 €
	IA.01 Pumpen	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	2.684,07 €	664,31 €	3.348,38 €
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						14.291,58 €
	V.02 Gleisbau	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	702,00 €	173,75 €	875,75 €
	IA.03 Beleuchtung	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	1.603,69 €	396,91 €	2.000,60 €
	S.03 Unterführung	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	6.400,07 €	1.584,02 €	7.984,09 €
	V.02 Opere stradali, pavimentazioni	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	1.879,91 €	465,28 €	2.345,18 €
	IA.01 Pumpen	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	870,51 €	215,45 €	1.085,96 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA						4.672,95 €
	S.03 Unterführung	Qcl.05.01 ,	0,0268	1.429,35 €	353,76 €	1.783,11 €
	V.02 Opere stradali, pavimentazioni	Qcl.05.01 ,	0,147869	2.316,50 €	573,33 €	2.889,83 €
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						7.530,17 €
	V.02 Gleisbau	Qcl.09 ,	0,045	263,25 €	65,15 €	328,40 €
	S.03 Unterführung	Qcl.09 ,	0,080133	4.273,81 €	1.057,77 €	5.331,58 €
	V.02 Opere stradali, pavimentazioni	Qcl.09 ,	0,045	704,97 €	174,48 €	879,44 €
	IA.01 Pumpen	Qcl.09 ,	0,045	326,44 €	80,79 €	407,24 €
	IA.03 Beleuchtung	Qcl.10 ,	0,035	467,74 €	115,77 €	583,51 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						29.774,12 €
	V.02 Gleisbau	Qcl.12 ,	0,25	1.462,50 €	361,97 €	1.824,47 €
	IA.03 Beleuchtung	Qcl.12 ,	0,25	3.341,01 €	826,90 €	4.167,92 €
	S.03 Unterführung	Qcl.12 ,	0,25	13.333,48 €	3.300,04 €	16.633,52 €
	V.02 Opere stradali, pavimentazioni	Qcl.12 ,	0,25	3.916,47 €	969,33 €	4.885,80 €
	IA.01 Pumpen	Qcl.12 ,	0,25	1.813,56 €	448,86 €	2.262,42 €
c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI						106.199,38 €
Summe / Somma						106.199,38 €