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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

N. Cod. Fisc. e Part. IVA Rep. n...

OGGETTO: Servizio di progettazione, direzione dei lavori, mi  sura,

contabilita dei lavori e assistenza al collaudo, no nché coordinamento

per la sicurezza in fase della progettazione e dell ‘’esecuzione,

assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni pare re e titolo

autorizzativo, relativamente ai lavori di:

- Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Latisa na (importo opere

€ 16.708.839,15 IVA esclusa, compresi oneri di sicu rezza di €

500.000,00);

- Aggiornamento progetto di fattibilita tecnica ed ec onomica.

Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio

ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria ass istenziale

(importo opere € 745.037,50 IVA esclusa, compresi 0 neri di sicurezza

di € 25.000,00
CUP CIG -
L'anno duemila__ il giorno del mese di
( ) presso la sede dell’Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.2

“Bassa Friulana Isontina”, in Via V.Veneto,174 34170 Gorizia

Premesso che:

- con determinazione del responsabile della SC Gestione gare e Contratti —

Acquisizione Lavori, beni e servizi n. dd. per le motivazioni

ivi addotte, €& stato affidato [lincarico professionale allo Studio

, per le prestazioni indicate in oggetto

approvando contestualmente lo schema di disciplinare d’incarico contenente
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le modalita e le condizioni per I'espletamento dello stesso;

tutto cio premesso e considerato parte integrante e sostanziale del

presente atto, tra

'Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Via

V.Veneto,174 34170 Gorizia”, di seguito indicata anche come “Azienda” (o, al

caso, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), rappresentata dal

nato a ) il C.F.

domiciliato agli effetti del presente atto presso la

sede dell’Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in

Via V.Veneto,174 34170 Gorizia”, il quale interviene e stipula il presente atto

in qualita di Direttore della SC , e dichiara di

agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Azienda che

rappresenta;

e
il (Codice Fiscale e Partita IVA
nato/a .................. i, residente @ ..........cceeveninne con studio
professionale in sa (_ ) Via ,___ iscritto/a
al dei della provincia di al n.

, di seguito indicato anche come “soggetto incaricato” (o, al caso,

“studio professionale” o “raggruppamento”),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del

presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
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L'Azienda per I'Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana Isontina”, in Via

V.Veneto,174 34170 Gorizia, di seguito indicata piu brevemente quale

“Azienda”, affida allo Studio che

accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attivita di progettazione, direzione

dei lavori, misura, contabilita dei lavori e assistenza al collaudo, nonché

coordinamento per la sicurezza in fase della progettazione e dell'esecuzione,

assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo,

relativamente ai lavori di:

- Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Latisana — Aggiornamento

progetto di fattibilita tecnica ed economica ;

- Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio

ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale.

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilita e

coordinamento sicurezza in fase della progettazione e dell'esecuzione dei

lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e smi;

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “a”: preventivo di parcella dello studio ;

Sono altresi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente

vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.

18.04.2016 n.50 (di seguito indicato come “D.Lgs. 50/2016");

Il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito

indicato come “DPR 207/2010") per la parte applicabile;

il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., c.d. “Testo unico in materia di tutela
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della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro® (di seguito indicato come

“D.Lgs. 81/2008");

tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza

con i servizi di cui trattasi.

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

1. Prestazioni progettuali e simili:

1.1 - Progetto di fattibilita tecnico economica completo degli elaborati e

documenti secondo quanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. Il art.14 del

D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

1.1 - Progetto definitivo completo degli elaborati e documenti secondo

guanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. lll dall'art.24 all'art.32 del D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.ii. .

1.2 - Progetto esecutivo completo degli elaborati e documenti secondo

guanto previsto dal TIT. Il - Capo | - Sez. IV dall'art.33 all'art.43 del D.P.R. n.

207/2010 e ss.mm.il. .

1.3 - Direzione, misura e contabilitd dei lavori secondo quanto previsto

dall'art. 147 all'art. 150 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

2. Prestazioni speciali:

2.1 - coordinamento della sicurezza in fase progett  uale, secondo quanto

previsto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2.2 - coordinamento della sicurezza in fase esecuti va, secondo quanto

previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In esecuzione del presente incarico lo Studio si atterra,
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per quanto riguarda le attivita attinenti alla progettazione, alle seguenti

indicazioni:

a) il progetto di fattibilita tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei

lavori in questione e tutte le attivita tecnico-economiche annesse dovranno

venire eseguite secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o

Regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i

progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle

disposizioni previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle

“best practice” di riferimento per le prestazioni oggetto del presente

disciplinare; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti

nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme;

b. la progettazione dovra tenere conto della entita della spesa complessiva

prevista per i lavori in questione, pari ad € 16.708.839,15 al netto di I.V.A. per

'aggiornamento del progetto di fattibilita tecnico economica dei lavori di

ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Latisana e di € 745.037,50 per i

lavori di Adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del Presidio

Ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale. Le analisi dei

costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come

pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale

ovvero, in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di

compilazione del progetto;

c. nello svolgimento delle attivita progettuali lo studio professionale dovra

coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento,

riferendo periodicamente sullandamento delle attivita, allo scopo di

consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro
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divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi

che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il professionista nell'espletamento dell'incarico potra avvalersi della

collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva

comunicazione all’Azienda, ferma restando la propria responsabilitd nei

confronti dell’Amministrazione committente;

d. il progetto di fattibilita tecnico economico, il progetto definitivo ed

esecutivo - che rimarra in proprietd allAmministrazione - dovra essere

prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei

+ 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso

allAmministrazione stessa, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del

Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee (del

medesimo progetto) e di ogni altro elaborato o documento riferibile al

progetto medesimo se richiesto per 'ottenimento di pareri o il reperimento ed

erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di

riproduzione;

e. lo Studio professionale dovra collaborare con il R.U.P. per I'acquisizione,

senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed

autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, e dovra

presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste

nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari;

f. dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventual

prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni

eventualmente richieste dal’Amministrazione prima dell’'approvazione del

progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di
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validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e

degli artt. Da 44 al 59 del D.P.R. 207/2010, senza percio sollevare eccezioni

di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante

programmi informatici appositi (i file grafici dovranno essere compatibili con

Autocad e forniti in adeguato formato, mentre i file di testo dovranno essere

forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra tipologia

standardizzata indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i

file componenti il progetto preliminare, definitivo e il progetto esecutivo e, per

ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovra essere fornito il corrispondente

file pronto per la stampa, in formato pdf. | file potranno essere utilizzati

dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e

non dovranno essere protetti.

Lo Studio professionale svolgera l'incarico secondo le esigenze e le direttive

dellAmministrazione e resta obbligato alle osservanze delle norme del

"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per quanto applicabile del

Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e

ss.mm.ii. .

Inoltre, nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo devono essere

osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari

specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione,

contabilita e collaudo;
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Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed

alla dimensione dei lavori da progettare, potra richiedere integrazioni o

modifiche alle prestazioni di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016, senza che cid

comporti oneri aggiuntivi per I'Amministrazione.

ART.5 - CONTENUTI E MODALITA" DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E

CONTABILITA' DEI LAVORI

In esecuzione del presente incarico lo Studio professionale, si atterra alle

seguenti prescrizioni:

1. Dovra essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e

fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo

tecnico-amministrativo I'assolvimento delle funzioni quale Direttore dei

Lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia nonche,

per guanto non espressamente previsto dalla normativa da ogni altra

disposizione di legge o regolamentare in materia, con [I'obbligo di

adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero

durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

2. Dovra essere garantita I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti

allAmministrazione committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in

materia di adempimenti con I'A.N.A.C. ed Osservatorio, di pubblicita, di

subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).

3. Dovra essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei

lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalita di

svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche il parere del

Responsabile del procedimento e degli organi dell’Azienda, entro il termine
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concordato nel rispetto delle previsioni contrattuali.

4. Dovra essere garantita la presenza settimanale in cantiere, ove attivo,

l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa I'adozione di tutti i

provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche

necessarie.

5. Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti

disposizioni di legge e regolamentari, aggiornato quotidianamente il giornale

dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e comunque entro il termine

massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilitd dei lavori sia per quanto

concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale

al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa

esecutrice.

7. L’Amministrazione, d’intesa con il Responsabile del procedimento, si

riserva ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per

effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del

Direttore dei Lavori.

8. Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti

tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici,

specifiche tecniche e di dettaglio) alla perfetta e completa realizzazione

dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza

del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera, compresi

guelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all'eventuale

collaudo statico ed al certificato di regolare esecuzione.

9. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di

eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve
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nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende

erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva

risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.

11. Se nell'esecuzione dell’opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui

allart. 106 del D.lgs. n. 50/2016, la predisposizione di varianti al progetto,

dovra essere assicurata l'immediata comunicazione al Responsabile del

Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere

tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e della congruita

tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con evidenza dei

costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto

Responsabile del Procedimento, dovra essere predisposta la perizia stessa.

In tal caso sara corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le

aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle

opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di

opera totalmente riprogettata e per le prestazioni effettivamente eseguite.

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO D ELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1.1 dovra garantire al Responsabile Unico del

Procedimento [l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti

al’Amministrazione committente da norme cogenti; in particolare, sara cura

del  coordinatore  proporre in bozza al Responsabile del

Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la “notifica

preliminare” per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sara preciso obbligo
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del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani

operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e

fedele attuazione nel corso dei lavori;

2. 1l coordinatore dovra predisporre tempestivamente ogni modifica al piano

di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza

ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; I'onere di tale

prestazione verra calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in

analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

3.1 dovra controllare il rispetto dei piani di sicurezza

da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione

del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo

dell'attivita di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni.

I mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestivita dovuta in

relazione allo stato di pericolo, dovra comportare la segnalazione del

comportamento omissivo al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui 'Amministrazione, nella persona del Responsabile del

Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,

senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvedera a dare

comunicazione dellinadempienza, da parte dellimpresa, allAzienda

Sanitaria territorialmente competente e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Resta ferma la riserva del 'Amministrazione committente, nella persona del

Responsabile dei Lavori/ Responsabile del Procedimento, di segnalare

all'’Azienda Sanitaria locale ed alla Direzione Territoriale del Lavoro eventuali

carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della

sicurezza, impregiudicata I'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 14
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(penali), 15 (clausola risolutiva espressa), 16 (ulteriori ipotesi di risoluzione

contrattuale) e 17 (recesso).

4. 1l coordinatore dovra garantire, nelle forme piu opportune, la costante

reperibilitd, nell’orario di lavoro dellimpresa, propria o di un proprio

collaboratore in possesso dei requisiti di legge, durante tutta la durata dei

lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovra, comunque,

garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla

settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio

elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza,

ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori; il coordinatore, anche

tramite I'eventuale collaboratore, provvedera alla sottoscrizione, ad ogni

intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 5.

5. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovra

essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei

Lavori o del Responsabile del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che

affianchera il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente

indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della

sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi

effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le

disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i

tempi di risposta dell'impresa.

6.1l verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di

personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori

d’'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione

INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la
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documentazione predetti dovra essere segnalata al Responsabile del

Procedimento/Responsabile dei Lavori.

7.1 dovra inviare al Responsabile dei Lavori una

relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi

con lo stesso e secondo necessita, con I'obbligo — per il coordinatore stesso

— di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni

lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il

mancato adempimento costituird motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del

successivo punto 9 del presente articolo.

8. dovra, altresi, garantire [I'assistenza

relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e

dovra svolgere, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, tutti

gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve

dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

9. Il committente e il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori

si riservano ampia facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati,

anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per

effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni

contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 7 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1.Nello svolgimento dell'attivita dovra essere osservata la massima

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento

dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

2.Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprieta piena ed assoluta
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dell’Azienda la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu

opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal

soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

3 espressamente rinuncia fin d’'ora a qualsiasi diritto per il

materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta

del’Amministrazione committente che ne puo disporre liberamente.

ART. 8 - TERMINI

1.1l presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.

La durata dell'incarico coincidera con i termini previsti nella vigente normativa

sui lavori pubblici e si riterra concluso con l'approvazione definitiva del

certificato di collaudo tecnico-amministrativo e con la risoluzione delle

eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice.

Resta I'obbligo per il soggetto incaricato di fornire all Amministrazione tutto il

supporto necessario nel periodo intercorrente tra I'approvazione provvisoria

del certificato di collaudo e I'approvazione definitiva dello stesso.

2. | termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di

comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti

solo con atto scritto motivato da parte dellAmministrazione, ovvero per

causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle

parti e non contestata dall’altra parte, come segue:

a) Progetto di fattibilita tecnica ed economica gio rni 75

(settantacinque)

b) Progetto definitivo giorni 60 (sessanta)
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c) Progetto esecutivo giorni 30 (trenta)

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun livello

progettuale comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche,

comprese quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione,

alla comprensibilita e alla completezza del medesimo livello progettuale.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti

tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e cosi come risultante dalla

procedura di affidamento ammonta a complessivi € (diconsi
euro ), comprensivo anche dei rimborsi
spese cui vanno aggiunti € per contributi previdenziali ed €

per LV.A. in misura di legge, per complessivi €

Detto importo € stabilito ed accettato in relazione alla quantita ed alla

complessita dell'attivita in oggetto, come risulta:

- Dal preventivo di parcella del Soggetto Incaricato, allegata al presente atto

sub “A” quale sua parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, il corrispettivo

viene cosi ripartito, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali:

1.1 Fase di progettazione

a. Studio di fattibilita tecnica ed economica €
b. progettazione definitiva €
C. progettazione esecutiva €

totale fase progettazione €

1.2 Fase di esecuzione
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a. direzione misura contabilita lavori e coordinamento sicurezza fase

esecuzione €

b. totale fase esecuzione €

2. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni

descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le

attivitd di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste

dal’Amministrazione committente prima della consegna degli stessi, ovvero

dopo tale consegna sino allapprovazione del progetto, rese necessarie da

adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o

necessitate in base a vigenti normative.

Nel compenso come sopra indicato € compreso, tra laltro, anche il

corrispettivo per la trattazione delle riserve delllmpresa, ivi inclusi gli

adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entita dell'onorario, spettante in ragione di quanto previsto nel

presente atto, verra determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze

della contabilita finale al lordo del ribasso d’asta.

Il corrispettivo per la direzione dei lavori sara adeguato, in caso di perizie di

variante, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai

corrispettivi di cui al punto precedente, in relazione alla qualita e quantita

delle prestazioni svolte, previa stipula di apposita appendice contrattuale.

ART. 10 - MODALITA DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto,

avverra entro 30 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con

le seguenti modalita.

1.1 Fase di progettazione
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a. progetto studio di fattibilita tecnico economica:

40% del corrispettivo all'approvazione da parte del’Amministrazione del

studio di fattibilita tecnico economica;

60% del corrispettivo (saldo) all’'ottenimento di tutti i pareri da parte di tutti

gli organi competenti.

b. progettazione definitiva:

40% del corrispettivo all'approvazione da parte del’Amministrazione del

progetto definitivo;

60% del corrispettivo (saldo) all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta,

autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

C. progettazione esecutiva

50% del corrispettivo all’approvazione da parte dellAmministrazione del

progetto esecutivo;

50% del corrispettivo all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta,

autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

1.2 Fase di esecuzione

a. direzione misura contabilita lavori:

90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei

lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di collaudo

tecnico amministrativo.

b. coordinamento sicurezza fase esecuzione;:

90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento dei

lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di regolare
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esecuzione.

In caso di inadempimento contrattuale I'’Amministrazione committente si

riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si e verificato

il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le

eventuali ritenute a titolo di rivalsa.

ART. 11 - TRACCIABILITA’

Il Codice Identificativo gara (CIG) € indicato dalla stazione appaltante nel

seguente: . e dovra essere indicato nelle singole fatture

relative ad ogni pagamento.

| pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto

corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente

inteso che I'adempimento di tale modalita costituisce valore di quietanza, con

salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilita conseguente.

L'incaricato, a pena di nullita assoluta, assume l'obbligo di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti

che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei

flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume

espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulera.

In ottemperanza all’'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, I'appaltatore

dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN...........cccccvvvvveneneee. sul quale

verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed e soggetto
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all'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e indica nel Sig. ...........cccuee. :

nato a ....... [ I codice fiscale .................... autorizzato a operare su di

esso, e si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario /

Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i

subcontraenti.

L’Amministrazione committente assume I'obbligo di eseguire i pagamenti di

cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale

dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende

risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto

vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione

all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

E’ fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun

soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per

gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. Il

pagamento dellimporto complessivo e effettuato comunque a favore della

sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle

imprese facenti parte del raggruppamento.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A tale fine |'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza

fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla

in data conservata in atti, redatta

secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.
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La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a

seguito della comminazione di eventuali penalita, cosi come la stessa

cauzione dovra risultare regolarmente costituita nel caso in cui

dal’Amministrazione esercitasse I'opzione per il mantenimento del contratto

per l'ulteriore durata prevista.

ART. 13 — PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente atto, la cui gravita non concreti il presupposto per la

risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 15, 16 e 17,

I’Amministrazione potra applicare le seguenti penalita.

1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:

penale pari al 5% (cinquepercento) dell’onorario della prestazione oggetto di

inadempimento per ciascun inadempimento.

2. Nell'ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto:

la penale sara commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad

un massimo del 4% (quattropercento) dell’onorario della prestazione oggetto

di inadempimento in relazione alla gravita dell'incompletezza da accertarsi in

base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

3. Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto:

la penale sara commisurata da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad

un massimo del 3% (trepercento) dell’'onorario della prestazione oggetto di

inadempimento in relazione alla gravita dell'inadeguatezza da accertarsi in

base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

4. Per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili:
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rivalsa dell'intero ammontare degli interessi per ritardata contabilizzazione

richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00)

giornaliere.

5. Per mancata presenza quotidiana in cantiere da parte dell'ufficio di

Direzione Lavori, mancata reperibilitd e presenza in cantiere del coordinatore

della sicurezza in fase esecutiva nei modi previsti dal presente disciplinare:

comportera la comminazione di una penale giornaliera dell’l per mille

(unopermille) del relativo onorario.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul

compenso e non potranno comungue superare, complessivamente, il 10%

(diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora cio si verificasse,

I’Amministrazione committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la

controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per

onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali ulteriori danni patiti dal’Amministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilita del Soggetto

incaricato per eventuali maggiori danni subiti dallAmministrazione

committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni

d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni,

interessi e more o altri oneri che I'Amministrazione committente debba

sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art.

1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti
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casi:

« ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non

giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;

» inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano

determinato la notifica a mezzo raccomandata A.R. o0 a mezzo PEC, da parte

del Responsabile dei Lavori o comunque dell’Amministrazione committente,

di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24

(ventiquattro) ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura

della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della

determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi,

I’Amministrazione si intendera libera da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di

sorta, con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento

della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte

salve dall’Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento

di eventuali ulteriori danni patiti dallAmministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATT UALE

L’Amministrazione committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il

presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del

codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine

non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi hon sara riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro
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compenso o indennita di sorta, con I'esclusione di quanto dovuto per le

prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva

l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di

eventuali ulteriori danni patiti dal’Amministrazione in conseguenza

dell'inadempimento.

ART. 16 - RECESSO

L’Amministrazione, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente

contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per

l'attivita svolta fino a quel momento e le spese documentate gia sostenute

per I'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi e in facolta dellAmministrazione committente di

recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento,

mediante il pagamento dell'attivita eseguita e della maggiorazione per

sospensione d’incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il soggetto incaricato puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti

ed imprevedibili motivi, della cui gravita dovra dare conto allAmministrazione

committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire allo stesso con

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per I'attivita svolta

fino alla data di recesso.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA

Per il soggetto incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause

di incompatibilitd previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
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Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che

possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con I’Amministrazione

committente.

Il soggetto incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente

l'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle

condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi

collaboratori.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il soggetto incaricato e

’Amministrazione in relazione all'interpretazione o all’esecuzione del

presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite

alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente é fin d’ora indicato in quello di Udine.

ART. 19- RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle

disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o

regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 20 - DOMICILIO

Il soggetto incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a

con recapito in Via n. presso il

guale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con

la sola esclusione dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a

carico dell Amministrazione committente, sono e saranno ad esclusivo carico

Ver.1-14-11-2016




25/26

del soggetto incaricato.

Si intendono, altresi, a carico del soggetto incaricato gli oneri per tutti i

materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere

necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel

presente atto.

ART. 22 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto e di Euro

( /).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., & soggetto a registrazione solo

in caso d’'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART.23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra

rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla

scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi

elettronici, per le finalita connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero

per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita istituzionali proprie

dellAmministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi

previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

» l'acquisizione dei dati in questione €& presupposto indispensabile per

I'esecuzione del presente contratto;

* hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno

facolta di esercitare i relativi diritti.

ART.24 — CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il
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dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne

specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19.

Fatto in un unico originale, con allegato sub “A” , letto, approvato e

sottoscritto.

Per 'Amministrazione

Per il Soggetto Incaricato
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