

Jenesien Kindergarten - Scuola materna San Genesio Atesino  
Umbau und Erweiterung - ristrutturazione e ampliamento

Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesio Atesino

### Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	193.000,00 €	10,68735747	0,85
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	183.000,00 €	10,85271009	0,75
E.18	BAUARBEITEN	EDILIZIA	186.000,00 €	10,80180017	0,95
E.08	BAUARBEITEN	EDILIZIA	364.000,00 €	8,96429954	0,95
E.20	BAUARBEITEN	EDILIZIA	577.000,00 €	7,96054821	0,95
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	503.900,00 €	8,23675501	0,95
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	145.000,00 €	11,618919	1,15
Summe / somma			2.151.900,00 €	Spesen / spese	24,280 %

Jenesien Kindergarten - Scuola materna San Genesis Atesino  
 Umbau und Erweiterung - ristrutturazione e ampliamento

Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesis Atesino

**Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale**

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b> 2.178,95 €						
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	1.753,26 €	425,69 €	2.178,95 €
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b> 1.851,19 €						
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	1.489,53 €	361,66 €	1.851,19 €
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b> 11.647,66 €						
	E.18	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	1.908,68 €	463,43 €	2.372,11 €
	E.08	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	3.099,85 €	752,65 €	3.852,50 €
	E.20	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	4.363,57 €	1.059,48 €	5.423,05 €
<b>STATIK / STATICA</b> 5.635,38 €						
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	4.534,42 €	1.100,96 €	5.635,38 €
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b> 2.407,87 €						
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	1.937,45 €	470,42 €	2.407,87 €
<b>ANDERE / ALTRI</b> 1.470,10 €						
	S.03	Qbl.06 ,	0,03	1.182,89 €	287,21 €	1.470,10 €
<b>GEOLOGIE / GEOLOGIA</b> 5.290,03 €						
	E.08	Qbl.11 ,	0,040923	1.268,55 €	308,01 €	1.576,56 €
	E.20	Qbl.11 ,	0,02896	1.263,69 €	306,83 €	1.570,52 €
	S.03	Qbl.11 ,	0,029685	1.170,47 €	284,19 €	1.454,66 €
	E.18	Qbl.11 ,	0,029016	553,82 €	134,47 €	688,29 €
<b>BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO</b> 1.149,30 €						
	IA.02	Qbl.15 ,	0,005	87,66 €	21,28 €	108,95 €
	IA.01	Qbl.15 ,	0,005	74,48 €	18,08 €	92,56 €
	E.18	Qbl.15 ,	0,005	95,43 €	23,17 €	118,61 €
	E.08	Qbl.15 ,	0,005	154,99 €	37,63 €	192,63 €
	E.20	Qbl.15 ,	0,005	218,18 €	52,97 €	271,15 €
	S.03	Qbl.15 ,	0,005	197,15 €	47,87 €	245,02 €
	IA.03	Qbl.15 ,	0,005	96,87 €	23,52 €	120,39 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b> 2.298,60 €						
	IA.02	Qbl.16 ,	0,01	175,33 €	42,57 €	217,90 €
	IA.01	Qbl.16 ,	0,01	148,95 €	36,17 €	185,12 €
	E.18	Qbl.16 ,	0,01	190,87 €	46,34 €	237,21 €
	E.08	Qbl.16 ,	0,01	309,99 €	75,26 €	385,25 €
	E.20	Qbl.16 ,	0,01	436,36 €	105,95 €	542,31 €
	S.03	Qbl.16 ,	0,01	394,30 €	95,74 €	490,03 €
	IA.03	Qbl.16 ,	0,01	193,75 €	47,04 €	240,79 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						33.929,09 €

## b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b>						
						6.972,65 €
	IA.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,32	5.610,44 €	1.362,22 €	6.972,65 €
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>						
						5.923,82 €
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,32	4.766,51 €	1.157,31 €	5.923,82 €
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						
						44.261,11 €
	E.18	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,38	7.252,98 €	1.761,03 €	9.014,00 €
	E.08	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,38	11.779,45 €	2.860,06 €	14.639,51 €
	E.20	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,38	16.581,58 €	4.026,02 €	20.607,60 €
<b>STATIK / STATICA</b>						
						16.171,10 €
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08, QbII.12 ,	0,33	13.011,82 €	3.159,28 €	16.171,10 €
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>						
						7.705,18 €
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.08,	0,32	6.199,86 €	1.505,33 €	7.705,18 €
<b>ANDERE / ALTRI</b>						
						2.940,20 €
	S.03	QbII.09 ,	0,06	2.365,79 €	574,41 €	2.940,20 €
<b>GEOLOGIE / GEOLOGIA</b>						
						8.884,90 €
	E.18	QbII.13 ,	0,047616	908,84 €	220,67 €	1.129,50 €
	E.08	QbII.13 ,	0,067671	2.097,70 €	509,32 €	2.607,03 €
	E.20	QbII.13 ,	0,04943	2.156,91 €	523,70 €	2.680,62 €
	S.03	QbII.13 ,	0,050359	1.985,64 €	482,12 €	2.467,76 €
<b>BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO</b>						
						13.791,61 €
	IA.02	QbII.18 ,	0,06	1.051,96 €	255,42 €	1.307,37 €
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	893,72 €	217,00 €	1.110,72 €
	E.18	QbII.18 ,	0,06	1.145,21 €	278,06 €	1.423,26 €
	E.08	QbII.18 ,	0,06	1.859,91 €	451,59 €	2.311,50 €
	E.20	QbII.18 ,	0,06	2.618,14 €	635,69 €	3.253,83 €
	S.03	QbII.18 ,	0,06	2.365,79 €	574,41 €	2.940,20 €
	IA.03	QbII.18 ,	0,06	1.162,47 €	282,25 €	1.444,72 €
<b>AKUSTIK / ACUSTICA</b>						
						4.597,20 €
	IA.02	QbII.20 ,	0,02	350,65 €	85,14 €	435,79 €
	IA.01	QbII.20 ,	0,02	297,91 €	72,33 €	370,24 €
	E.18	QbII.20 ,	0,02	381,74 €	92,69 €	474,42 €
	E.08	QbII.20 ,	0,02	619,97 €	150,53 €	770,50 €
	E.20	QbII.20 ,	0,02	872,71 €	211,90 €	1.084,61 €
	S.03	QbII.20 ,	0,02	788,60 €	191,47 €	980,07 €
	IA.03	QbII.20 ,	0,02	387,49 €	94,08 €	481,57 €
<b>KLIMAHaus / CASA CLIMA</b>						
						6.895,80 €
	IA.02	QbII.21 ,	0,03	525,98 €	127,71 €	653,69 €
	IA.01	QbII.21 ,	0,03	446,86 €	108,50 €	555,36 €
	E.18	QbII.21 ,	0,03	572,60 €	139,03 €	711,63 €
	E.08	QbII.21 ,	0,03	929,96 €	225,79 €	1.155,75 €
	E.20	QbII.21 ,	0,03	1.309,07 €	317,84 €	1.626,92 €
	S.03	QbII.21 ,	0,03	1.182,89 €	287,21 €	1.470,10 €
	IA.03	QbII.21 ,	0,03	581,24 €	141,12 €	722,36 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						
						2.298,60 €
	IA.02	QbII.23 ,	0,01	175,33 €	42,57 €	217,90 €
	IA.01	QbII.23 ,	0,01	148,95 €	36,17 €	185,12 €
	E.18	QbII.23 ,	0,01	190,87 €	46,34 €	237,21 €
	E.08	QbII.23 ,	0,01	309,99 €	75,26 €	385,25 €
	E.20	QbII.23 ,	0,01	436,36 €	105,95 €	542,31 €
	S.03	QbII.23 ,	0,01	394,30 €	95,74 €	490,03 €
	IA.03	QbII.23 ,	0,01	193,75 €	47,04 €	240,79 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

120.442,18 €

**b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b>						
						6.536,86 €
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	5.259,78 €	1.277,08 €	6.536,86 €
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>						
						5.553,58 €
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	4.468,60 €	1.084,98 €	5.553,58 €
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						
						32.613,45 €
	E.18	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	5.344,30 €	1.297,60 €	6.641,90 €
	E.08	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	8.679,59 €	2.107,41 €	10.787,00 €
	E.20	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	12.218,01 €	2.966,54 €	15.184,55 €
<b>STATIK / STATICA</b>						
						15.436,05 €
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	12.420,37 €	3.015,67 €	15.436,05 €
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>						
						7.223,61 €
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	5.812,36 €	1.411,25 €	7.223,61 €
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>						
						6.895,80 €
	IA.02	QbIII.06 ,	0,03	525,98 €	127,71 €	653,69 €
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	446,86 €	108,50 €	555,36 €
	E.18	QbIII.06 ,	0,03	572,60 €	139,03 €	711,63 €
	E.08	QbIII.06 ,	0,03	929,96 €	225,79 €	1.155,75 €
	E.20	QbIII.06 ,	0,03	1.309,07 €	317,84 €	1.626,92 €
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	1.182,89 €	287,21 €	1.470,10 €
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	581,24 €	141,12 €	722,36 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						
						22.986,01 €
	IA.02	QbIII.07 ,	0,1	1.753,26 €	425,69 €	2.178,95 €
	IA.01	QbIII.07 ,	0,1	1.489,53 €	361,66 €	1.851,19 €
	E.18	QbIII.07 ,	0,1	1.908,68 €	463,43 €	2.372,11 €
	E.08	QbIII.07 ,	0,1	3.099,85 €	752,65 €	3.852,50 €
	E.20	QbIII.07 ,	0,1	4.363,57 €	1.059,48 €	5.423,05 €
	S.03	QbIII.07 ,	0,1	3.942,98 €	957,36 €	4.900,33 €
	IA.03	QbIII.07 ,	0,1	1.937,45 €	470,42 €	2.407,87 €
<b>b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>						<b>97.245,37 €</b>

**c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b>						
						7.626,34 €
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	6.136,41 €	1.489,93 €	7.626,34 €
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>						
						6.479,18 €
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	5.213,37 €	1.265,81 €	6.479,18 €
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						
						40.766,81 €
	E.18	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	6.680,37 €	1.622,00 €	8.302,37 €
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	10.849,49 €	2.634,26 €	13.483,76 €
	E.20	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	15.272,51 €	3.708,18 €	18.980,69 €
<b>STATIK / STATICA</b>						
						19.601,33 €
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	15.771,90 €	3.829,43 €	19.601,33 €
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>						
						8.427,54 €
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	6.781,09 €	1.646,45 €	8.427,54 €
<b>GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE</b>						
						4.597,20 €
	IA.02	Qcl.04 ,	0,02	350,65 €	85,14 €	435,79 €
	IA.01	Qcl.04 ,	0,02	297,91 €	72,33 €	370,24 €
	E.18	Qcl.04 ,	0,02	381,74 €	92,69 €	474,42 €
	E.08	Qcl.04 ,	0,02	619,97 €	150,53 €	770,50 €
	E.20	Qcl.04 ,	0,02	872,71 €	211,90 €	1.084,61 €
	S.03	Qcl.04 ,	0,02	788,60 €	191,47 €	980,07 €
	IA.03	Qcl.04 ,	0,02	387,49 €	94,08 €	481,57 €

GEOLOGIE / GEOLOGIA							5.290,03 €
E.18	Qcl.05.01 ,	0,029016	553,82 €	134,47 €	688,29 €		
E.08	Qcl.05.01 ,	0,040923	1.268,55 €	308,01 €	1.576,56 €		
E.20	Qcl.05.01 ,	0,02896	1.263,69 €	306,83 €	1.570,52 €		
S.03	Qcl.05.01 ,	0,029685	1.170,47 €	284,19 €	1.454,66 €		
ABRECHNUNG / CONTABILITA'							13.282,87 €
IA.02	Qcl.09 ,	0,045	788,97 €	191,56 €	980,53 €		
IA.01	Qcl.09 ,	0,045	670,29 €	162,75 €	833,04 €		
E.18	Qcl.09 ,	0,06	1.145,21 €	278,06 €	1.423,26 €		
E.08	Qcl.09 ,	0,06	1.859,91 €	451,59 €	2.311,50 €		
E.20	Qcl.09 ,	0,068007	2.967,54 €	720,52 €	3.688,06 €		
S.03	Qcl.09 ,	0,060464	2.384,08 €	578,86 €	2.962,94 €		
IA.03	Qcl.09 ,	0,045	871,85 €	211,69 €	1.083,54 €		
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							57.465,03 €
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	4.383,15 €	1.064,23 €	5.447,38 €		
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	3.723,84 €	904,15 €	4.627,99 €		
E.18	Qcl.12 ,	0,25	4.771,70 €	1.158,57 €	5.930,27 €		
E.08	Qcl.12 ,	0,25	7.749,64 €	1.881,62 €	9.631,25 €		
E.20	Qcl.12 ,	0,25	10.908,94 €	2.648,70 €	13.557,63 €		
S.03	Qcl.12 ,	0,25	9.857,44 €	2.393,39 €	12.250,83 €		
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	4.843,64 €	1.176,04 €	6.019,67 €		
c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI							163.536,34 €
Summe / Somma							415.152,98 €