

Edificio polifunzionale "Ciasa J.B. Runcher" a San Leonardo - Bauleitung - Tabelle 2  
 Mehrzweckgebäude "Ciasa J.B. Runcher" in St. Leonhard - Direzione lavori - Tabella 2  
 Comune di Badia - Gemeinde Abtei

### Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
E.06	BAUARBEITEN	EDILIZIA	709.658,00 €	7,56646737	0,95
E.19	BAUARBEITEN	EDILIZIA	237.016,32 €	10,08090389	1,2
E.20	BAUARBEITEN	EDILIZIA	108.399,13 €	12,68254851	0,95
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	41.000,00 €	17,28520435	0,75
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	18.000,00 €	20,41101127	0,85
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	29.500,00 €	19,29563144	1,15
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	628.704,55 €	7,79315373	0,95
Summe / somma			1.772.278,00 €	Spesen / spese	24,517 %

Edificio polifunzionale "Ciasa J.B. Runcher" a San Leonardo - Bauleitung - Tabelle 2  
 Mehrzweckgebäude "Ciasa J.B. Runcher" in St. Leonhard - Direzione lavori - Tabella 2  
 Comune di Badia - Gemeinde Abtei

### Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						<b>42.728,33 €</b>
	E.06	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	18.874,16 €	4.627,44 €	23.501,60 €
	E.19	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	10.608,66 €	2.600,96 €	13.209,62 €
	E.20	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	4.832,34 €	1.184,76 €	6.017,10 €
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>						<b>2.448,79 €</b>
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	1.966,62 €	482,16 €	2.448,79 €
<b>HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</b>						<b>1.438,76 €</b>
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	1.155,47 €	283,29 €	1.438,76 €
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>						<b>3.015,85 €</b>
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	2.422,04 €	593,82 €	3.015,85 €
<b>STATIK / STATICA</b>						<b>24.342,35 €</b>
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	19.549,37 €	4.792,98 €	24.342,35 €
<b>GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE</b>						<b>23.051,73 €</b>
	E.06	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	6.121,35 €	1.500,79 €	7.622,14 €
	E.19	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	3.440,65 €	843,55 €	4.284,20 €
	E.20	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	1.567,25 €	384,25 €	1.951,49 €
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	637,82 €	156,38 €	794,20 €
	IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	374,75 €	91,88 €	466,62 €
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	785,53 €	192,59 €	978,11 €
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	5.585,53 €	1.369,42 €	6.954,96 €
<b>GEOLOGIE / GEOLOGIA</b>						<b>5.378,15 €</b>
	E.06	Qcl.05.01 ,	0,021102	1.076,44 €	263,91 €	1.340,35 €
	E.19	Qcl.05.01 ,	0,039	1.118,21 €	274,16 €	1.392,37 €
	E.20	Qcl.05.01 ,	0,039	509,35 €	124,88 €	634,24 €
	IA.01	Qcl.05.01 ,	0,039	207,29 €	50,82 €	258,12 €
	IA.02	Qcl.05.01 ,	0,039	121,79 €	29,86 €	151,65 €
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,039	255,30 €	62,59 €	317,89 €
	S.03	Qcl.05.01 ,	0,022146	1.030,81 €	252,73 €	1.283,54 €
<b>ABRECHNUNG / CONTABILITA'</b>						<b>9.836,20 €</b>
	E.06	Qcl.10 ,	0,058295	2.973,70 €	729,07 €	3.702,77 €
	E.19	Qcl.10 ,	0,045	1.290,24 €	316,33 €	1.606,58 €
	E.20	Qcl.10 ,	0,045	587,72 €	144,09 €	731,81 €
	IA.01	Qcl.10 ,	0,035	186,03 €	45,61 €	231,64 €
	IA.02	Qcl.10 ,	0,035	109,30 €	26,80 €	136,10 €
	IA.03	Qcl.10 ,	0,035	229,11 €	56,17 €	285,28 €
	S.03	Qcl.10 ,	0,054212	2.523,36 €	618,66 €	3.142,02 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						<b>48.024,44 €</b>
	E.06	Qcl.12 ,	0,25	12.752,81 €	3.126,65 €	15.879,46 €
	E.19	Qcl.12 ,	0,25	7.168,02 €	1.757,41 €	8.925,42 €
	E.20	Qcl.12 ,	0,25	3.265,10 €	800,51 €	4.065,61 €
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	1.328,80 €	325,79 €	1.654,59 €
	IA.02	Qcl.12 ,	0,25	780,72 €	191,41 €	972,13 €
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	1.636,51 €	401,23 €	2.037,74 €
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	11.636,53 €	2.852,97 €	14.489,49 €
<b>c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>						<b>160.264,60 €</b>
<b>Summe / Somma</b>						<b>160.264,60 €</b>