

Edificio polifunzionale "Ciasa J.B. Runcher" a San Leonardo - Progettazione - Tabella 1
 Mehrzweckgebäude "Ciasa J.B. Runcher" in St. Leonhard - Planung - Tabelle 1
 Comune di Badia - Gemeinde Abtei

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
E.06	BAUARBEITEN	EDILIZIA	709.658,00 €	7,56646737	0,95
E.19	BAUARBEITEN	EDILIZIA	237.016,32 €	10,08090389	1,2
E.20	BAUARBEITEN	EDILIZIA	108.399,13 €	12,68254851	0,95
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	41.000,00 €	17,28520435	0,75
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	18.000,00 €	20,41101127	0,85
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	29.500,00 €	19,29563144	1,15
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	628.704,55 €	7,79315373	0,95
Summe / somma			1.772.278,00 €	Spesen / spese	24,517 %

Edificio polifunzionale "Ciasa J.B. Runcher" a San Leonardo - Progettazione - Tabella 1
 Mehrzweckgebäude "Ciasa J.B. Runcher" in St. Leonhard - Planung - Tabelle 1
 Comune di Badia - Gemeinde Abtei

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						11.548,20 €
E.06	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		5.101,12 €	1.250,66 €	6.351,78 €
E.19	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		2.867,21 €	702,96 €	3.570,17 €
E.20	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		1.306,04 €	320,21 €	1.626,24 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						661,83 €
IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		531,52 €	130,31 €	661,83 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						388,85 €
IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		312,29 €	76,56 €	388,85 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						815,10 €
IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1		654,60 €	160,49 €	815,10 €
STATIK / STATICA						6.665,17 €
S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115		5.352,80 €	1.312,36 €	6.665,17 €
ANDERE / ALTRI						1.738,74 €
S.03	Qbl.06 ,	0,03		1.396,38 €	342,36 €	1.738,74 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA						5.378,15 €
E.06	Qbl.11 ,	0,021102		1.076,44 €	263,91 €	1.340,35 €
E.19	Qbl.11 ,	0,039		1.118,21 €	274,16 €	1.392,37 €
E.20	Qbl.11 ,	0,039		509,35 €	124,88 €	634,24 €
IA.01	Qbl.11 ,	0,039		207,29 €	50,82 €	258,12 €
IA.02	Qbl.11 ,	0,039		121,79 €	29,86 €	151,65 €
IA.03	Qbl.11 ,	0,039		255,30 €	62,59 €	317,89 €
S.03	Qbl.11 ,	0,022146		1.030,81 €	252,73 €	1.283,54 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						9.231,73 €
E.06	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05		2.550,56 €	625,33 €	3.175,89 €
E.19	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05		1.433,60 €	351,48 €	1.785,08 €
E.20	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05		653,02 €	160,10 €	813,12 €
IA.01	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03		159,46 €	39,09 €	198,55 €
IA.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03		93,69 €	22,97 €	116,66 €
IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03		196,38 €	48,15 €	244,53 €
S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05		2.327,31 €	570,59 €	2.897,90 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						960,49 €
E.06	Qbl.15 ,	0,005		255,06 €	62,53 €	317,59 €
E.19	Qbl.15 ,	0,005		143,36 €	35,15 €	178,51 €
E.20	Qbl.15 ,	0,005		65,30 €	16,01 €	81,31 €
IA.01	Qbl.15 ,	0,005		26,58 €	6,52 €	33,09 €
IA.02	Qbl.15 ,	0,005		15,61 €	3,83 €	19,44 €
IA.03	Qbl.15 ,	0,005		32,73 €	8,02 €	40,75 €
S.03	Qbl.15 ,	0,005		232,73 €	57,06 €	289,79 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						1.920,98 €
E.06	Qbl.16 ,	0,01		510,11 €	125,07 €	635,18 €
E.19	Qbl.16 ,	0,01		286,72 €	70,30 €	357,02 €
E.20	Qbl.16 ,	0,01		130,60 €	32,02 €	162,62 €
IA.01	Qbl.16 ,	0,01		53,15 €	13,03 €	66,18 €
IA.02	Qbl.16 ,	0,01		31,23 €	7,66 €	38,89 €
IA.03	Qbl.16 ,	0,01		65,46 €	16,05 €	81,51 €
S.03	Qbl.16 ,	0,01		465,46 €	114,12 €	579,58 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						39.309,23 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA 35.799,41 €						
E.06		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,31	15.813,48 €	3.877,04 €	19.690,53 €
E.19		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,31	8.888,34 €	2.179,18 €	11.067,52 €
E.20		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,31	4.048,72 €	992,64 €	5.041,36 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 1.588,40 €						
IA.01		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,24	1.275,65 €	312,75 €	1.588,40 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 933,25 €						
IA.02		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,24	749,49 €	183,76 €	933,25 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 1.956,23 €						
IA.03		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 ,	0,24	1.571,05 €	385,18 €	1.956,23 €
STATIK / STATICA 15.069,07 €						
S.03		Qbll.01 , Qbll.03 , Qbll.05 , Qbll.12 ,	0,26	12.101,99 €	2.967,08 €	15.069,07 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 14.994,67 €						
E.06		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	4.080,90 €	1.000,53 €	5.081,43 €
E.19		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	2.293,77 €	562,37 €	2.856,14 €
E.20		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	1.044,83 €	256,16 €	1.301,00 €
IA.01		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,06	318,91 €	78,19 €	397,10 €
IA.02		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,06	187,37 €	45,94 €	233,31 €
IA.03		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,06	392,76 €	96,29 €	489,06 €
S.03		Qbll.06 , Qbll.17 ,	0,08	3.723,69 €	912,95 €	4.636,64 €
ANDERE / ALTRI 3.477,48 €						
S.03		Qbll.09 ,	0,06	2.792,77 €	684,71 €	3.477,48 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA 8.933,14 €						
E.06		Qbll.13 ,	0,035444	1.808,04 €	443,28 €	2.251,33 €
E.19		Qbll.13 ,	0,064	1.835,01 €	449,90 €	2.284,91 €
E.20		Qbll.13 ,	0,064	835,86 €	204,93 €	1.040,80 €
IA.01		Qbll.13 ,	0,064	340,17 €	83,40 €	423,57 €
IA.02		Qbll.13 ,	0,064	199,86 €	49,00 €	248,87 €
IA.03		Qbll.13 ,	0,064	418,95 €	102,71 €	521,66 €
S.03		Qbll.13 ,	0,037303	1.736,31 €	425,70 €	2.162,01 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO 11.525,87 €						
E.06		Qbll.18 ,	0,06	3.060,67 €	750,40 €	3.811,07 €
E.19		Qbll.18 ,	0,06	1.720,32 €	421,78 €	2.142,10 €
E.20		Qbll.18 ,	0,06	783,62 €	192,12 €	975,75 €
IA.01		Qbll.18 ,	0,06	318,91 €	78,19 €	397,10 €
IA.02		Qbll.18 ,	0,06	187,37 €	45,94 €	233,31 €
IA.03		Qbll.18 ,	0,06	392,76 €	96,29 €	489,06 €
S.03		Qbll.18 ,	0,06	2.792,77 €	684,71 €	3.477,48 €
AKUSTIK / ACUSTICA 3.841,96 €						
E.06		Qbll.20 ,	0,02	1.020,22 €	250,13 €	1.270,36 €
E.19		Qbll.20 ,	0,02	573,44 €	140,59 €	714,03 €
E.20		Qbll.20 ,	0,02	261,21 €	64,04 €	325,25 €
IA.01		Qbll.20 ,	0,02	106,30 €	26,06 €	132,37 €
IA.02		Qbll.20 ,	0,02	62,46 €	15,31 €	77,77 €
IA.03		Qbll.20 ,	0,02	130,92 €	32,10 €	163,02 €
S.03		Qbll.20 ,	0,02	930,92 €	228,24 €	1.159,16 €
KLIMAHHAUS / CASA CLIMA 5.762,93 €						
E.06		Qbll.21 ,	0,03	1.530,34 €	375,20 €	1.905,53 €
E.19		Qbll.21 ,	0,03	860,16 €	210,89 €	1.071,05 €
E.20		Qbll.21 ,	0,03	391,81 €	96,06 €	487,87 €
IA.01		Qbll.21 ,	0,03	159,46 €	39,09 €	198,55 €
IA.02		Qbll.21 ,	0,03	93,69 €	22,97 €	116,66 €
IA.03		Qbll.21 ,	0,03	196,38 €	48,15 €	244,53 €
S.03		Qbll.21 ,	0,03	1.396,38 €	342,36 €	1.738,74 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 1.920,98 €						
E.06		Qbll.23 ,	0,01	510,11 €	125,07 €	635,18 €
E.19		Qbll.23 ,	0,01	286,72 €	70,30 €	357,02 €
E.20		Qbll.23 ,	0,01	130,60 €	32,02 €	162,62 €
IA.01		Qbll.23 ,	0,01	53,15 €	13,03 €	66,18 €
IA.02		Qbll.23 ,	0,01	31,23 €	7,66 €	38,89 €
IA.03		Qbll.23 ,	0,01	65,46 €	16,05 €	81,51 €
S.03		Qbll.23 ,	0,01	465,46 €	114,12 €	579,58 €
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA						105.803,38 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
BAUARBEITEN / EDILIZIA							32.334,95 €
E.06		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,28	14.283,15 €	3.501,85 €	17.784,99 €	
E.19		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,28	8.028,18 €	1.968,29 €	9.996,47 €	
E.20		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,28	3.656,91 €	896,58 €	4.553,48 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI							1.985,50 €
IA.01		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,3	1.594,56 €	390,94 €	1.985,50 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							1.166,56 €
IA.02		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,3	936,87 €	229,69 €	1.166,56 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI							2.445,29 €
IA.03		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,3	1.963,81 €	481,47 €	2.445,29 €	
STATIK / STATICA							18.256,76 €
S.03		QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,315	14.662,03 €	3.594,74 €	18.256,76 €	
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE							5.762,93 €
E.06		QbIII.06,	0,03	1.530,34 €	375,20 €	1.905,53 €	
E.19		QbIII.06,	0,03	860,16 €	210,89 €	1.071,05 €	
E.20		QbIII.06,	0,03	391,81 €	96,06 €	487,87 €	
IA.01		QbIII.06,	0,03	159,46 €	39,09 €	198,55 €	
IA.02		QbIII.06,	0,03	93,69 €	22,97 €	116,66 €	
IA.03		QbIII.06,	0,03	196,38 €	48,15 €	244,53 €	
S.03		QbIII.06,	0,03	1.396,38 €	342,36 €	1.738,74 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							19.209,78 €
E.06		QbIII.07,	0,1	5.101,12 €	1.250,66 €	6.351,78 €	
E.19		QbIII.07,	0,1	2.867,21 €	702,96 €	3.570,17 €	
E.20		QbIII.07,	0,1	1.306,04 €	320,21 €	1.626,24 €	
IA.01		QbIII.07,	0,1	531,52 €	130,31 €	661,83 €	
IA.02		QbIII.07,	0,1	312,29 €	76,56 €	388,85 €	
IA.03		QbIII.07,	0,1	654,60 €	160,49 €	815,10 €	
S.03		QbIII.07,	0,1	4.654,61 €	1.141,19 €	5.795,80 €	
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA							81.161,77 €

b.IV) GEFAHREN- UND KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG / b.IV) VERIFICA DEL PERICOLO E DELLA COMPATIBILITÀ

b.IV) GEFAHREN- UND KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG / b.IV) VERIFICA DEL PERICOLO E DELLA COMPATIBILITÀ	5.000,00 €
Summe / Somma	231.274,38 €