

COMUNE DI PREDAPPIO

FRANCESCO
FERRARI

FRANCESCO
FERRARI

EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITÀ: DI PREDAPPIO RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

- progetto preliminare -

TAVOLA

3C

PIANTE DI PROGETTO
Scala 1:100

il Redatto

Geol. GIORGIO FRASINETTI

Conserv. di Edilizia, Difesa e Acqua n. 3 - 47019 Predappio (FC)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. STEFANO FABBRICARI

Carriera di Ingegneria, Piazza S. Ambrogio n. 3 - 47019 Predappio (FC)

Progetto Cultura e Programma di Valorizzazione

Dott. CARLO GUINCHI

Studio, via G. Mazzoni, 30 - 47123 Faenza (FC)

[progettisti]

Arch. ALBERTO RINOLI E

Ing. ALBERTO CREPESCI
Studio, via Giovanni Fabbri, 30 - 47122 Faenza (FC)

Arch. MICHELE ROCCHI

Studio, via Mazzoni, 6 - 47027 Parma (PR)

Arch. FILIPPO TADDEI

Studio, via Mazzoni, 6 - 47027 Parma (PR)

Arch. MICHELA CAGNOLI







via Cassanese, 47 - 47122 Faenza (FC)

Arch. DANIELA OROLI

Studio, via Cassanese, 47 - 47122 Faenza (FC)

Geol. CARLO FABBRICARI

Studio, via Cassanese, 47 - 47122 Faenza (FC)

[illegible]

CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO TIPO E

Fasi esecutive

1. Demolizione della pavimentazione fino a raggiungere lo strato di conglomerato massiccio.
2. Isolamento dell'edificio esterno del trave.
3. Punellamento delle strutture esistenti.
4. Iniezioni nelle eventuali fessure reattive.
5. Posa in opera dei componenti per la realizzazione dei fori.
6. Collocazione delle reti elettrodoppio opportunamente distanziate dalla superficie di infibaccata.
7. Collocazione delle casomane ove necessarie.
8. Pulizia e abbondante umidificazione (senza saturazione) della superficie di supporto.
9. Esecuzione del getto di calcestruzzo a rima compattato.
10. Rimozione delle cassamane e delle puntellazioni ed eventuale riduzione dello strato.