

categoria	importo	(*) importo normalizzato lavori	categoria	fasi prestazionali per aggiornamento definitivo					fasi prestazionali per esecutivo					coordinamento sicurezza					
				progettazione	Qbil.01	Qbil.01	Qbil.02	Qbil.03	Qbil.04	Qbil.05	totale	Qbil.07	Qcl.12		totale				
Opere edili																			
lavori																			
OG02	932.753,33	988.274,07	E.22	0,23	0,07	0,04	0,02	0,02	0,02	0,15	0,1	0,25	0,35						
OS03	147.988,85	156.797,66	IA.01	0,16	0,15	0,05	0,02	0,03	0,25	0,1	0,25	0,35							
Impianto termico e di condizionamento																			
OS28	703.553,52	745.431,49	IA.02	0,16	0,15	0,05	0,02	0,03	0,25	0,1	0,25	0,35							
Impianti elettrico, telefonico, TV e trasmissione dati																			
OS30	684.112,08	724.832,83	IA.03	0,16	0,15	0,05	0,02	0,03	0,25	0,1	0,25	0,35							
Arredi																			
OS06	495.708,40	495.708,40	E.19	0,23	0,07	0,13	0,04	0,02	0,28	0,1	0,25	0,35							
Opere provvisionali + Costi interni della sicurezza	146.928,27																		

categoria	costo	parametro base	G	Q: Specificità della prestazione					O: Onorari				
				adeguamento progettazione definitiva	progettazione esecutiva	coordinamento sicurezza	adeguamento progettazione definitiva	progettazione esecutiva	coordinamento sicurezza				
E.22	988.274,07	0,07000	1,55	0,23	0,15	0,35	24.662,02	16.083,93	37.529,17				
IA.01	156.797,66	0,11353	0,75	0,16	0,25	0,35	2.136,23	3.337,85	4.673,00				
IA.02	745.431,49	0,07478	0,85	0,16	0,25	0,35	7.580,60	11.844,69	16.582,57				
IA.03	724.832,83	0,07528	1,15	0,23	0,25	0,35	10.040,01	15.687,52	21.962,53				
E.19	495.708,40	0,08271	1,20	0,23	0,28	0,35	11.316,29	13.776,35	17.220,43				
							55.735,16	60.730,35	97.967,70				

Onerario per aggiornamento del progetto definitivo	55.735,16
Onerario per redazione progetto esecutivo	60.730,35
Onerario per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	97.967,70
Totale	214.433,21
Rimborso spese	23,13%
Importo da porre a base d'asta per la procedura di affidamento dell'incarico	264.038,84