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Intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente
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Si fa riferimento alla richiesta contenuta nel parere della Conferenza servizi in materia ambien-
tale del 28.10.2015 punto 1) della Prov. Aut. di Bolzano di adeguamento del sistema di raccolfa
percolati e la revisione/ammodernamento della vasca percolali presso il magazzino Oberrauch.

(vedasi comunicazione prot. n. 626769 del 10/11/2015 firmata dal Dott. Paul Gansbacher).

L’argomento in oggetto viene trattato — nelllambito del progetto definitivo - come supplemento
al n. 2015-146 “Progetto per la bonifica con messa in sicurezza della Vecchia discarica di Castelfir-

miano nel Comune di Bolzano” gia approvato.

Tale supplemento fara poi parte integrante del progetto esecutivo.

Corografia delle 2 discariche: Vecchia (progetto in oggetto) e “Nuova” (risanata nel 2011)

Nella seguente relazione suppletiva si entra in merito alle richieste avanzate per quanto riferi-

bili alla tipologia del progetto.
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a) Sistema separato di raccolta percolati da Vecchia e Nuova Discarica:

Attualmente il sistema di trasporto delle acque, sia dei percolati che delle acque piovane, si ar-

ticola attraverso due dedicate tubazioni che partono in alto presso la "nuova discarica”, percorrono la

strada di accesso al Castello e poi la pista ciclabile per raggiungere gli attuali scarichi. La condotta
dei percolati (PVC DN 160) raccoglie tutte le attuali emergenze per poi condurle verso la attuale

vasca percolati situata dietro il magazzino Oberrauch.

Fig. Pista ciclabile sotto diaframma “Oberrauch” Fig. vasca “Oberrauch” afflusso acque

| singoli punti di raccolta dei percolati, partendo a monte, attualmente sono i seguenti:

a) Nuova discarica:

1) Scarico da discarica nuova, rilanciato dalla parte Sud-ovest tramite stazione di pompaggio
2
3

4) Scarico della raccolta in Zona Spitaler/Frangarto, rilanciato da stazione di pompaggio

Scarico superiore dalla parte Nord della discarica nuova (catino Ovest e Nord)

Scarico inferiore dalla parte Nord della discarica nuova (diaframma Nord)

)
)
)
)

b) Vecchia discarica:

5) Scarico percolati dalla Vecchia discarica (condotta lungo la strada d’accesso)
6
7

8) Scarico dal diaframma Oberrauch della Vecchia discarica

)
) Scarico dal diaframma a fianco della pista ciclabile

) Scarico delle venute dalla Vecchia discarica (percolati emergenti sul versante Nord)

)

Per dividere e tenere separati i percolati dalle due provenienze a) e b) occorre costruire in pa-
rallelo alla esistente una nuova linea di raccolta partendo dall'ingresso della Vecchia discarica (pun-
to 4) fino alla vasca di raccolta Oberrauch. In questo modo tutti gli scarichi di percolato della Vecchia
discarica (ingresso, intermedio est, laterale Nord), possono essere convogliati e raccolti in una tuba-

zione separata in PE del diametro 200 mm.
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Scegliendo un diametro sufficientemente grande si agevola la futura gestione del canale, dato
che ogni paio di anni la tubazione deve essere ripulita da incrostazioni, che spesso si formano an-

che in tempi ristretti.

Data la presenza di numerose infrastrutture esistenti nel corpo stradale della pista ciclabile
(acque bianche PVCg400, percolati PVC@160, cavidotti, ecc., condotte antincendio 3xPE160-225 ) i
lavori saranno piuttosto difficoltosi e onerosi. Il manto bituminoso della pista ciclabile dovra essere

poi completamente ripristinato.

b) Revisione/ammodernamento della vasca di raccolta presso il magazzino Oberrauch:

La vasca "Oberrauch” esistente € una vasca di forma troncopiramidale con tre argini in terra e
un lato costituito da un muro in c.a. di confine. Essa ¢ rivestita con una geomembrana in HDPE da
2,0 mm, ha una superficie di 650 m? ed un volume di invaso di ca. 1.300 m3. Negli ultimi anni questo
volume, in caso di emergenze (piogge continue), anche a causa della migliorata raccolta delle acque
dalla Vecchia discarica, ¢ risultato insufficiente. Inoltre — a sentire il gestore del Comune - che pre-
ferirebbe poter gestire e destinare individualmente i 2 tipi di percolati (dalla Discarica nuova e risp.

Discarica vecchia) sarebbe necessario poter disporre di 2 vasche separate.

Purtroppo non & né strutturalmente indicato, né volumetricamente possibile suddividere la at-

tuale vasca in due reparti separati.

e

Fig. vasca “Oberrauch” accanto magazzino Fig. vasca “Oberrauch” con strada d’accesso

Per sopperire alla richiesta di un doppio accumulo dei percolati - sufficientemente capiente - si
propone di costruire una vasca in cemento armato divisa in 2 settori, con capacita risp. di 1.300 m® e

1.800 m3, incrementando cosi il volume totale da attuali 1.300 m® a 3.100 m3.
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L’ampliamento del volume agevola la gestione delle acque e le eventuali emergenze. Per di
piu allingresso delle vasche si posizionera un manufatto di afflusso in modo da poter diramare le
acque singolarmente verso I'una o I'altra delle due vasche. Dato lo spazio ristretto, la soluzione tec-
nica migliore per creare i volumi citati, sono delle vasche in c.a. con muri verticali, riducendo le per-
dite di spazio per argini e varie. Le strutture in c.a. possono inoltre essere dimensionate in modo da
sopportare anche il carico di eventuali future coperture o tettoie (opzione questa da valutare nel cor-

so della futura gestione in funzione dello sviluppo quali-/quantitativo dei percolati rimanenti).

Le vasche verranno eseguite in cls stagno con una guaina interna in modo da poter individua-

re e riparare meglio possibili danni che possono crearsi nel tempo.

Le vasche dovranno essere allestite con le seguenti attrezzature:

a) Valvolame di comando e smistamento delle acque

b)  Adeguamento dei sistemi di misurazione esistente

C) Misuratore di livello nelle vasche per registrazione volumi

d) Scarichi dalle vasche con tubazioni e valvolame per carico cisterne

e) Pompe di rilancio facoltativo verso la rete fognaria di Appiano con condotta di allacciamento

f) Strutture di gestione/manutenzione quali pianerottoli, ringhiere, recinzioni e per la sicurezza

Q) Programma di gestione per telecontrollo (compatibile con gestore/programmi esistenti)

c) Possibilita di scarico dei percolati in rete fognaria:

Negli ultimi anni durante le punte di pioggia € successo che 'asporto di percolati € giunto a un
limite logistico e il Comune di Bolzano ha fatto richiesta di poter - dopo adeguata analisi chimica -
scaricare i percolati nella rete fognaria urbana. Cio gli € stato concesso per certi periodi molto limita-
ti.

Di conseguenza ed allo scopo, nel’lanno 2003, & stato realizzato sulla condotta principale un
“pozzetto bypass” che collega la condotta percolati con quella delle acque nere dei Comuni di BOL-
ZANO/APPIANO, bypass questo che permette appunto di deviare i percolati verso il sistema fogna-

rio urbano.

Dato che la previsione della qualita dei percolati provenienti sia dalla Nuova che della Vecchia

discarica € piuttosto difficile ed incerta, si prevedono 2 possibili punti di scarico percolati verso il

sistema fognario intercomunale:

1) pozzetto di Bypass esistente sulla pista ciclabile, che durante I'esecuzione dei lavori deve

essere riparato e adeguato alle nuove esigenze

2) stazione di pompaggio affianco alle nuove vasche percolati con linea in pressione lungo la

stradina d’accesso alle vasche fino al collettore acque nere esistente. Il collegamento fo-
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gnario lungo la stradina d’accesso € possibile, anche per il fatto che gia a suo tempo
(quando ancora si pensava di procedere in loco con un impianto di pre-depurazione dei
percolati) era stato posato una tubazione a pressione g90mm che finiva nel collettore fo-
gnario di Appiano proprio in corrispondenza della esistente stazione di sollevamento.

L’'impianto di pre-depurazione citato non € stata mai realizzata ed € “andata persa” vicino
la vasca, mentre & rimasta sicuramente intatta in alcuni tratti. Scavo eseguendo si presu-

me quindi, la tubazione sara riscoperta e potra essere utilizzata in alcuni tratti.

Proprietari delle zone di intervento

Projekt:  Altlast Sigmundskron "ALTE DEPONIE" - Sickerwassersystem
Gemeinde Bozen

Progetto: Discarica di Castelfirmiano "VECCHIA DISCARICA" - sistema percolati
Comune di Bolzano

Katastalgemeinde: Gries
Comune catastale: Gries

Parz.Nr. | Einlagezahl Werk Eigentimer

parc.no. part. cat. Opera proprietario

2697/3 3861/l Radweg - ciclabile GEMEINDE BOZEN: OFFENTLICHES GUT, GARTEN BOZEN
2952 206/ 11 Becken - vasca GEMEINDE BOZEN

2725/1 4071 /11 fognatura esistente OBERRAUCH KONRAD 29-05-1938-BOZEN

2724/1 6275/ 11 fognatura AUTONOME PROVINZ BOZEN-VERFUGBARES VERMOGEN
2709 798/ 1l fognatura esistente GEMEINDE BOZEN
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d) Stima lavori per gli interventi

Lavori di separazione dei percolati e
costruzione nuove vasche raccolta
LAVORI DI PREPARAZIONE

impianto cantiere per vasca percolati e gestione pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
vasca in fase di costruzione

lavori di demolizione parziale+smaltimento macerie  pau-ac 1 11.000,00 € 11.000,00 €
LAVORI DI TERRA vasca percolati

lavori di scavo e preparazione sottofondo m3 1.950 6,50 € 12.675,00 €
sovraprezzo acqua, roccia, a mano m3 700 20,00 € 14.000,00 €
materiali per riporti m3 500 6,00 € 3.000,00 €
riporti m3 500 4,00 € 2.000,00 €
VASCHE IN C.A.

piastra di fondazione in cls stagno m3 375 148,00 € 55.500,00 €
casseratura muri m2 1.500 27,00 € 40.500,00 €
ponteggi muri m2 1.500 10,00 € 15.000,00 €
cls per muri m3 300 150,00 € 45.000,00 €
ferri per armatura kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
waterstop, attraversamenti pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
rivestimento vasca in ca con guaina PEHD m2 1.425 28,00 € 39.900,00 €
ringhiere, recinzioni, pianerottoli kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
tubazioni e armature pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
impianti tecnici, misuratori pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
pompe con comando pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €
CONDOTTA PERCOLATI AGGIUNTIVA

Sgombero asfalto ciclabile m 430 8,00 € 3.440,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti op. roccia m 430 15,00 € 6.450,00 €
condotta raccolta percolati PE@200 e pozzetti m 460 52,00 € 23.920,00 €
ripristino ciclabile m 430 55,00 € 23.650,00 €
CONDOTTA FORZATA fognatura

Sgombero asfalto ciclabile m 220 8,00 € 1.760,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti m 220 3,00 € 660,00 €
condotta raccolta percolati PE@90 e pozzetti m 220 16,00 € 3.520,00 €
ripristino strada m 220 35,00 € 7.700,00 €
lavori in economia pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
lavorazioni varie: strade, opere connesse, muri, ecc. pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €
SICUREZZA

oneri per la sicurezza pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Somma per lavori 496.715,00 €
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Allegati:

Gutachten Dienststellenkonferrenz fir den Umweltbereich vom 28/10/2015
parere Conferenza di servizi in materia ambientale del 28/10/2015

Lageplan / planimetria
10z Sickerwassersammelsystem - Mappenauzug 1-1.000
Sistema di raccolta percolati — estratto mappa 2016

Lageplan / planimetria
16z |nfrastrukturen Endmodellierung / infrastrutture modellamento finale 1:1.000

Lageplan BESTAND / planimetria STATO ATTUALE
23,  Sickerwasserbecken “Oberrauch”, Sigmundskron / vasca percolati , Oberrauch®, 1-200
Castelfirmiano

Lageplan PROJEKT / planimetria PROGETTO
247  Sickerwasserbecken “Oberrauch”, Sigmundskron / vasca percolati , Oberrauch®, 1:200
Castelfirmiano

Schnitte BESTAND
252 Sezioni STATO ATTUALE 1:200

Schnitte PROJEKT
26z Sezioni PROGETTO 1:200

Statik: Vordimensionierung Betonbecken
Statica predimensionamento vasche in c.a.
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Deponie "Sigmundskron”

“ALTE DEPONIE”

Definitive Sanierungs- und Absicherungsmalinahmen

VOR- UND EINREICHPROJEKT
im Sinne des B.L.A. 1072/05

TECHNISCHER BERICHT ZUSATZ

Entsprechend dem Gutachten der

Dienststellenkonferenz fir den Umweltbereich vom 28.10.2015 Punkt 1)

"SICKERWASSERSAMMELSYSTEM
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Es wird Bezug genommen auf die Anlage des Gutachtens der Landes-
Amtsdirektorenkonferenz in Umweltangelegenheiten vom 28.10.2015 Pkt. 1), in welchem vorge-

schrieben wurde, das Sickerwassersammelsystem anzupassen und das bestehende Speicherbe-

cken hinter dem Oberrauch Magazin zu revisionieren/erneuern.
(Siehe Mitteilung Prot. nr. 626769 voml 10/11/2015 unterschrieben von Dr. Paul Gansbacher).

Dieses Thema wird hiemit — im Rahmen des Einreichprojektes — als Zusatz zur bereits ge-
nehmigten Nr. 2015-146 “Projekt zur Sanierung mit Altlastsicherung der Alten Deponie Sig-
mundskron in der Gemeinde Bozen” behandelt und wird sodann in das Ausflihrungsprojekt ber-

nommen.

Ubersicht - corografia

I[grenze
confine rifiuti 2014

Ubersicht der beiden Deponien: “Alte” (betreffend dieses Projekt) und “Neue” (201 saniert)

Im nach folgenden Zusatzbericht wird nun ndher in die gestellten Fragen eingegangen, soweit

diese den Inhalt dieses Projektes betreffen.
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a) Getrennte Sickerwassersammelsystem aus Alter und Neuer Deponie:

Gegenwartig erfolgt die Ableitung der Wasser, sei es der Sickerwasser, als auch der Regen-
wasser Uber jeweils gemeinsame Leitungen, welche von der Neuen Deponie aus starten, langs der
StraBe zum Schloss und im Radweg verlaufen, um sodann die bestehenden Auslaufe zu erreichen.

Die Sickerwasserleitung (PVC DN 160) sammelt alle derzeitigen Austritte und fihrt sie zur zum Auf-

fangbecken hinter dem Oberrauchmagazin.

Abb. Radweg unterhalb des Dichtschirms “Oberrauch”  Abb. Becken “Oberrauch” mit Zufluss Sickerwasser

Die einzelnen Sickerwassersammelstellen, beginnend beim obersten Zufluss, sind folgende

a) Neue Deponie

1) Ablauf aus Neuer Deponie, Sammlung Sidwestseite, mit Pumpstation
2
3
4) Zufluss Sickerwassersammlung Zone Spitaler (Frangart) Gber Pumpstation
b) Alte Deponie

Oberer Ablauf Nordseite Neue Deponie, mit Becken West und Nord

Unterer Ablauf Nordseite Neue Deponie, mit Dichtschirm Nord

)
)
)
)

5
6
7
8

Um die Sickerwasser aus den beiden Deponien zu trennen und getrennt zu halten, muss pa-

Anschluss Sickerwassersammler aus Alter Deponie (Leitungen entlang der Zufahrtsstralle)
Abfluss vom Dichtschirm am Radweg

Abfluss der Sickerwsseraustritte Nord (austretende Sickerwassern am Nordhang)

~— ~— ~ ~

Abfluss vom Dichtschirm Oberrauch der Alten Deponie.

rallel zur bestehenden Leitung ein zweite Leitung gebaut werden, und zwar von der Einfahrt zur Al-
ten Deponie (Punkt 4) bis zum Auffangbecken Oberrauch. Nur so kénnen die Ablaufe aus der Alten
Deponie (Einfahrt, mittlere im Osten, seitliche im Norden) separat gesammelt und mittels eigenem

Rohr aus PE Durchmesser 200 mm abgeleitet werden.
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Indem man einen genliigend groRen Durchmesser wahlt, erleichtert man die zukiinftige War-
tung des Kanals, da alle paar Jahre die Rohre von den Krusten befreit werden miissen, welche sich

innerhalb kurzer Zeit festsetzen.

Angesichts der zahlreichen Infrastrukturen im Bahnkorper des Radweges (Weilwasser
PVC@400, Sickerwasser PVC@160, Leerrohre, Loschwasserleitung 3xPE160-225) werden sich die
Verlegearbeiten auf dem Radweg ziemlich schwierig und aufwendig gestalten. AnschlieRend muss

die Oberflache des Radweges wieder vollstédndig hergestellt werden.

b) Revision/Modernisierung des Auffangbeckens hinter dem Oberrauchmagazzin

Dieses bestehende Auffangbecken hat eine pyramidenstumpfartige Form mit drei Erddammen
und einer Begrenzungsmauer aus Stahlbeton. Die Innenseite ist mit einer Kunststoffdichtungsbahn
aus HDPE 2,0 mm ausgekleidet. Das Becken hat eine Flache von 650 m? und ein Volumen von ca.
1.300 m3. Der Beckeninhalt hat sich bei Notsituationen (Dauerregen) in den letzten Jahren, auch auf
Grund der verbesserten Sickerwasserfassung aus der Alten Deponie als zu klein herausgestellt.
AuBRerdem mdchte der Betreiber die beiden Sickerwassertypen (aus der Alten und Neuen Deponie)

einzeln behandeln und verdufern und méchte deshalb tber 2 getrennte Becken verfligen.

Leider ist es strukturell nicht angebracht bzw. volumsmaRig nicht méglich das bestehende Be-

cken in 2 getrennte Abschnitte zu unterteilen.

Abb. Becken “Oberrauch” neben Obstmagazin Abb. Becken “Oberrauch” mit Zufahrtsstralle

Um dem Wunsch einer zweifachen, geniigend grof3en, Sickerwasserspeicherung zu entspre-
chen, wird vorgeschlagen, eine zweigeteiltes Reservoir zu errichten, mit einem Fassungsvermégen
von 1.300 m® bzw. 1.800 m?, wodurch die derzeitige Kapazitat von 1300 m* auf 3.100 m3. erhéht

wird.



Discarica di Castelfirmiano "VECCHIA DISCARICA"
Relazione tecnica suppletiva "SISTEAM DI RACCOLTA DEI PERCOLATI"

Die Volumensvergroerung erleichtert die Bewirtschaftung der Abwasser und der Notsituatio-
nen. Zudem wird am Zulauf zu den Becken ein Umlenkschacht errichtet, damit der Zufluss wahlwei-
se zum einen oder anderen Becken geleitet werden kann. Angesichts der beengten Verhaltnisse am
Standort bietet sich als die beste Lésung zur Volumensbeschaffung ein Bauwerk aus Stahlbeton mit
senkrechten Wanden an, wodurch der Platzbedarf fir Damme usw, entfallt. Die Stahlbetonstruktu-
ren kdnnen weiters so dimensioniert werden, dass in Zukunft auch eine Uberdachung darauf aufge-
setzt werden kann (was in Zukunft in Abhangigkeit von der mengen- und inhaltlichen Zusammenset-

zung des Sickerwassers in Betracht gezogen werden kénnte).

Die Becken werden aus wasserdichtem Beton ausgefiihrt und innen mit einer Folie ausgeklei-

det, damit eventuelle Leckagen leicht erkannt und repariert werden kénnen.

Die Becken werden mit folgenden Ausristungen versehen:

a)  Armaturen fur die Verteilung/Umleitung des Sickerwassers

b)  Anpassung der bestehenden Messsysteme

C) Fullstandmessungen fiir die Berechnung der Volumen

d)  Armaturen und Leitungen fir Ablauf Becken und Beflllung der Tankwagen

e) Pumpen mit Steuerung fir die Entleerung der Becken mit Anschluss an das Abwassernetz

f) Podeste, Gelander, Umzaunung und Materialien fir Sicherheit in Betriebsphase
g)  Wartungsprogramm fir die Betriebsfihrung mit Fernwartung (Kompatibel mit bestehender

Betriebsfihrung/Programm).

c) Moglichkeit der Einleitung in die Gemeindekanalisation:

Waéhrend der letzten Jahre ist es bei grolRen Regenereignissen passiert, dass der Abtransport
des Sickerwassers an eine logistische Grenze gestof3en ist, sodass die Gem. Bozen ersucht hat,
nach entsprechenden vorhergehenden chemischen Analysen, das Sickerwasser in die Kanalisation
einleiten zu durfen. Sofern dieses im Rahmen der Grenzwerte lag, ist diese Einleitung fir einen be-
grenzten Zeitraum gestattet worden. Zu diesem Zwecke war im Jahre 2003 ein sogenannter “By-
pass zwischen Sickerwasser- und Schmutzwasserkanal, Gemeinde Bozen/Eppan” errichtet worden.
Da jedoch die Sickerwasserqualitdt weder der Neuen, noch der Alten Deponie mit Sicherheit vo-
rausgesagt werden kann, werden in Zukunft 2 mégliche Ableitpunkte zur Gemeindekanalisation vor-

gesehen, namlich Uber:

1) bestehendem Bypass-Schacht auf dem Radweg, welcher wahrend der Ausfiihrung der

Arbeiten repariert, bzw. den Gegebenheiten angepasst werden muss,

2) neue Pumpstation neben den Sickerwasserbecken mit Pumpleitung bis zum Anschluss an
das Abwassernetz, zu verlegen langs der Zufahrtsstralle. Der Anschluss an das beste-

hende Kanalisationsnetz langs der Zufahrtsstrale ist méglich, auch weil bereits im Zuge
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des Baues des Sickerwasserbeckens (damals bestanden Uberlegungen zum Bau einer
Vorbehandlungsanlage des Sickerwassers) eine Druckleitung 290 mm verlegt wurde, wel-
che in die Pumpstation des Hauptsammlers von Eppan miindet.

Die erwahnte Vorbehandlungsanlage wurde nie erstellt und die Ableitung in der Nahe des
Beckens ging somit ,, verloren®, wahrenddessen sie im Strallenbereich sicherlich noch in-
takt ist. Es wird angenommen, dass im Zuge der Grabungsarbeiten einige Abschnitte die-

ser Leitung wiederverwendet werden koénnen.

Eigentimer der betroffenen Parzellen

Projekt:  Altlast Sigmundskron "ALTE DEPONIE" - Sickerwassersystem
Gemeinde Bozen

Progetto: Discarica di Castelfirmiano "VECCHIA DISCARICA" - sistema percolati
Comune di Bolzano

Katastalgemeinde: Gries
Comune catastale: Gries

Parz.Nr. | Einlagezahl Werk Eigentiimer

parc.no. part. cat. Opera proprietario

2697/3 3861/11 Radweg - ciclabile GEMEINDE BOZEN: OFFENTLICHES GUT, GARTEN BOZEN
2952 206/ 1l Becken - vasca GEMEINDE BOZEN

2725/1 4071/ 11 fognatura esistente OBERRAUCH KONRAD 29-05-1938-BOZEN

2724/1 6275/ 11 fognatura AUTONOME PROVINZ BOZEN-VERFUGBARES VERMOGEN
2709 798/ 1l fognatura esistente GEMEINDE BOZEN
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d) Kostenermittlung fir diese Arbeiten

Arbeiten fur getrennte Sickerwasser-

ableitung und Neubau Becken
VROBEREITUNGSARBEITEN

Baustelle Becken einrichten und Betriebsfihrung pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
Becken in Bauphase

Teilweiser Abbruch Becken mit Materialentsorgung  pau-ac 1 11.000,00 € 11.000,00 €
ERDARBEITEN Sickerwasserbecken

Aushubarbeiten und Herrichten Untergrund m3 1.950 6,50 € 12.675,00 €
Aufpreis Grundwasser, Fels, Hand m3 700 20,00 € 14.000,00 €
Material fur Aufschittungen m3 500 6,00 € 3.000,00 €
Aufschittungen m3 500 4,00 € 2.000,00 €
BETONBECKEN 25.000

Fundamentplatte in wasserdichtem Beton m3 375 148,00 € 55.500,00 €
Schalung Mauern m2 1.500 27,00 € 40.500,00 €
Geriiste Mauern m2 1.500 10,00 € 15.000,00 €
Betonmauern m3 300 150,00 € 45.000,00 €
Bewehrungseisen kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
Fugenbander, Durchfiihrungen pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
Auskleidung Betonbecken in PEHD m2 1.425 28,00 € 39.900,00 €
Gelander, Zaune, Poeste, kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
Verrohrung und Armaturen pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
Technische Ausstattung, Fillstandsmessungen pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
Pumpen mit Steuerung pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €
ZUSATZLICHE SICKERWASSERLEITUNG

Radweg Asfalt entfernen m 430 8,00 € 3.440,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehe. Leitungen bzw. Fels m 430 15,00 € 6.450,00 €
Sickerwasersammelleitung PE@200 mit Schéchten m 460 52,00 € 23.920,00 €
Wiederherstellung Radweg m 430 55,00 € 23.650,00 €
PUMPLEITUNG Kanalisierung

Radweg Asfalt entfernen m 220 8,00 € 1.760,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehende Leitungen m 220 3,00 € 660,00 €
Sickerwasersammelleitung PE@90 mit Schachten m 220 16,00 € 3.520,00 €
Wiederherstellung Strasse m 220 35,00 € 7.700,00 €
Regiearbeiten pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
Verschiedene Arbeiten: Stral3en, Zubehor, Mauern,  pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €
usw.

SICHERHEIT

Sicherheitsmalinahmen pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €

Summe Arbeiten

496.715,00 €
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Anlagen:

Gutachten Dienststellenkonferrenz fir den Umweltbereich vom 28/10/2015
parere Conferenza di servizi in materia ambientale del 28/10/2015

Lageplan / planimetria
10z Sickerwassersammelsystem - Mappenauzug 1-1.000
Sistema di raccolta percolati — estratto mappa 2016

Lageplan / planimetria
16z |nfrastrukturen Endmodellierung / infrastrutture modellamento finale 1:1.000

Lageplan BESTAND / planimetria STATO ATTUALE
23,  Sickerwasserbecken “Oberrauch”, Sigmundskron / vasca percolati , Oberrauch®, 1-200
Castelfirmiano

Lageplan PROJEKT / planimetria PROGETTO
247  Sickerwasserbecken “Oberrauch”, Sigmundskron / vasca percolati , Oberrauch®, 1:200
Castelfirmiano

Schnitte BESTAND
252 Sezioni STATO ATTUALE 1:200

Schnitte PROJEKT
26z Sezioni PROGETTO 1:200

Statik: Vordimensionierung Betonbecken
Statica predimensionamento vasche in c.a.
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29. Landesagentur fiir Umwelt
29.1. Amt fur Umweltvertraglichkeitspriifung

Com. Bolzano-Gem. Bozen
N. 90102156 19/11/2015
Tit.: 6.9 E

[T My W 2

Bozen / Bolzano, 10/11/2015

Bezug / Risposta nota, 04/06/2015/0000/Comune -
Gemeinde: Bolzano - Bozen

Bearbeitet von / Redatto da:
Erwin Meraner

Tel. 0471/411803
Erwin.Meraner@provinz.bz.it

EINSCHREIBEN MIT RUCKANTWORT
Gemeinde Bozen

Gumergasse 7

39100 Bozen

Zur Kenntnis:

29.2 Amt fur Luft und Larm
Landhaus 9, Amba-Alagi-Strale 35
39100 Bozen

29 .4 Amt fir Gewésserschutz
Landhaus 9, Amba-Alagi-Stralie 35
39100 Bozen

29.6 Amt fur Abfallwirtschaft
Landhaus 9, Amba-Alagi-Strale 35
39100 Bozen

32.6 Forstinspektorat Bozen |
Rittner StralRe 37
39100 Bozen

28.5 Amt fir Landschaftsschutz
Landhaus 11, Rittner Stralte 4
39100 Bozen

2015/146 - Projekt zur Sanierung mit Alt-
lastsicherung der Alten Deponie Sig-
mundskron in der Gemeinde Bozen

Antragsteller: Gemeinde Bozen.

Die Dienststellenkonferenz fiur den Umweltbe-
reich hat in der Sitzung vom 28/10/2015 die
vorgelegten Unterlagen tberpraft und dabei im
Sinne des Art. 29 des Landesgesetzes vom 5.
April 2007, Nr. 2, folgendes Gutachten
abgegeben:

29. Agenzia provinciale per I'ambiente
29.1. Ufficio Valutazione dellimpatto ambientale

RACCOMANDATA AR.
Comune di Bolzano
Vec. Gumer 7

” 39100 Bolzano

Per conoscenza:

28.2 Ufficio Aria e rumore
Palazzo 9, via Amba Alagi 35
39100 Bolzano

29.4 Ufficio Tutela acque
Palazzo 9, via Amba Alagi 35
39100 Bolzano

28.6 Ufficio gestione rifiuti
Palazzo 9, via Amba Alagi 35
39100 Bolzano

326 Ispettorato forestale Bolzano |
via Renon 37
39100 Bolzano

28.5 Ufficio tutela del paesaggio
Palazzo 11, via Renon 4
39100 Bolzano

2015/146 - Progetto per la bonifica con
messa in sicurezza della Vecchia discarica
di Castelfirmiano nel comune di Bolzano

Committente: Comune di Bolzano

La Conferenza di servizi in materia ambientale
ha esaminato nella seduta del 28/10/2015 |l
progetto presentato ed ha rilasciato ai sensi
dell'art. 29 della legge provinciale 5 aprile
2007, n. 2, il seguente parere:

Landhaus 9. Amba-Alagi-Strake 35 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 18 00 - Fax 0471 41 18 08
http://www.provinz.bz.it'umweltagentur/
uvp.via@pec.prov.bz.it

uvp@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00330090215

Palazzo 9, via Amba Alagi 35 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 18 00 - Fax 0471 41 18 09
http:/f/www.provincia bz.it/agenzia-ambiente/
uvp.via@pec.prov.bz.it

via@provincia.bz.it

Codice fiscale/Partita lva 00390090215
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- Nach Einsichtnahme in das Ansuchen der
Gemeinde Bozen vom 04/06/2015, um
Begutachtung folgenden Bauvorhabens:
Projekt zur Sanierung mit Altlastsicherung
der Alten Deponie Sigmundskron in der
Gemeinde Bozen;

- Nach Einsichtnahme in die vorgelegten
Projektunterlagen;

- Festgestellt, dass es sich hierbei um ein
Projekt handelt, fur welches die Erteilung
bindender Gutachten auf folgenden
Sachgebieten vorgeschrieben ist:

- der Luftreinhaltung

- des Gewaésserschutzes

- der Abfallwirtschaft

- der forstlich-hydrogeologischen
Nutzungsbeschrankung

- des Natur- und Landschaftsschutzes

- Festgestellt, dass demzufolge das Sam-
melgenehmigungsverfahren geman Art.
28 des Landesgesetzes Nr. 2/2007
Anwendung findet;

- Nach Einsichtnahme in die einschlagigen
Landesgesetze betreffend die oben -
erwahnten Sachgebiete;

- Nach Anhéren des Berichterstatters:

erteilt die Dienststellenkonferenz fir den

Umweltbereich im Sinne des Art. 29 des

Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2,

zustimmendes Gutachten

zum oben angefiihrten Bauvorhaben unter
folgenden Bedingungen :

1. Das Sickerwassersammelsystem ist
derart anzupassen, dass eine ge-
trennte Erfassung der Qualitat und
Quantitat der Sickerwasser der alten
und der neuen Deponie Sigmunds-
kron erméglicht wird. Zudem ist die
Méglichkeit einer Einleitung derselben
in die Kanalisierung vorzusehen und
das Sickerwasser-Sammelbecken
beim Oberrauch-Magazin zu revisio-

2" Auf der gesamten Strecke der Sicker-
wasserleitung sind sowohl an den
Rohrleitungen als auch am Sickerwas-
serbecken Dichtheitsprifungen ge-

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANC - ALTO ADIGE
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- Vista la nota del comune di Bolzano del
04/06/2015, per il rilascio di un parere
riguardante la realizzazione di: Progetto
per la bonifica con messa in sicurezza
della Vecchia discarica di Castelfirmiano
nel comune di Bolzano;

- Vista la documentazione presentata;

- Constatato che trattasi di un progetto per il
quale e prescritto il rilascio di pareri
vincolanti in materia:

- della tutela dell'aria

- della tutela dell'acqua

- della gestione dei rifiuti

- del vincolo idrogeologico-forestale

- della tutela della natura e del
paesaggio

- Constatato che pertanto viene applicata la
procedura di approvazione cumulativa ai
sensi dell'art. 28 della legge provinciale
2/2007;

- Viste le leggi provinciali concernenti le
succitate materie;

- Sentito il relatore;

la Conferenza di servizi in materia ambientale
rilascia ai sensi dellart. 29 della legge
provinciale 5 aprile 2007, n. 2,

parere positivo

circa il sopra indicato progetto con seguenti
condizioni :

1. Il sistema di raccolta dei percolati do-
vra essere adeguato in modo tale da
permettere il rilevamento separato
della qualita e quantitd dei percolati
della vecchia e della nuova discarica
di Castelfirmiano. Inoltre & da preve-
dere la possibilita dello scarico dei
percolati in fognatura, nonché la revi-
sione/lammodernamento della vasca
di raccolta presso il magazzino

_ Dieren. _ Y © |+ -1 7= 11 o ) R

2. Sullintero tratto delle tubazioni per il
percolato nonché per la vasca per-
colati, vanno effettuate prove di tenuta
secondo la norma Europea EN 1610 e
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mafl Europaischer Norm EN 1610
durchzufiihren und die Dichtheitsprif-
protokolle zu erstellen. Bei der Bauab-
nahme sind die Dichtheitsproto—kolle
vorzulegen.

3. Es ist ein Verantwortlicher fur die De-
ponienachsorge und ein Bereitschafts-
dienst zu ernennen.

4. Die Begriinung und Bepflanzung mis-
sen in Absprache mit der Forstbe-
horde erfolgen.

5. Grenzsteine, Grenzzeichen und trigo-
nometrische Punkte durfen nicht be-
sch&digt bzw. entfernt werden.

6. Baume dirfen nur nach erfolgter Aus-
zeige durch die Forstbehdrde geschla-
gert werden.

7. Die gesamte von der Erdbewegung
betroffene Flache ist nach beendeter
Arbeit sofort und dauerhaft zu begrtin-
en.

8. Der Arbeitsbeginn ist der Forstbe-
hérde mitzuteilen.

9. Mit den geschlagerten Eichen mis-
sen, da es sich um ein Verbereitungs-
gebiet des Hirschkafers handelt (prio-
ritdre Art), teils eingegrabene Totholz-
‘haufen errichtet werden.

10. Zur Verminderung der Staubentwick-
lung muss immer fUr eine ausreichen-
de Befeuchtung des Areals und einer
geeigneten Befestigung und Sauber-
ung der Transportwege gesorgt wer-
den.

11. Das Amt fur Luft und Larm behéalt sich
vor weitere Malknahmen vorzuschreib-
en wenn unzuldssige Schadstoff- und
Larmemissionen auftreten, bzw. es zu
einer unzumutbaren Belastigung der
Anrainer kommt.

Der Burgermeister erlasst die vom Gesetz
vorgesehenen MaRnahmen in Ubereinstimm-
ung mit diesem Gutachten.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb
von 30 Tagen ab Mitteilung dieses Gutachtens
im Sinne des Artikel 31, Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2,
Beschwerde bei der Landesregierung
eingelegt werden kann (auf Stempelpapier).

Mit freundlichen Grifien

Der stellvertretende Vorsitzende der
Dienststellenkonferenz fur den Umweltbereich

N
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compilati i rispettivi verbali di protocol-
lo. All'atto del collaudo vanno presen-
tati i verbali di tenuta.

3. Va nominato un responsabile per la
post-gestione della discarica nonché
un servizio di pronto intervento.

4. La rinaturalizzazione e gli interventi di
rinverdimento devono essere concor-
dati con I'Autarita forestale.

5. Cippi, segni di confine e punti trigono-
metrici non devono essere danneg-
giati o rimossi.

6. L'abbattimento degli alberi &€ ammesso
solo previo regolare assegno da parte
dell'Autorita Forestale.

7. Al termine dei lavori tutta la superficie
interessata dal movimento di terreno
deve essere immediatamente rinverdi-
ta in modo duraturo.

8. L'inizio dei lavori deve essere comuni-
cato all'Autorita Forestale.

9. Trattandosi di zona distributiva di cer-
vo volante (specie prioritaria), le quer-
ce tagliate devono essere ammuc-
chiate e in parte interrate.

10. Per limitare le emissioni di polveri
dovra essere garantita un'adeguata
umidificazione dell'areale. Inoltre le vie
di trasporto dovranno essere idonea-
mente consolidate e mantenute pulite.

11. L'ufficio aria e rumore si riserva la
facolta di adottare ulteriori provvedi-
menti qualora dovessero insorgere
lamentele nel vicinato per le emissioni
di sostanze inquinanti e di rumore.

[l sindaco rilascia i provvedimenti previsti dalla
legge in concordanza a questo parere.

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 31
comma 2 della legge provinciale 5 aprile 2007,
n. 2, pud essere inoltrato ricorso alla Giunta
provinciale entro 30 giorni dalla
comunicazione di questo parere (su carta da
bollo).

Cordiali saluti

Il sostituto Presidente della Conferenza di
servizi in materia ambientale
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INFRASTRUKTUREN NEU
INFRASTRUTTURE NUOVE

Sickerwasserbecken - vasca percolati

Sickerwasser - percolati
(neue Sammelleitung - raccolta)

Kanalisierung - fognatura

Lageplan - planimetria 1 : 1.000 10z
Sickerwassersammelsystem

Sistema di raccolta percolati
Mappenauszug - Estratto mappa 2016

K.G. Gries - Blatt 66, 67
C.C. Gries - foglio 66, 67

Sickerwassersammelsystem
Sistema di raccolta percolati
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ENDMODELL - MODELLO FINALE
Befestigte ebene Bereiche - zone piane stabilizzate
- Befestigte Straflen - strade stabilizzate
' Begriinte Béschungen - scarpate rinverdite

Rand Abdichtung - bordo impermeabilizzazione
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Miiligrenze Ende Arbeiten
confine rifiuti fine lavori

INFRASTRUKTUREN
INFRASTRUTTURE

BESTAND - STATO ESISTENTE
Sickerwasser - percolati
Sickerwasserdrainage - dreno
Weisswasser - acque bianche
Kanalisierung - fognatura

PROJEKT - PROGETTO
Sickerwasser - percolati

(neue Sammelleitung - raccolta)
Sickerwasserdrainage - dreno
Weisswasser - acque bianche
Weisswasserdrainage - dreno
Kanalisierung - fognatura
Leerrohre - cavidotti
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