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Beschreibung Unita Quantita Prezzo Betrag — Importo
Arbeiten DEPONIE
Baustelle einrichten pau-ac 1 70.000,00 € 70.000,00 €
Abbrucharbeiten pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
Rodung / Grasnarbe entfernen m?2 30.000 1,50 € 45.000,00 €
GrofRe Baume féllen Stk—-no 300 35,00 € 10.500,00 €
ERDARBEITEN MODELLIERUNG
Modellierung Aushub Erde und Ml m3 40.000 6,50 € 260.000,00 €
Material fir Aufschittungen m3 12.000 6,00 € 72.000,00 €
Aufschittungen m3 52.000 4,00 € 208.000,00 €
Ableitungskanal Grundwasser m 200 350,00 € 70.000,00 €
Randdrainage im Fels m 820 80,00 € 65.600,00 €
Bewehrte Erde m?2 500 100,00 € 50.000,00 €
Zyklopenmauern m3 300 80,00 € 24.000,00 €
ABDICHTUNG 39.000
Gasdrainage m?2 39.000 4,00 € 156.000,00 €
mineralische Dichtung m?2 39.000 21,00 € 819.000,00 €
Kunststoffdichtungsbahn HDPE m?2 39.000 11,00 € 429.000,00 €
Leckkontrolle m?2 39.000 1,30 € 50.700,00 €
Schutzsystem Vlies m?2 39.000 5,50 € 214.500,00 €
Drainage m2 39.000 4,00 € 156.000,00 €
BEGRUNUNG BOSCHUNGEN
Roherde Bdschung m?2 25.000 4,00 € 100.000,00 €
Rekultivierungsschicht mit Begriinung m2 25.000 7,00 € 175.000,00 €
BEFESTIGUNG STRASSEN
Erdmaterial (ausgewéhlte Granulometrie) Ebene m2 14.000 3,00 € 42.000,00 €
Frostschutzschicht m?2 14.000 3,50 € 49.000,00 €
Stral3enbelag m2 14.000 10,00 € 140.000,00 €
ZUSATZ ABDICHTUNG BOSCHUNGEN 25.000
Aufpreis min. Dichtung Béschung m2 25.000 150 € 37.500,00 €
Aufpreis KDB auf Béschung m?2 25.000 1,00 € 25.000,00 €
Aufpreis Drainage Geozellen Bdschung m2 25.000 11,00 € 275.000,00 €
Qualitatssicherung Abdichtung pau-ac 1 40.000,00 € 40.000,00 €
INFRASTRUKTUREN
Sickerwassersammelsystem m 1.600 70,00 € 112.000,00 €
Regenwassersammelsystem m 2.000 50,00 € 100.000,00 €
Umzaunungen mit Toren m 700 50,00 € 35.000,00 €
Dichtschirm wiederherstellen und integrieren pau-ac 1 30.000,00 € 30.000,00 €
Abdichtung Fundamentplatte Klubhaus Tennis pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Wiederherstellen Tennisplatz pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
Beregnungsanlage m?2 25.000 1,50 € 37.500,00 €
Beregnungsteich pau-ac 1 20.000,00 € 20.000,00 €
Regiearbeiten pau-ac 1 180.000,00 € 180.000,00 €
Verschiedene Arbeiten: StralRen, Zubehor, Mauern, pau-ac 1 200.000,00 € 200.000,00 €
usw.
SICHERHEIT
SicherheitsmalRnahmen pau-ac 1 150.000,00 € 150.000,00 €
Summe Arbeiten 4.563.300,00 €
Zur Verfigung der Verwaltung
Unvorhergesehenes 5,00% 228.165,00 €
Sicherung Strommast 40.000,00 €
Untersuchungen 100.000,00 €
Technische Spesen 330.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes 10,00% 479.146,50 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen 22,00% 94.600,00 €

Summe zur Verfliigung der Verwaltung

1.271.911,50 €
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Beschreibung Unita Quantita Prezzo Betrag — Importo
Arbeiten fur getrennte Sickerwasser-
ableitung und Neubau Becken
VROBEREITUNGSARBEITEN
Baustelle Becken einrichten und Betriebsfiihrung pau-ac 1 13.000,00€ 13.000,00 €
Becken in Bauphase
Teilweiser Abbruch Becken mit Materialentsorgung pau-ac 1 11.000,00 € 11.000,00 €
ERDARBEITEN Sickerwasserbecken
Aushubarbeiten und Herrichten Untergrund m3 1.950 6,50 € 12.675,00 €
Aufpreis Grundwasser, Fels, Hand m3 700 20,00 € 14.000,00 €
Material fur Aufschittungen m3 500 6,00 € 3.000,00 €
Aufschittungen m3 500 4,00 € 2.000,00 €
BETONBECKEN 25.000
Fundamentplatte in wasserdichtem Beton m3 375 148,00 € 55.500,00 €
Schalung Mauern m2 1.500 27,00 € 40.500,00 €
Gerliste Mauern m?2 1.500 10,00 € 15.000,00 €
Betonmauern m3 300 150,00 € 45.000,00 €
Bewehrungseisen kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
Fugenbander, Durchfuihrungen pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
Auskleidung Betonbecken in PEHD m2 1.425 28,00 € 39.900,00 €
Gelander, Zaune, Poeste, kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
Verrohrung und Armaturen pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
Technische Ausstattung, Fullstandsmessungen pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
Pumpen mit Steuerung pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €
ZUSATZLICHE SICKERWASSERLEITUNG
Radweg Asfalt entfernen m 430 8,00 € 3.440,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehe. Leitungen bzw. Fels m 430 15,00 € 6.450,00 €
Sickerwasersammelleitung PE@200 mit Schachten m 460 52,00 € 23.920,00 €
Wiederherstellung Radweg m 430 55,00 € 23.650,00 €
PUMPLEITUNG Kanalisierung
Radweg Asfalt entfernen m 220 8,00 € 1.760,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehende Leitungen m 220 3,00 € 660,00 €
Sickerwasersammelleitung PE@90 mit Schachten m 220 16,00 € 3.520,00 €
Wiederherstellung Strasse m 220 35,00 € 7.700,00 €
Regiearbeiten pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
Verschiedene Arbeiten: Stral3en, Zubehor, Mauern, pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €
usw.
SICHERHEIT
Sicherheitsmalinahmen pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Summe Arbeiten 496.715,00 €
Zur Verfuigung der Verwaltung
Unvorhergesehenes 5,00% 24.835,75 €
Untersuchungen 10.000,00 €
Technische Spesen 33.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes 10,00% 52.155,08 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen 22,00% 9.460,00 €
Summe zur Verfigung der Verwaltung 129.450,83 €
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Descrizione Unita Quantita Prezzo Betrag — Importo
Lavori DISCARICA
impianto cantiere pau-ac 1 70.000,00 € 70.000,00 €
lavori di demolizione pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
disboscamento / rimozione strato erboso m? 30.000 150¢€ 45.000,00 €
taglio alberi grossi Stk—no 300 35,00 € 10.500,00 €
LAVORI DI TERRA MODELLAMENTO
modellamento scavo terre e rifiuti m3 40.000 6,50 € 260.000,00 €
materiali per riporti m3 12.000 6,00 € 72.000,00 €
riporti m3 52.000 4,00 € 208.000,00 €
canale di scarico acque di infiltrazione m 200 350,00 € 70.000,00 €
dreno laterale in roccia m 820 80,00 € 65.600,00 €
terre rinforzate m? 500 100,00 € 50.000,00 €
muri ciclopici m3 300 80,00 € 24.000,00 €
IMPERMEABILIZZAZIONE 39.000
dreno gas m? 39.000 4,00 € 156.000,00 €
manto minerale m? 39.000 21,00 € 819.000,00 €
guaina PEHD m? 39.000 11,00 € 429.000,00 €
controllo geoelettrico m2 39.000 1,30 € 50.700,00 €
protezione TNT m? 39.000 550€ 214.500,00 €
drenaggi m? 39.000 4,00 € 156.000,00 €
RINVERDIMENTO SCARPATE
terra grezza scarpata m?2 25.000 4,00 € 100.000,00 €
strato di ricoltivazione con rinverdimento m? 25.000 7,00 € 175.000,00 €
CONSOLIDAMENTO STRADE
materiale (granulometria scelta) in piano m2 14.000 3,00 € 42.000,00 €
sottofondo stradale m? 14.000 3,50€ 49.000,00 €
strato finale strada m? 14.000 10,00 € 140.000,00 €
SOVRAPREZZO IMPERMEAB. SCARPATE 25.000
sovraprezzo manto min. scarpata m?2 25.000 1,50 € 37.500,00 €
sovraprezzo guaina in scarpata m2 25.000 1,00 € 25.000,00 €
sovraprezzo geocelle dreno scarpata m2 25.000 11,00 € 275.000,00 €
controllo qualita impermeabilizzazione pau-ac 1 40.000,00€ 40.000,00 €
INFRASTRUTTURE
sistema raccolta percolati m 1.600 70,00 € 112.000,00 €
sistema raccolta acque meteoriche m 2.000 50,00 € 100.000,00 €
recinzione perimetrale con cancelli m 700 50,00 € 35.000,00 €
ripristino ed integrazione diaframma pau-ac 1 30.000,00€ 30.000,00 €
impermeabilizzazione fondazioni circolo tennis pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
ripristino campo da tennis pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
impianto di irrigazione m2 25.000 150 € 37.500,00 €
bacino irriguo pau-ac 1 20.000,00 € 20.000,00 €
lavori in economia pau-ac 1 180.000,00€ 180.000,00 €
lavorazioni varie: strade, opere connesse, muri, ecc. pau-ac 1 200.000,00€ 200.000,00 €
SICUREZZA
oneri per la sicurezza pau-ac 1 150.000,00 € 150.000,00 €
Somma per lavori 4.563.300,00 €
A disposizione dell’lamministrazione
imprevisti 5,00% 228.165,00 €
messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
indagini 100.000,00 €
spese tecniche 330.000,00 €
IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 479.146,50 €
IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 94.600,00 €

Somma a disposizione dell'amministrazione

1.271.911,50 €
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Descrizione Unita Quantita Prezzo Betrag — Importo
Lavori di separazione dei percolati e
costruzione nuove vasche raccolta
LAVORI DI PREPARAZIONE
impianto cantiere per vasca percolati e gestione vasca it pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
fase di costruzione
lavori di demolizione parziale+smaltimento macerie pau-ac 1 11.000,00€ 11.000,00 €
LAVORI DI TERRA vasca percolat
lavori di scavo e preparazione sottofondo m3 1.950 6,50 € 12.675,00 €
sovraprezzo acqua, roccia, a mano m3 700 20,00 € 14.000,00 €
materiali per riporti m3 500 6,00 € 3.000,00 €
riporti m3 500 4,00 € 2.000,00 €
VASCHE IN C.A.
piastra di fondazione in cls stagno m3 375 148,00 € 55.500,00 €
casseratura muri m?2 1.500 27,00 € 40.500,00 €
ponteggi muri m2 1.500 10,00 € 15.000,00 €
cls per muri m3 300 150,00 € 45.000,00 €
ferri per armatura kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
waterstop, attraversamenti pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
rivestimento vasca in ca con guaina PEHD m2 1.425 28,00 € 39.900,00 €
ringhiere, recinzioni, pianerottoli kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
tubazioni e armature pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
impianti tecnici, misuratori pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
pompe con comando pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €
CONDOTTA PERCOLATI AGGIUNTIVA
Sgombero asfalto ciclabile m 430 8,00 € 3.440,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti op. roccia m 430 15,00 € 6.450,00 €
condotta raccolta percolati PEg200 e pozzetti m 460 52,00 € 23.920,00 €
ripristino ciclabile m 430 55,00 € 23.650,00 €
CONDOTTA FORZATA fognaturc
Sgombero asfalto ciclabile m 220 8,00 € 1.760,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti m 220 3,00 € 660,00 €
condotta raccolta percolati PE@90 e pozzetti m 220 16,00 € 3.520,00 €
ripristino strada m 220 35,00 € 7.700,00 €
lavori in economia pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
lavorazioni varie: strade, opere connesse, muri, ecc. pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €
SICUREZZA
oneri per la sicurezza pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Somma per lavori 496.715,00 €
A disposizione dell’amministrazione
imprevisti 24.835,75 €
indagini 10.000,00 €
spese tecniche 33.000,00 €
IVA sui lavori e imprevisti 52.155,08 €
IVA su spese tecniche e indagini 9.460,00 €
Somma a disposizione dell'amministrazione 129.450,83 €
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Arbeiten Deponie

Lavori Discaria

[Summe Arbeiten

Somma Lavori

4.563.300,00 €|

Zur Verfiigung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione

Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 228.165,00 €
Sicherung Strommast messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
Untersuchungen indagini 100.000,00€
Technische Spesen spese tecniche 330.000,00€
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 479.146,50 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen VA su spese tecniche e indagini 22,00% 94.600,00 €
Summe zur Verfiigung der Verwaltung Somma a disposizione dell'amministrazione 1.271.911,50 €
Arbeiten fiir getrennte Sickerwasser- Lavori di separazione dei percolati e

ableitung und Neubau Becken costruzione nuove vasche raccolta

[Summe Arbeiten Somma per lavori 496.715,00 €]
Zur Verfiigung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione

Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 24.835,75 €
Untersuchungen indagini 10.000,00 €
Technische Spesen spese tecniche 33.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 52.155,08 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 9.460,00 €
Summe zur Verfiigung der Verwaltung Somma a disposizione dell'amministrazione 129.450,83 €
GESAMTKOSTEN STIMA TOTALE

Arbeiten Lavori

Arbeiten Deponie Lavori Discaria 4.413.300,00 €
Arbeiten fir getrennte Sickerwasser- ableitung  Lavori di separazione dei percolati e costruzione nuov 481.715,00€
und Neubau Becken vasche raccolta

Summe Arbeiten Somma per lavori 4.895.015,00 €
Sicherheit Sicurezza

Arbeiten Deponie Lavori Discaria 150.000,00€
Arbeiten fiir getrennte Sickerwasser- ableitung  Lavori di separazione dei percolati e costruzione nuov 15.000,00 €
und Neubau Becken vasche raccolta

Summe Sicherheit Somma sicurezza 165.000,00 €
[Summe Arbeiten und Sicherheit Somma lavori e sicurezza 5.060.015,00 €]
|Zur Verfiigung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione

Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 253.000,75€
Sicherung Strommast messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
Untersuchungen indagini 110.000,00 €
Technische Spesen spese tecniche 363.000,00€
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 531.301,58 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 104.060,00 €

Summe zur Verfiigung der Verwaltung

Somma a disposizione dell'amministrazione

1.401.362,33 €

Zusammenfassung
Summe Arbeiten und Sicherheit
Zur Verfigung der Verwaltung

Riepilogo
Somma lavori e sicurezza
A disposizione del’amministrazione

5.060.015,00 €
1.401.362,33 €

Gesamtsumme

Totale

6.461.377,33 €





