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Beschreibung Unità Quantita Prezzo Betrag – Importo

Arbeiten DEPONIE
Baustelle einrichten pau-ac 1 70.000,00 € 70.000,00 €
Abbrucharbeiten pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
Rodung / Grasnarbe entfernen m² 30.000 1,50 € 45.000,00 €
Große Bäume fällen Stk–no 300 35,00 € 10.500,00 €

ERDARBEITEN MODELLIERUNG
Modellierung Aushub Erde und Müll m³ 40.000 6,50 € 260.000,00 €
Material für Aufschüttungen m³ 12.000 6,00 € 72.000,00 €
Aufschüttungen m³ 52.000 4,00 € 208.000,00 €
Ableitungskanal Grundwasser m 200 350,00 € 70.000,00 €
Randdrainage im Fels m 820 80,00 € 65.600,00 €
Bewehrte Erde m² 500 100,00 € 50.000,00 €
Zyklopenmauern m³ 300 80,00 € 24.000,00 €

ABDICHTUNG 39.000
Gasdrainage m² 39.000 4,00 € 156.000,00 €
mineralische Dichtung m² 39.000 21,00 € 819.000,00 €
Kunststoffdichtungsbahn HDPE m² 39.000 11,00 € 429.000,00 €
Leckkontrolle m² 39.000 1,30 € 50.700,00 €
Schutzsystem Vlies m² 39.000 5,50 € 214.500,00 €
Drainage m² 39.000 4,00 € 156.000,00 €

BEGRÜNUNG BÖSCHUNGEN
Roherde Böschung m² 25.000 4,00 € 100.000,00 €
Rekultivierungsschicht mit Begrünung m² 25.000 7,00 € 175.000,00 €

BEFESTIGUNG STRASSEN
Erdmaterial (ausgewählte Granulometrie) Ebene m² 14.000 3,00 € 42.000,00 €
Frostschutzschicht m² 14.000 3,50 € 49.000,00 €
Straßenbelag m² 14.000 10,00 € 140.000,00 €

ZUSATZ ABDICHTUNG BÖSCHUNGEN 25.000
Aufpreis min. Dichtung Böschung m² 25.000 1,50 € 37.500,00 €
Aufpreis KDB auf Böschung m² 25.000 1,00 € 25.000,00 €
Aufpreis Drainage Geozellen Böschung m² 25.000 11,00 € 275.000,00 €
Qualitatssicherung Abdichtung pau-ac 1 40.000,00 € 40.000,00 €

INFRASTRUKTUREN
Sickerwassersammelsystem m 1.600 70,00 € 112.000,00 €
Regenwassersammelsystem m 2.000 50,00 € 100.000,00 €
Umzäunungen mit Toren m 700 50,00 € 35.000,00 €
Dichtschirm wiederherstellen und integrieren pau-ac 1 30.000,00 € 30.000,00 €
Abdichtung Fundamentplatte Klubhaus Tennis pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Wiederherstellen Tennisplatz pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
Beregnungsanlage m² 25.000 1,50 € 37.500,00 €
Beregnungsteich pau-ac 1 20.000,00 € 20.000,00 €

Regiearbeiten pau-ac 1 180.000,00 € 180.000,00 €
Verschiedene Arbeiten: Straßen, Zubehör, Mauern, 
usw.

pau-ac 1 200.000,00 € 200.000,00 €

SICHERHEIT
Sicherheitsmaßnahmen pau-ac 1 150.000,00 € 150.000,00 €
Summe Arbeiten 4.563.300,00 €

Zur Verfügung der Verwaltung
Unvorhergesehenes 5,00% 228.165,00 €
Sicherung Strommast 40.000,00 €
Untersuchungen 100.000,00 €
Technische Spesen 330.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes 10,00% 479.146,50 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen 22,00% 94.600,00 €
Summe zur Verfügung der Verwaltung 1.271.911,50 €
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Beschreibung Unità Quantita Prezzo Betrag – Importo

Arbeiten für getrennte Sickerwasser- 
ableitung und Neubau Becken
VROBEREITUNGSARBEITEN
Baustelle Becken einrichten und Betriebsführung
Becken in Bauphase

pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €

Teilweiser Abbruch Becken mit Materialentsorgung pau-ac 1 11.000,00 € 11.000,00 €

ERDARBEITEN Sickerwasserbecken
Aushubarbeiten und Herrichten Untergrund m³ 1.950 6,50 € 12.675,00 €
Aufpreis Grundwasser, Fels, Hand m³ 700 20,00 € 14.000,00 €
Material für Aufschüttungen m³ 500 6,00 € 3.000,00 €
Aufschüttungen m³ 500 4,00 € 2.000,00 €

BETONBECKEN 25.000
Fundamentplatte in wasserdichtem Beton m³ 375 148,00 € 55.500,00 €
Schalung Mauern m² 1.500 27,00 € 40.500,00 €
Gerüste Mauern m² 1.500 10,00 € 15.000,00 €
Betonmauern m³ 300 150,00 € 45.000,00 €
Bewehrungseisen kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
Fugenbänder, Durchführungen pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
Auskleidung Betonbecken in PEHD m² 1.425 28,00 € 39.900,00 €
Geländer, Zäune, Poeste, kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
Verrohrung und Armaturen pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
Technische Ausstattung, Füllstandsmessungen pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
Pumpen mit Steuerung pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €

ZUSÄTZLICHE SICKERWASSERLEITUNG
Radweg Asfalt entfernen m 430 8,00 € 3.440,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehe. Leitungen bzw. Fels m 430 15,00 € 6.450,00 €
Sickerwasersammelleitung PEø200 mit Schächten m 460 52,00 € 23.920,00 €
Wiederherstellung Radweg m 430 55,00 € 23.650,00 €

PUMPLEITUNG Kanalisierung
Radweg Asfalt entfernen m 220 8,00 € 1.760,00 €
Feinaushub Leitung (T ca.1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
Aufpreis Feinaushub bestehende Leitungen m 220 3,00 € 660,00 €
Sickerwasersammelleitung PEø90 mit Schächten m 220 16,00 € 3.520,00 €
Wiederherstellung Strasse m 220 35,00 € 7.700,00 €

Regiearbeiten pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
Verschiedene Arbeiten: Straßen, Zubehör, Mauern, 
usw.

pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €

SICHERHEIT
Sicherheitsmaßnahmen pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Summe Arbeiten 496.715,00 €

Zur Verfügung der Verwaltung
Unvorhergesehenes 5,00% 24.835,75 €
Untersuchungen 10.000,00 €
Technische Spesen 33.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes 10,00% 52.155,08 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen 22,00% 9.460,00 €
Summe zur Verfügung der Verwaltung 129.450,83 €
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Lavori DISCARICA
impianto cantiere pau-ac 1 70.000,00 € 70.000,00 €
lavori di demolizione pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
disboscamento / rimozione strato erboso m² 30.000 1,50 € 45.000,00 €
taglio alberi grossi Stk–no 300 35,00 € 10.500,00 €

LAVORI DI TERRA MODELLAMENTO
modellamento scavo terre e rifiuti m³ 40.000 6,50 € 260.000,00 €
materiali per riporti m³ 12.000 6,00 € 72.000,00 €
riporti m³ 52.000 4,00 € 208.000,00 €
canale di scarico acque di infiltrazione m 200 350,00 € 70.000,00 €
dreno laterale in roccia m 820 80,00 € 65.600,00 €
terre rinforzate m² 500 100,00 € 50.000,00 €
muri ciclopici m³ 300 80,00 € 24.000,00 €

IMPERMEABILIZZAZIONE 39.000
dreno gas m² 39.000 4,00 € 156.000,00 €
manto minerale m² 39.000 21,00 € 819.000,00 €
guaina PEHD m² 39.000 11,00 € 429.000,00 €
controllo geoelettrico m² 39.000 1,30 € 50.700,00 €
protezione TNT m² 39.000 5,50 € 214.500,00 €
drenaggi m² 39.000 4,00 € 156.000,00 €

RINVERDIMENTO SCARPATE
terra grezza scarpata m² 25.000 4,00 € 100.000,00 €
strato di ricoltivazione con rinverdimento m² 25.000 7,00 € 175.000,00 €

CONSOLIDAMENTO STRADE
materiale (granulometria scelta) in piano m² 14.000 3,00 € 42.000,00 €
sottofondo stradale m² 14.000 3,50 € 49.000,00 €
strato finale strada m² 14.000 10,00 € 140.000,00 €

SOVRAPREZZO IMPERMEAB. SCARPATE 25.000
sovraprezzo manto min. scarpata m² 25.000 1,50 € 37.500,00 €
sovraprezzo guaina in scarpata m² 25.000 1,00 € 25.000,00 €
sovraprezzo geocelle dreno scarpata m² 25.000 11,00 € 275.000,00 €
controllo qualità impermeabilizzazione pau-ac 1 40.000,00 € 40.000,00 €

INFRASTRUTTURE
sistema raccolta percolati m 1.600 70,00 € 112.000,00 €
sistema raccolta acque meteoriche m 2.000 50,00 € 100.000,00 €
recinzione perimetrale  con cancelli m 700 50,00 € 35.000,00 €
ripristino ed integrazione diaframma pau-ac 1 30.000,00 € 30.000,00 €
impermeabilizzazione fondazioni circolo tennis pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
ripristino campo da tennis pau-ac 1 50.000,00 € 50.000,00 €
impianto di irrigazione m² 25.000 1,50 € 37.500,00 €
bacino irriguo pau-ac 1 20.000,00 € 20.000,00 €

lavori in economia pau-ac 1 180.000,00 € 180.000,00 €
lavorazioni varie: strade, opere connesse, muri, ecc. pau-ac 1 200.000,00 € 200.000,00 €

SICUREZZA
oneri per la sicurezza pau-ac 1 150.000,00 € 150.000,00 €
Somma per lavori 4.563.300,00 €

A disposizione dell’amministrazione
imprevisti 5,00% 228.165,00 €
messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
indagini 100.000,00 €
spese tecniche 330.000,00 €
IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 479.146,50 €
IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 94.600,00 €
Somma a disposizione dell'amministrazione 1.271.911,50 €
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Descrizione Unità Quantita Prezzo Betrag – Importo

Lavori di separazione dei percolati e 
costruzione nuove vasche raccolta
LAVORI DI PREPARAZIONE
impianto cantiere per vasca percolati e gestione vasca in
fase di costruzione

pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €

lavori di demolizione parziale+smaltimento macerie pau-ac 1 11.000,00 € 11.000,00 €

LAVORI DI TERRA vasca percolat
lavori di scavo e preparazione sottofondo m³ 1.950 6,50 € 12.675,00 €
sovraprezzo acqua, roccia, a mano m³ 700 20,00 € 14.000,00 €
materiali per riporti m³ 500 6,00 € 3.000,00 €
riporti m³ 500 4,00 € 2.000,00 €

VASCHE IN C.A.
piastra di fondazione  in cls stagno m³ 375 148,00 € 55.500,00 €
casseratura muri m² 1.500 27,00 € 40.500,00 €
ponteggi muri m² 1.500 10,00 € 15.000,00 €
cls per muri m³ 300 150,00 € 45.000,00 €
ferri per armatura kg 67.500 1,00 € 67.500,00 €
waterstop, attraversamenti pau-ac 1 6.300,00 € 6.300,00 €
rivestimento vasca in ca con guaina PEHD m² 1.425 28,00 € 39.900,00 €
ringhiere, recinzioni, pianerottoli kg 1.000 12,00 € 12.000,00 €
tubazioni e armature pau-ac 1 9.000,00 € 9.000,00 €
impianti tecnici, misuratori pau-ac 1 12.000,00 € 12.000,00 €
pompe con comando pau-ac 2 9.000,00 € 18.000,00 €

CONDOTTA PERCOLATI AGGIUNTIVA
Sgombero asfalto ciclabile m 430 8,00 € 3.440,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,50 m) m 430 20,00 € 8.600,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti op. roccia m 430 15,00 € 6.450,00 €
condotta raccolta percolati PEø200 e pozzetti m 460 52,00 € 23.920,00 €
ripristino ciclabile m 430 55,00 € 23.650,00 €

CONDOTTA FORZATA fognatura
Sgombero asfalto ciclabile m 220 8,00 € 1.760,00 €
scavo a sezione per condotta (p= ca. 1,20 m) m 220 12,00 € 2.640,00 €
sovraprezzo scavo per condotte esistenti m 220 3,00 € 660,00 €
condotta raccolta percolati PEø90 e pozzetti m 220 16,00 € 3.520,00 €
ripristino strada m 220 35,00 € 7.700,00 €

lavori in economia pau-ac 1 13.000,00 € 13.000,00 €
lavorazioni varie: strade, opere connesse, muri, ecc. pau-ac 1 10.000,00 € 10.000,00 €

SICUREZZA
oneri per la sicurezza pau-ac 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Somma per lavori 496.715,00 €

A disposizione dell’amministrazione
imprevisti 24.835,75 €
indagini 10.000,00 €
spese tecniche 33.000,00 €
IVA sui lavori e imprevisti 52.155,08 €
IVA su spese tecniche e indagini 9.460,00 €
Somma a disposizione dell'amministrazione 129.450,83 €
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Arbeiten Deponie Lavori Discaria

Summe Arbeiten Somma Lavori 4.563.300,00 €

Zur Verfügung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione
Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 228.165,00 €
Sicherung Strommast messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
Untersuchungen indagini 100.000,00 €
Technische Spesen spese tecniche 330.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 479.146,50 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 94.600,00 €
Summe zur Verfügung der Verwaltung Somma a disposizione dell'amministrazione 1.271.911,50 €

Arbeiten für getrennte Sickerwasser- 
ableitung und Neubau Becken

Lavori di separazione dei percolati e 
costruzione nuove vasche raccolta

Summe Arbeiten Somma per lavori 496.715,00 €

Zur Verfügung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione
Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 24.835,75 €
Untersuchungen indagini 10.000,00 €
Technische Spesen spese tecniche 33.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 52.155,08 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 9.460,00 €
Summe zur Verfügung der Verwaltung Somma a disposizione dell'amministrazione 129.450,83 €

GESAMTKOSTEN STIMA TOTALE

Arbeiten Lavori
Arbeiten Deponie Lavori Discaria 4.413.300,00 €
Arbeiten für getrennte Sickerwasser- ableitung 
und Neubau Becken

Lavori di separazione dei percolati e costruzione nuov
vasche raccolta

481.715,00 €

Summe Arbeiten Somma per lavori 4.895.015,00 €

Sicherheit Sicurezza
Arbeiten Deponie Lavori Discaria 150.000,00 €
Arbeiten für getrennte Sickerwasser- ableitung 
und Neubau Becken

Lavori di separazione dei percolati e costruzione nuov
vasche raccolta

15.000,00 €

Summe Sicherheit Somma sicurezza 165.000,00 €

Summe Arbeiten und Sicherheit Somma lavori e sicurezza 5.060.015,00 €

Zur Verfügung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione
Unvorhergesehenes imprevisti 5,00% 253.000,75 €
Sicherung Strommast messa in sicurezza traliccio 40.000,00 €
Untersuchungen indagini 110.000,00 €
Technische Spesen spese tecniche 363.000,00 €
Mwst auf Arbeiten und Unvorhergesehenes IVA sui lavori e imprevisti 10,00% 531.301,58 €
Mwst auf Technische Spesen, Untersuchungen IVA su spese tecniche e indagini 22,00% 104.060,00 €
Summe zur Verfügung der Verwaltung Somma a disposizione dell'amministrazione 1.401.362,33 €

Zusammenfassung Riepilogo
Summe Arbeiten und Sicherheit Somma lavori e sicurezza 5.060.015,00 €
Zur Verfügung der Verwaltung A disposizione dell’amministrazione 1.401.362,33 €

Gesamtsumme Totale 6.461.377,33 €




