
ANLAGE 1 

HONORARBERECHNUNG 

 

ALLEGATO 1 

CALCOLO ONORARIO 

 

Gara per l’affidamento dei servizi: progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva - bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di 
Castel Firmiano 

 

Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Ausführungsprojektierung, 
Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, Bauleitung und Sicherheits-
koordinierung in der Ausführungsphase - Sanierung und dauerhafte Sicherstellung 
der alten Deponie bei Schloss Sigmundskron  

 

CUP I54H17000690004 CIG 7216542ED6 

 

 1 

 
 
 
Kostenrahmen / quadro economico 
Baubereich / opera V P G 

P.03   

PAESAGGIO. 
AMBIENTE. 
NATURALIZZAZIONE. 
AGROALIMENTARE. 
ZOOTECNICA. 
RURALITÀ. 
FORESTE 

LANDSCHAFT. 
UMWELT. 
RENATURIERUNG. 
NAHRUNGSMITTEL 
AUS ACKERBAU UND 
VIEHZUCHT. 
LÄNDLICHES LEBEN. 
FORSTWIRTSCHAFT 

€ 3.783.800,00 5,33791507 0,85 

D.02   IDRAULICA WASSERBAU € 1.276.215,00 6,61102472 0,45 

  
Summe / somma € 5.060.015,00 Spesen / 

spese 22,462 %   
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Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale  
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG 
 

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S 

UMWELT / AMBIENTE € 42.048,63 

 P.03   

QbIII.01, 
QbIII.02 , 
QbIII.03, 
QbIII.04 , 
QbIII.05 ,  

0,2 € 34.335,93 € 7.712,70 € 42.048,63 

WASSERBAU - IDRAULICA  
 

€ 11.158,85 

 D.02   

QbIII.01, 
QbIII.02 , 
QbIII.03, 
QbIII.04 , 
QbIII.05 ,  

0,24 € 9.112,06 € 2.046,79 € 11.158,85 

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE € 7.702,15 

 P.03   QbIII.06 ,  0,03 € 5.150,39 € 1.156,91 € 6.307,29 

 D.02   QbIII.06 ,  0,03 € 1.139,01 € 255,85 € 1.394,86 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 25.673,84 

 P.03   QbIII.07,  0,1 € 17.167,96 € 3.856,35 € 21.024,31 

 D.02   QbIII.07,  0,1 € 3.796,69 € 852,83 € 4.649,52 

   b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG € 86.583,47 
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ULTERIORI PRESTAZIONI  - WEITERE LEISTUNGEN  

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S 

UMWELT / AMBIENTE € 2.102,43 

 P.03   QbII.03 ,  0,01 € 1.716,80 € 385,64 € 2.102,43 

WASSERBAU - IDRAULICA  
 € 464,95 

 D.02   QbII.03 ,  0,01 € 379,67 € 85,28 € 464,95 

relazione geotecnica e piano di certificazione della qualità per la costruzione  delle discariche 
Geotechnischer Bericht und Qualitätssicherungsplan im Deponiebau 
 

€ 15.404,30 

 P.03   QbII.09 ,  0,06 € 10.300,78 € 2.313,81 € 12.614,59 

 D.02   QbII.09 ,  0,06 € 2.278,01 € 511,70 € 2.789,71 

   ULTERIORI PRESTAZIONI 
 
 

€ 17.971,68 

   b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) 
AUSFÜHRUNGSPLANUNG 

€ 104.555,15 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG 

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Q Σ Qi CP S CP + S 

UMWELT / AMBIENTE € 46.253,49 

 P.03   

QcI.01, 
QcI.02 , 
QcI.03, 
QcI.06 ,  

0,22 € 37.769,52 € 8.483,97 € 46.253,49 

WASSERBAU - IDRAULICA  
 

€ 25.107,41 

 D.02   

QcI.01, 
QcI.02 , 
QcI.03, 
QcI.06 ,  

0,54 € 20.502,13 € 4.605,29 € 25.107,41 
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GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE € 30.808,60 

 P.03   QcI.04 , 
QcI.05,  

0,12 € 20.601,56 € 4.627,62 € 25.229,18 

 D.02   QcI.04 , 
QcI.05,  

0,12 € 4.556,03 € 1.023,40 € 5.579,43 

GEOLOGIE / GEOLOGIA € 22.235,05 

 P.03   QcI.05.01 
,  

0,081904 € 14.061,25 € 3.158,51 € 17.219,75 

 D.02   QcI.05.01 
,  

0,107867 € 4.095,38 € 919,92 € 5.015,30 

ABRECHNUNG / CONTABILITA' € 21.036,64 

 P.03   QcI.09 ,  0,084054 € 14.430,36 € 3.241,42 € 17.671,78 

 D.02   QcI.09 ,  0,07237 € 2.747,66 € 617,19 € 3.364,86 

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 64.184,59 

 P.03   QcI.12 ,  0,25 € 42.919,91 € 9.640,88 € 52.560,79 

 D.02   QcI.12 ,  0,25 € 9.491,73 € 2.132,08 € 11.623,80 

   c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
c.I) BAUAUSFÜHRUNG 

€ 209.625,79 

          

   Summe / Somma 314.180,94 
 

 


