

ANLAGE 1 HONORARBERECHNUNG	ALLEGATO 1 CALCOLO ONORARIO
<i>Gara per l'affidamento dei servizi: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano</i>	<i>Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Ausführungsprojektierung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase - Sanierung und dauerhafte Sicherstellung der alten Deponie bei Schloss Sigmundskron</i>
CUP I54H17000690004	CIG 7216542ED6

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
P.03	PAESAGGIO. AMBIENTE. NATURALIZZAZIONE. AGROALIMENTARE. ZOOTECNICA. RURALITÀ. FORESTE	LANDSCHAFT. UMWELT. RENATURIERUNG. NAHRUNGSMITTEL AUS ACKERBAU UND VIEHZUCHT. LÄNDLICHES LEBEN. FORSTWIRTSCHAFT	€ 3.783.800,00	5,33791507	0,85
D.02	IDRAULICA	WASSERBAU	€ 1.276.215,00	6,61102472	0,45
Summe / somma			€ 5.060.015,00	Spesen / spese	22,462 %

ANLAGE 1 HONORARBERECHNUNG	ALLEGATO 1 CALCOLO ONORARIO
<i>Gara per l'affidamento dei servizi: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano</i>	<i>Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Ausführungsprojektierung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase - Sanierung und dauerhafte Sicherstellung der alten Deponie bei Schloss Sigmundskron</i>
CUP I54H17000690004	CIG 7216542ED6

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
UMWELT / AMBIENTE						€ 42.048,63
	P.03	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,2	€ 34.335,93	€ 7.712,70	€ 42.048,63
WASSERBAU - IDRAULICA						€ 11.158,85
	D.02	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05,	0,24	€ 9.112,06	€ 2.046,79	€ 11.158,85
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 7.702,15
	P.03	QbIII.06,	0,03	€ 5.150,39	€ 1.156,91	€ 6.307,29
	D.02	QbIII.06,	0,03	€ 1.139,01	€ 255,85	€ 1.394,86
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 25.673,84
	P.03	QbIII.07,	0,1	€ 17.167,96	€ 3.856,35	€ 21.024,31
	D.02	QbIII.07,	0,1	€ 3.796,69	€ 852,83	€ 4.649,52
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 86.583,47

ANLAGE 1 HONORARBERECHNUNG	ALLEGATO 1 CALCOLO ONORARIO
<i>Gara per l'affidamento dei servizi: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano</i>	<i>Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Ausführungsprojektierung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase - Sanierung und dauerhafte Sicherstellung der alten Deponie bei Schloss Sigmundskron</i>
CUP I54H17000690004	CIG 7216542ED6

ULTERIORI PRESTAZIONI - WEITERE LEISTUNGEN

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
UMWELT / AMBIENTE						€ 2.102,43
	P.03	QbII.03 ,	0,01	€ 1.716,80	€ 385,64	€ 2.102,43
WASSERBAU - IDRAULICA						€ 464,95
	D.02	QbII.03 ,	0,01	€ 379,67	€ 85,28	€ 464,95
relazione geotecnica e piano di certificazione della qualità per la costruzione delle discariche Geotechnischer Bericht und Qualitätssicherungsplan im Deponiebau						€ 15.404,30
	P.03	QbII.09 ,	0,06	€ 10.300,78	€ 2.313,81	€ 12.614,59
	D.02	QbII.09 ,	0,06	€ 2.278,01	€ 511,70	€ 2.789,71
ULTERIORI PRESTAZIONI						€ 17.971,68
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG						€ 104.555,15

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
UMWELT / AMBIENTE						€ 46.253,49
	P.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,22	€ 37.769,52	€ 8.483,97	€ 46.253,49
WASSERBAU - IDRAULICA						€ 25.107,41
	D.02	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,54	€ 20.502,13	€ 4.605,29	€ 25.107,41

ANLAGE 1 HONORARBERECHNUNG	ALLEGATO 1 CALCOLO ONORARIO
<i>Gara per l'affidamento dei servizi: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva - bonifica e messa in sicurezza permanente della vecchia discarica di Castel Firmiano</i>	<i>Ausschreibung zur Vergabe der Dienstleistungen: Ausführungsprojektierung, Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase, Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der Ausführungsphase - Sanierung und dauerhafte Sicherstellung der alten Deponie bei Schloss Sigmundskron</i>
CUP I54H17000690004	CIG 7216542ED6

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 30.808,60
	P.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 20.601,56	€ 4.627,62	€ 25.229,18
	D.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.556,03	€ 1.023,40	€ 5.579,43
GEOLOGIE / GEOLOGIA						€ 22.235,05
	P.03	Qcl.05.01 ,	0,081904	€ 14.061,25	€ 3.158,51	€ 17.219,75
	D.02	Qcl.05.01 ,	0,107867	€ 4.095,38	€ 919,92	€ 5.015,30
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 21.036,64
	P.03	Qcl.09 ,	0,084054	€ 14.430,36	€ 3.241,42	€ 17.671,78
	D.02	Qcl.09 ,	0,07237	€ 2.747,66	€ 617,19	€ 3.364,86
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 64.184,59
	P.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 42.919,91	€ 9.640,88	€ 52.560,79
	D.02	Qcl.12 ,	0,25	€ 9.491,73	€ 2.132,08	€ 11.623,80
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI c.I) BAUAUSFÜHRUNG						€ 209.625,79
Summe / Somma						314.180,94