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ERRICHTUNG EINER SCHULKANTINE UND KUCHE IN DER MITTELSCHULE
,, A. SCHWEITZER*

PLANUNGSBEREICH

Inhalt des gegenstidndlichen Berichtes sind die geplanten Bauarbeiten in der Mittelschule ,,A.
Schweitzer* in der Europa-Allee Nr. 15 in Bozen. Folgende Bauarbeiten sind geplant:

1. Errichtung einer Schulkantine und einer Kiiche mit Nebenrdumen in einigen Bereichen im
Untergeschol3 des Gebidudes;

2. Austausch der Aufzugsanlage, Nachriistung des Zugangs zur Bibliothek im Untergeschof3
gemil den geltenden Bestimmungen des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 54 vom 9.
November 2009 ,,Verordnung iiber die Beseitigung und Uberwindung von architektonischen
Hindernissen®;

3. Bauarbeiten zur Anpassung des Gebdudes an den Brandschutzplan, verfasst in
Ubereinstimmung mit den einschligigen geltenden Gesetzesbestimmungen.

Die geplanten Bauarbeiten sind mit Baugenehmigung Nr. 72 / 2012 vom 24. April 20012,
erneuert am 21. Januar 2014 und nachfolgende Variante genehmigt.

Fiir die Planung der Bereiche wird Bezug genommen auf das Dekret des Landeshauptmanns Nr.
10 von 23. Februar 2009 ,,.Durchfiihrungsverordnung von Artikel 10 des Landesgesetzes
von 21. Juli 1977 Nr 21: Schulbaurichtlinien®.

MERKMALE DES GEBAUDES

Die Mittelschule ,,A. Schweitzer* wurde in der zweiten Hilfte der achtziger Jahre errichtet und
befindet sich in einer Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen des Bauleitplanes der Gemeinde
Bozen.

Das Gebdude wurde in Skelettbauweise mit Triagern und Pfeilern aus Stahlbeton errichtet. Die
Griindungen unter den Umfassungsmauern sind durchgehend und unter den Innenpfeilern
befinden sich Balkenfundamente. Die Decken sind aus vorgefertigten Platten mit gekreuztem
Tragesystem und Betonguss.

Das Gebdude besteht aus einem Untergeschol und drei oberirdischen Stockwerken. Im
ErdgeschoB3 befinden sich alle Biiros fiir die Verwaltung, die Lehrerzimmer, die Aula Magna,
die Stadtviertelbibliothek, die Hausmeisterwohnung und die Toiletten. Hier befinden sich die
Umkleidekabinen fiir die Schiiler und die Zugangsrampe zur Turnhalle, die sich im
Untergeschol3 befindet.

Die Klassenzimmer und die speziellen Fachrdume befinden sich im ersten und zweiten Stock.
Eine Treppe und eine Rampe mit Podestplatte verbinden alle Stockwerke mit Ausnahme des
UntergeschoB3es. Die Schule ist mit einer Feuertreppe aus Metall an der Aulenseite und einem
Aufzug ausgestattet.

Im Untergescho3 befinden sich neben der Turnhalle derzeit noch Lagerrdume (ehe.
Autogarage), der Keller des Hausmeisters, das Archiv der Bibliothek, der technische Raum der
Fotovoltaikanlage und die Rdume der Heizungsanlage. Ein grofer Bereich der in der
Vergangenheit vom Siidtiroler Sportkegelklub genutzten Fliche wartet auf eine neue
Zweckbestimmung. Die Lagerrdaume im Untergeschof3 sind vom Inneren der Schule aus nur iiber
einen Aufzug erreichbar. Der Zugang von auflen zu den Raumlichkeiten im Untergeschof3, der
von der BaumaBnahme betroffen ist (ehe. Autogarage), erfolgt iiber eine befahrbare Rampe.



VORUNTERSUCHUNGEN

Es wurden Untersuchungen an der Decke gegen Erde durchgefiihrt, um festzustellen, ob die
Absenkung des Trittniveaus tatsdchlich durchfiihrbar ist; sie ist notwendig, um die erforderliche
Hohe in den Ridumen zu erreichen. AuBBerdem wurde das Statikprojekt des Gebédudes ausfindig
gemacht, um die statischen Merkmale fiir die Planung der VergroBerung der Fenster und der
Offnung der Decke fiir den Durchgang der Treppe zu ermitteln. Auf Putz sind keine
architektonischen Elemente oder Anlagen erkennbar, die auf ein Vorhandensein von Asbest
deuten wiirden. Aus diesem Grunde hielt man diesbeziigliche Untersuchungen fiir nicht
erforderlich. Sollten wéhrend der Abbrucharbeiten dennoch verdidchtige Elemente auftreten,
wird auf die Angaben im Sicherheitsplan verwiesen.

1.PROJEKT FUR DIE ERRICHTUNG EINER SCHULKANTINE MIT KUCHE

Die Planung der Schulkantine und der Kiiche erfolgte auf der Grundlage der von der
Verwaltung gestellten Forderungen sowie der von der Schulleitung angefiihrten Notwendigkeit
und beriicksichtigt folgende Dienstleistungen: dreifacher Turnus mit Self-Service sowie
eventuelle Bedienung am Tisch durch das zustéindige Personal.

In der Planung der Raumlichkeiten musste man einige zwingende Auflagen beriicksichtigen: die
vorgegebene Position der Verbindungstreppe und die Position der moglichen Offnungen fiir die
Beleuchtung der Raumlichkeiten.

Gemil Projekt ist im Untergeschofl des Gebidudes die Errichtung eine Schulkantine fiir 108
Sitzplatze mit Self-Service-Theke und einer Kiiche mit Nebenrdumen auf einer Gesamtfldche
von 429,55 m2 geplant. An diese Raumlichkeiten angeschlossen sind die Toiletten fiir die
Schiiler und die Lagerbereiche fiir die Schule.

Fir die natiirliche Beleuchtung der Rdume und die Errichtung eines nach oben offenen
Bereiches werden zwei Innenhofe auf Niveau -2.95 angrenzend an die neue Schulkantine
(Osten) und angrenzend an die Kiiche (Norden) gebaut.

ERREICHBARKEIT

* Die Schulkantine wird vom Gebédudeinneren iiber eine neue Treppe zuginglich sein; diese
fiihrt an derselben Position der schon bestehenden Treppe vom Erdgeschoss ins
Untergeschof3. Die neue Rampe wird aus einer Eisenstruktur errichtet und zwischen den
Tragern durch einen Teil des Deckenfeldes fiihren (siehe Zeichnung PE ST_07). Aufgrund
der Gebdudestruktur (Weitlidufigkeit des Feldes der bestehenden Decke), hinsichtlich der
Angaben in Art. 64 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 10/2009 beziiglich Treppen in
neuen Schulgebduden, wird die Metallstufe hingegen eine Hohe von 16,8 cm aufweisen. Die
Tiefe der Podestplatte entspricht den GroBenproportionen der bestehenden Treppe. Die
Treppe wird als interne Verbindung nicht in die analytische Berechnung der Fluchtwege
einbezogen.

Die Bibliotheksrdume im Untergescho3 werden mittels Ausbruchs einer Tiir und der
Errichtung einer geeigneten Rampe mit dem neuen Atrium verbunden, damit der Aufzug
von Behinderten genutzt werden kann.

* Der Aufzug wird ausgetauscht und es werden Bauarbeiten durchgefiihrt, damit im
UntergeschoB die Offnung fiir die Lift-Tiir in der neuen geplanten Position durchgefiihrt
wird.

* Die Schulkantine wird mit dem AuBenbereich iiber eine Treppe aus Stahlbeton und Porphyr
verbunden, die eine Verbindung zwischen dem Hof auf Niveau — 2.95 und dem Garten auf
Niveau 0.00 erméglicht (siehe Zeichnung PE KD_05).



* Auch die Kiiche wird iiber eine Treppe aus Stahlbeton und Porphyr und einen neuen
Lastenaufzug vom Auflenbereich zuginglich, der fiir die Beforderung der Nahrungsmittel in
den Servicebereich erforderlich ist. Im Hof auf Niveau — 2.95 wird der Zugang zum Raum
mit dem Fettabscheider geplant, der sich aus technischen Griinden auf Niveau — 4.95
befinden wird. Die Wegstrecke zwischen Lastenaufzug und Eingang wird mit einer
Uberdachung aus Eisen und Polykarbonat versehen (Siehe Zeichnungen PE ST_04 und PE
KD_05).

* Die derzeitige Verbindungsrampe zu den Raumlichkeiten wird teilweise erdiiberdeckt,
nachdem der Abbruch ihrer Platte fiir die Entsorgung des Regenwassers vorgesehen wird,
das andernfalls daran entlang flieBen wiirde.

* Kiiche und Schulkantine werden iiber zwei automatische, teilweise verglaste Tiiren
miteinander verbunden; eine fiir den Eingang, eine fiir den Ausgang der Nahrungsmittel.

* Die Umkleiderdume fiir das Personal werden mit der Schulkantine iiber eine neue Tir
verbunden, die in einer Trennwand aus Stahlbeton errichtet wird (siehe Zeichnung PE
ST_05).

* Die technischen Raume der Fotovoltaikanlage und der Heizungsanlage sind iiber den neuen
Hof auf Niveau — 2.95 mittels Auf3entiir erreichbar.

ABMESSUNGEN DER BEREICHE

Bei der Bemessung der Bereiche wurden die Vorschriften von Artikel 45 des Dekretes des
Landeshauptmannes Nr. 10/2009 (siehe auch Tab. A6) sowie die verschiedenen Erfordernisse
beriicksichtigt, die seitens der Verwaltung und der Schulleitung vorgebracht wurden. Das
Flexibilitatskriterium geméall Artikel 6 des oben angefiihrten Dekretes und die Errichtung von
Bereichen mit angenehmen Raumklima und guter Lebensqualitit, die Unwohlbefinden
vermeiden, gemdl Artikel 4 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes Nr. 10/2009 waren
die grundlegenden Kriterien des Projektes. Fiir den Speisesaal und der Kiiche wurden maximal
200 Schiiler berechnet (im Schuljahr 2014/2015 waren 193 Schiiler eingeschrieben) und
folgende Parameter angewandt:

Speisesaal: 1,40 m2/Schiiler Kiiche und angrenzende Dienstraume: 0,70 m2/Schiiler
ZWECKBESTIMMUNGEN NUTZFLACHE H
CM
SCHULKANTINE 272,14 300
KUCHE 72,84 275
NEBENRAUME FUR KUCHE 70,71 280
TOILETTEN SCHULER 48,26 280
LAGERBEREICH SCHULE 51,52 300
RAMPEN, TREPPEN 72,43
TECHNISCHER RAUM 15,15 280
RAUM FOTOVOLTAIKANLAGE 52,22 300
HEIZUNGSANLAGE

NATURLICHE BELEUCHTUNG UND BAU DER HOFE

Um die bestehenden Offnungen der Riumlichkeiten im Untergeschol zu vergroBern, damit in
die neuen Bereiche ausreichend Tageslicht fillt, werden zwei mit Bodenbeldgen versehene
Bereiche auf Niveau — 2.95 errichtet, die iiber zwei neue Treppen mit dem dariiber liegenden



Stockwerk verbunden sind (Artikel 4 Absatz 2 des Dekretes des Landeshauptmannes
Nr.10/2009).

Die beiden Hofe, von denen sich einer im Norden und der andere im Osten des betreffenden
Gebdudes befindet, werden mit unversiegelten Wiirfel-Pflastersteien aus Porphyr
ausgestattet und sammeln durch die angemessenen Neigungen und in den Rinnsteinen das
Regenwasser, das in zwei Sickerschichte geleitet wird. Der Hof bei der Schulkantine ist
etwa 83mq groB3, der Hof bei der Kiiche 36 mq.

Fiir die Durchfiihrung der Aushubarbeiten, die fiir den Bau der Hofe und des in Terassen
angelegten Garten erforderlich sind, muss die Schmutzwasser- und Regenwasserleitung
verlegt werden, die sich in den beiden betreffenden Zonen befinden.

Die bestehenden und die neu durchzufiihrenden Offnungen zeigen auf diese Bereiche.
Mittels Durchfiihrung eines Prizisionsschnittes werden die Fenster hoher und dadurch
vergroBert (sieche Zeichnung PE ST_05).

Der Hof der Schulkantine wird durch ein System aus griinen Terrassen gestaltet, damit die
Hohenunterschiede zwischen dem Niveau des UntergeschoBBes und jenem des Zugangs zur
Schule so harmonisch wie moglich verbunden werden. Auch die Fluchtwege fiihren dorthin.
Die Terrasen werden aus Stiitzmauern aus Stahlbeton mit Sichtbeton errichtet, mit einem
durchsichtigen Schutzanstrich behandelt, mit Drainagematerial aus Kies, Humus und
Bepflanzungen verfiillt, damit eine begriinte Fliche geschaffen wird (siehe Zeichnungen PE
C_08 ; PE C_09 und PE KD_01).

PROJEKT: KUCHE

Die Kiiche wurde unter Beriicksichtigung der zwingenden Position der Fenster geplant; die
Zubereitungszone der Speisen befindet sich im hellsten Bereich des Raumes, gefolgt von der
Spiilzone, der Vorratskammer und dem Lagerraum mit den Kiihlschrinken. Daran schliefen die
Umkleiderdume fiir das Personal und die jeweiligen Toiletten mit Dusche an. Letztere werden
mit einem Badliifter ausgestattet. Geplant ist aulerdem ein Putzraum mit Spiilbecken.

Mit dem Siidtiroler Sanititsbetrieb und dem zustindigen Amt der Landesverwaltung wurden
unter Beriicksichtigung der oben angefiihrten Raumeinteilung folgende Vorkehrungen
getroffen, um die Hygienestandards (schmutzig-sauber) zu gewéhrleisten (Beforderung der
Nahrungsmittel aus dem AuBenbereich in die Raume, Vorbereitung der Speisen): direkter
Zugang von den Umkleiderdumen im Speisesaal, direkter Zugang aus dem Spiilbereich zum
Gang mit den Miilleimern, doppelter Eingang fiir den Bereich Vorratskammer und
Lagerraum.

Im Zugangshof zur Kiiche befindet sich der Bereich fiir die Unterbringung der Miilleimer
zur Entsorgung der Abfille.

Die Veridnderung der Zweckbestimmung erfordert die Dammung aller Wénde gegen Erde
mit nicht-brennbaren, diffusionsoffenen Dammplatten aus Mineralwolle und Dampfsperre.
(siehe Zeichnung PE P_05).

Die Kiiche wird ausgestattet mit einer Beliiftungsanlage mit Abzugshaube an der Decke.

Die Kiichengerite werden ausschlieBlich mit Strom betrieben.

Die Einrichtungen ruhen auf einem Mauersockel, der in Ubereinstimmung mit dem
Lieferanten der Kiichenenrichtung durchgefiihrt wird (siehe Zeichnung PE C_06).

Die Boden werden mit unglasierten keramischen Platten, Oberfldche als Netzprofil, gefliest.
Alle Rinder und Anschliisse des Kiichenbodens werden mit Fugen aus elastischer
Spachtelmasse versiegelt.

Die Winde der Kiiche, der Vorratskammer und des Lagerraumes werden mit glasierten
kemarischen Einbrand-Fliesen bis zu einer Hohe von 200 cm verkleidet und mit einem



Kehlsockel aus Keramik entlang des gesamten Umfanges versehen. Die Trennwand
zwischen Spiilbereich und Speisenvorbereitungsbereich weist eine variable Hohe zwischen
180 cm und 140 auf und wird auch im Bereich der Dicke verfliest (siche Zeichnung PE
P_09).

Die Fenster und Tiiren bestehen aus Rahmen aus Eichenholz und AuBenverblendung aus
Aluminium, Uf <1,5 W/m2K mit Wirmeschutz-Isolierglas 4+16+4, Ug = 1,1 W/m2K,
Sicherheitsglas. Die Fenster sind mit Miickennetz ausgestattet.

Die Fensterbinke werden mit Edelstahl AISI 304 verkleidet.

DIE SCHULKANTINE

Die Schulkantine wird auf einer Flache von ungefihr 285 mq in den derzeit als Lagerraume
verwendeten Riaumen und in einem Teil des Heizraumes errichtet.

Um diese Fliache zu erreichen, wird der Abbruch einiger Zwischenwinde und der
bestehenden Bowlingsbahn erforderlich (siehe Zeichnung PE C_03).

Das Projekt sieht folglich die Neuausrichtung der Heizungsanlage mit Austausch der
Bestandteile vor.

Um die Nettohohe der Bereiche zu erreichen, ist der Abbruch der Decke gegen Erde
vorgesehen, die sich derzeit auf Niveau — 2.85 befindet. Das endgiiltige Niveau der neuen
Decke befindet sich auf — 2.95 m. Die Lagerrdume sind derzeit nicht gesundheitsschidlich
und trocken. Zur Gewihrleistung dieses Merkmales entschied man sich fiir eine verlorene
Schalung Typ Iglo, um eine Luftkammer zwischen der neuen Decke und dem Magerbeton
zu schaffen. Auf dem Betonguss der verlorenen Schalung wird eine selbstklebende, fiir
Dampf und Radon undurchlidssige Bitumen-Schweilbahn eingebaut. Die Schweillbahn, die
mit einer verstdrkten Aluminiumschicht geschiitzt ist, weist entlang aller AuBBenwénde des
Bereiches Aufbordungen von mindestens 60 cm auf. Fir den Durchgang der
Hydraulikanlagen durch die Radonsperre sind Anschliisse aus Polypropylenvlies und
Kunststoffbinder an den Ubergangsstellen geplant. Alle Anschliisse der Radonsperre
miissen durchgehend versiegelt werden (siehe Zeichnungen PE O_01; PE O_03).

Auf der Schweillbahn werden ein Dimmpaneel aus Polyurethan mit einer Stiarke von 35 cm
sowie die Komponenten der Heizungsanlage eingebaut.

Die Umwandlung der Zweckbestimmung erfordert die Dammung aller Winde gegen Erde
mit isolierenden, mineralischen, nicht brennbaren, diffusionsoffene Ddmmplatten aus
Calciumsilikat (siehe Zeichnung PE P_05).

An den Winden wird eine Wirmeisolierung aus Steinwolle mit einem Sockel aus
Polystyrol-Hartschaum eingebaut (siehe Zeichnungen PE P_02; PE P_03).

Die Fenster und die Notausginge konzentrieren sich an der Ostwand, an der sich der neue
Hof anschlieit. Die Winde mit den Notausgingen werden in dunkler Farbe.

Die Fenster und Tiiren bestehen aus Rahmen aus Eichenholz und AuBenverblendung aus
Aluminium, Uf <1,5 W/m2K mit Wirmeschutz-Isolierglas 4+16+4, Ug = 1,1 W/m2K,
Sicherheitsglas. Die Fensterbidnke bestehen aus abgekantetem Holz (siehe Zeichnung PE
W_03).

Die Schulkantine wird mit einer abgehédngten Decke aus Gipskarton und angemessenen
Verkleidungen der Beliiftungsanlage ausgestattet.

Die Beleuchtung des Raumes erfolgt mit Lampen unter Putz in der abgehdngten Decke.

Die FuBbodenheizung wird mit Gummibahn mit versiegelten Fugen versehen.

Die Wiinde werden zum Teil mit Holzlamellen verkleidet, um die Akustik der Rdume gemal
Projektberechnungen zu gestalten.



SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN RADONEMISSIONEN

Die Erhebung der Radonemissionswerte in den Rdumen vom 16/09 bis zum 23/09 und aus dem
Jahre 2009 hat eine Konzentration von unter 500Bg/m3 ergeben (Landesagentur fiir Umwelt -
Dr. Luca Verdi). Die Anderung der Zweckbestimmung erfordert, dass als VorsichtsmaBnahme
Vorkehrungen getroffen werden, um die Radankonzentration zu senken.

Die Maflnahmen sind folgende:

* Einbau einer geeigneten Isolierschicht mit Aufbordungen an den Winden;

* Einbau von Beliiftungs- und Luftbehandlungsanlagen.

Die Beliiftungsanlagen ermoglichen einen kompletten Austausch der Luft. Eines der beiden
geplanten Gerite (Schulkantine und Kiiche) wird in einem nach oben offenen Raum auf der
Ankunftsebene der Zugangsrampe zu den bestehenden Lagerrdumen montiert, das andere auf
der Abdeckung der Hausmeisterwohnung. Dieses Gerit wird mit einem Gehiuse und Gitter aus
Metall abgedeckt.

LARMSCHUTZMASSNAHMEN

Gemil Projekt soll die Akustik in der Schulkantine verbessert werden, in dem an den Winden
eine angemessene Anzahl von schalldimmenden Akustikpaneelen aus melaminbeschichteten
MDF-Lamellen mit isolierender Polyester-Schicht angebracht wird. Geplant sind auflerdem
vertikale Trennelemente, die ebenso die Schallwellen brechen und das Ambiente angenehmer
gestalten sollen. Bei Bedarf kann in Zukunft die Anzahl der Akustikpaneele erhoht werden. Fiir
die Paneele ist die Zertifizierung hinsichtlich der Formaldehydemission in geschlossenen
Riumen gemdB Miniersialdekret vom 10. Oktober 2008 und die Brandschutzklasse B s2 d0
erforderlich.

2. MASSNAHMEN ZUR BESEITIGUNG VON ARCHITEKTONISCHEN HINDERNISSEN

Die Schulkantine ist im Schulgebiude iiber einen Aufzug und eine kurze Rampe (Neigung 5 %)

erreichbar.

* GemidlB Projekt wird der bestechende Aufzug durch eine neue Aufzugsanlage ersetzt,
ausgestattet mit REI-Tiiren, Notrufleitung, akustischem Signal auf den Etagenhaltestellen
und vertikalen Fotozellen.

* Der Bibliotheksbereich im Untergeschof3, der derzeit ausschlieBlich iiber eine Wendeltreppe
aus Metall verbunden ist, ist fiir behinderte Personen nicht zugénglich, weshalb der
Ausbruch einer Verbindungstiir zum neuen Artium geplant ist. Dadurch wird der Bereich
iiber den Aufzug zuginglich.

* Eine zweite Hebeanlage (Lastenaufzug) ist vorgesehen, die von der Strallenebene zum
Zugang zur Kiiche fiihrt.

4. MASSNAHMEN ZUR ANPASSUNG AN DEN BRANDSCHUTZPLAN

Im Brandschutzplan ist die Brandabschnittsbildung der Stadtviertelbibliothek, des
Mehrzwecksaales, der Lagerrdume, der neuen Schulkantine, der technischen Raume und der
Réiume im Untergeschof vorgesehen.

Die REI-Abtrennung erfolgt durch die Behandlung der Betondecke im Untergeschofl mit
Brandschutzanstrich, den Einbau von REI-Tiiren mit automatischer SchlieBvorrichtung, den
Einsatz von angemessenen Dichtungen oder expandierenden Brandschutz-Dichtungen im
Bereich der Verbindungsoffnungen (Durchgang Kanalisierung) und Verwendung von
feuerwiderstandsfiahigen Zwischenwinden (siehe Zeichnung PE F_01).



* Die Treppe wird mit einer angemessenen Beliiftungséffnung im Bereich des Dachfensters
durch Austausch desselben versehen.

* Ein rauchdichter druckfester Filterbereich, ausgestattet mit den Geriten (Schaltpaneel,
Druckwéchter) wird im Kellergeschoss zwischen Mensa und Zugangsatrium eingerichtet.

* Fiir die Wartung der Kuppeln und der automatischen Beliiftungsoffnung ist die Errichtung
eines Ausgangs auf die Bedachung iiber eine ausziehbare Leiter geplant. Dieser Ausgang
dient auch der Wartung der Gebidudebedachung.

* Die Brandabschnittsbildung Mehrzweckraum, Bibliothek im Erdgeschoss und weitere
Bereiche im ersten und zweiten Stockwerk erfolgt iiber den Einbau von
feuerwiderstandfihigen Zwischenwédnden geméll Anleitungen des Herstellers und gemil3
Homologisierung.

ANLAGEN

Hinsichtlich der Wasserleitungen sieht das Projekt die Errichtung eines angemessenen
Wasserversorgungsnetzes fiir Kiiche und Toiletten vor.

Die Abwasserleitung muss mit einer Pumpanlage ausgestattet werden, da sich die Schulkantine
unter dem Niveau der Anschliisse an die Kanalisation befindet.

Das Abwasser aus der Kiiche fliet durch einen Fettabscheider, der sich in einem eigenen Raum
im AuBlenbereich befindet. Dieser Bereich muss beheizt und wiarmegedimmt sein, damit der
Fettabscheider auch bei niedrigen Auflentemperaturen im Betrieb sein kann.

Die Heizanlage besteht aus FuBBbodenheizung in allen Raumen.

Geplant sind zwei Beliiftungsanlagen, eine fiir die Kiiche und eine fiir den Speisesaal. Die
Absaugung in der Kiiche erfolgt iiber eine, an der Decke angebrachten Dunstabzugshaube.

Die Gerite fiir den Luftaustausch sind mit Filtern ausgestattet, mit Lufttauscher mit Bypass und
Heizungsbatterien.

Die abgesaugte Luft wird tiber der Ebene der Bedachung ausgestof3en.

Die Wasserkreislaufe fiir die Heizungsanlage kommen aus der Unterstation, die von der
Heizungsanlage der angrenzenden Grundschule J.H. Pestalozzi versorgt wird und jetzt schon das
gesamte Gebdude versorgt. Die Anlage wird erneuert und auch in Funktion der neuen
Riumlichkeiten neu eingestellt.

Hinsichtlich der Elektroanlage sind neben der Licht- und Kraftstromanlage auch eine
Notbeleuchtungs- und Brandschutzanlage geplant.

REGENWASSERNETZ

Die Errichtung der beiden Bereiche mit Bodenbelag im Freien auf Niveau — 2.95 erfordert eine
Anderung des bestehenden Netzes zur Entsorgung von Regenwasser an der Ostseite des
Gebdudes.

Das aus den Regenfallrohren stammende Wasser wird zu einer Pumanlage geleitet, die das
Wasser auf das Niveau des bestehenden Regenwassernetzes pumpt.

Geplant ist auBerdem die Errichtung von drei neuen Sickergruben zur Entsorgung des
Regenwassers der neuen Bereiche mit Bodenbelag sowie der Entfernung der bestehenden
Sickergrube. Die GroBe der Sickergruben wurde geméfl der hochsten Niederschlagsmenge der
vergangenen 40 Jahre bemessen.

KANALISATION

Die durch die neuen Bereiche entstehenden Interferenzen werden durch Hebepumpen und
angemessener Verkleidung mit Gipskarton der Rohrleitungen an der Decke in den
Riumlichkeiten im Untergeschof} gelost.



INTERFERENZEN MIT DEN ERDVERLEGTEN LEITUNGEN WAHREND DER BAUARBEITEN

Wihrend der Bauphasen ist es erforderlich, die Kanalisation und die Regenwasserleitung zu
verlegen, die durch den Aushubbereich der Terrassen fithren. Bevor der Aushub auf Niveau —
2.95 begonnen wird, miissen die Leitungen an der Grenzmauer verlegt werden. Um das vom
Gebiudedach stammende Regenwasser zu sammeln, muss ein Anschluss der Regenfallrohre
unter der Decke des bestehenden Lagerraumes errichtet werden, der voriibergehend direkt in das
Netz und anschliefend zur Pumpe in den technischen Raumen geleitet wird.

ZEITRAUM FUR DIE DURCHFUHRUNG DER BAUMASSNAHME GEMASS BAUZEITENPLAN

Die Dauer der Bauarbeiten wird auf 246 aufeinanderfolgende Kalendertage geschitzt. Die
Verwaltung hat ausdriicklich verlangt, dass die Arbeiten ohne Unterbrechung durchgefiihrt
werden.

Da die Zeitplanung von der Unterrichtstitigkeit abhédngt, wird der Beginn der Bauarbeiten auf
den Friihling festgelegt; die Staatspriifung wird in ein anderes Gebdude verlegt. Die ersten
BaumaBnahmen betreffen den Aushub im Aufenbereich des Gebiudes, die voriibergehende
Verlegung der Regenwasserleitung und der Kanalisierung, den Abbruch des Untergeschofles
und den Abbau der Anlagen.



Anhang 1

Prufstelle Decke gegen Erdreich
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