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CAPO | - OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA PRINCIPALE

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione del progetto
definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
contabilita dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di
“Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e collegamento con
lo svincolo A20”

Art. 2 Descrizione del servizio

Il servizio tecnico di ingegneria che si intende affidare riguarda nel dettaglio le seguenti prestazioni:

0 Progettazione definitiva ed esecutiva;

0 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
o direzione lavori e contabilita;

0 coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

0 assistenza al collaudo.

Il disciplinare tecnico descrive puntualmente gli elaborati progettuali e le modalita di svolgimento
delle attivita oggetto del servizio.
Art. 3 Entita dell’appalto

L’ammontare presunto del corrispettivo per la prestazione € pari a € 738.463,49, comprensivo degli oneri
accessori pari al 21,19% e al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali.

Il corrispettivo a base dell’appalto, € stato determinato con riferimento al D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii.
ed é riepilogato nell’elaborato Determinazione schema onorario.

Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016: procedura aperta.

Art. 4 Requisiti speciali

L’art. 157, comma 1, stabilisce che i servizi di ingegneria siano affidati secondo le modalita di cui alla
Parte I, Titolo I, II, Il e IV del Codice

Ai sensi dell’art. 83, commi 1, 4 e 5, i criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) requisiti di idoneita professionale;

b) la capacita economico e finanziaria,;

c) le capacita tecniche e professionali.

| requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono:
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firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della societa offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore a quattro
unita, pari a due volte le unita stimate per lo svolgimento dell'incarico;

per i professionisti singoli e associati, numero di unita minime di tecnici, in misura proporzionata
alle unita stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, in una misura non inferiore a
quattro unita, pari a due volte le unita stimate per lo svolgimento dell’'incarico, da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

Art. 5 Requisiti professionali e struttura operativa

Il concorrente deve possedere una struttura operativa, ai sensi dellart. 24, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 per la fase progettuale e per la fase esecutiva, cosi composta:

A) FASE PROGETTUALE

Ingegnere o architetto responsabile del coordinamento della progettazione;

Ingegnere o architetto con competenze nel settore della progettazione edilizia;

Ingegnere con competenze specifiche nel settore della progettazione oggetto d’appalto;
Ingegnere o architetto in possesso dell'abilitazione allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

e

B) FASE ESECUTIVA

1. Ingegnere o architetto con il ruolo di direttore dei lavori;

2. Ingegnere o architetto con competenze nel settore della progettazione edilizia con il ruolo di
direttore operativo;

3. Ingegnere con competenze specifiche nel settore della progettazione oggetto d’appalto con il
ruolo di direttore operativo;

4. Ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 81/2008;

5. Ingegnere, Architetto o Geometra o Perito con il ruolo di ispettore di cantiere.

N.B.

per quanto riguarda la fase di progettazione e di esecuzione possono cumularsi in capo ad un unico
professionista due o piu delle professionalita richiesta fermo restando il minimo di due unita previste
nella struttura operativa, di cui almeno una ingegnere.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le
generalita:

a) la qualifica professionale nella struttura;

b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione;

C) per il ruolo del coordinatore per la sicurezza, il possesso dei requisiti stabiliti all’art. 98 del d.lgs.

81/2008;
d) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore ecc.).
Art. 6 -  Criterio di aggiudicazione

Ai sensi della Parte Ill punto 1.4 delle Linee Guida n°1 ANAC, nonché ai sensi dell'art. 95 comma 3 del
Codice, il servizio sara aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
valutando le offerte secondo il miglior rapporto qualitd/prezzo, prendendo in considerazione i criteri e i
sub-criteri con i relativi fattori ponderali e criteri motivazionali riportati nel disciplinare di gara:
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Art. 7 Documentazione da produrre in sede di gara per l'offerta tecnica.
Per la valutazione delle offerte tecniche dovra essere prodotta la seguente documentazione:

1. Qualita della professionalita (punti 40):
Documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Il punteggio sara attribuito sulla base della documentazione consistente in un numero massimo di tre
schede in formato A3, ovvero di sei schede informato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno
dei servizi di cui sopra; sara consentito un numero massimo di tre per ogni servizio nel caso di schede di
formato A3 ed un numero massimo di sei per ogni servizio nel caso di schede di formato A4;

2. Modalita delle prestazioni (punti 40):
Relazione metodologica composta da massimo 20 schede di formato A4, dovra essere strutturata nei
seguenti due paragrafi:

a) Paragrafo a: dove vengono descritte le modalita di esecuzione del servizio in sede di
esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione
lavori, alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere (punti 20,00);

b) Paragrafo b: dove vengono descritte le modalita di interazione/integrazione con la
committenza (punti 20,00);

- Gli elenchi dovranno contenere, per ciascun servizio:

- Descrizione dell’'opera, importo dei lavori progettati e/o diretti e importo complessivo dell’'opera

- Luogo di esecuzione

- Committente

- Periodo di esecuzione (in caso di servizi in corso di esecuzione, indicare la percentuale gia
conclusa)

- Generalita e recapito del Responsabile del Procedimento

- Indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali si suddivide I'opera e del tipo
di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria

- Indicazione delle varianti e dei tempi di esecuzione, specificando gli eventuali ritardi e/o
conclusioni in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali.

- Attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente del servizio.

Nella valutazione dei servizi affini, saranno considerati tali e valutati ai fini della aggiudicazione
dell’appalto, i servizi espletati a favore di committenti pubblici_ o privati_relativi_ad interventi di
paragonabile tipologia e complessita a quelli oggetto dell’affidamento che, ancorché appartenenti a
classe e categoria differenti a quelle oggetto dell’affidamento, siano strumentali alla prestazione del
servizio.

Non saranno presi_in_considerazione servizi_svolti_da professionisti_che non facciano parte della
struttura operativa proposta.

Gli elenchi dei servizi e le relative relazioni dovranno essere unici a prescindere dalla forma giuridica del
concorrente_e non _dovranno, nel loro complesso, superare il limite _massimo prescritto delle
pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.
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CAPO Il - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art.8 Durata del contratto

| tempi di svolgimento del servizio sono i seguenti:

a. Consegna del progetto definitivo all’Amministrazione entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione di avvio dell’incarico;

b. Consegna del progetto esecutivo allAmministrazione entro 60 giorni dalla comunicazione del RUP.

Art. 9 Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per le attivita previste nellincarico, € stabilita una remunerazione a corpo il cui
importo massimo, al netto di IVA e degli altri oneri fiscali, & pari allimporto ottenuto applicando il
ribasso offerto in sede di gara sull'importo complessivo stimato in € 738.463,49.

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di progettazione (€ 450.685,10) saranno
determinati applicando il ribasso offerto in sede di gara sullimporto per ciascuna fase progettuali e
saranno liquidati secondo le modalita descritte all’art. 13.

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di direzione dei lavori, Contabilita dei
lavori e del Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, saranno determinati applicando il ribasso
offerto in sede di gara e saranno liquidati secondo le modalita descritte all’art. 13.

L’'importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed & comprensivo delle spese; non
sara pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui
'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico e nessun
rimborso sara dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato.

Resta chiarito ed inteso che non si procedera ai pagamenti di uno o pitu acconti né del saldo, nei casi di
verifica e/o validazione negativa dei progetti, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta previsti e
di non approvazione dei SAL, Conto Finale e Collaudo.

Art. 10 Verifica del servizio

L’Amministrazione provvedera ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il RUP che
svolgera il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare
costantemente che le attivita svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle
prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare tecnico e della proposta metodologica offerta in
sede di gara. A tal fine vi sara un constante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in
sinergia con la committenza.

Art. 11 Condizioni di svolgimento del servizio

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del
contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivith e relativi oneri che si
rendessero necessari per I'espletamento degli stessi 0, comunque, necessari per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.

L’aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita i termini e le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato.

Art. 12 Materiale fornito dall’Amministrazione

Per I'esecuzione del contratto verra messo a disposizione dell’affidatario un documento di indirizzo alla
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progettazione:

CAPO Il —= DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.13 Pagamenti

| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dellart.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 cosi come
modificato dalla L. n.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data della verifica prevista dalla legge ai fini del’accertamento
della conformita del servizio alle previsioni contrattuali. | pagamenti saranno disposti nel termine sopra
indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantita
e qualita, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Prestazionale, da parte del
DEC.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarita contributiva aggiornata al periodo di
emissione della fattura e avverranno nel modo seguente:

PROGETTAZIONE
- Allavvenuta approvazione del Progetto definitivo, previa verifica e validazione positiva, verra
corrisposto un acconto pari allimporto dovuto per la prestazione al quale sara applicato il
ribasso offerto in sede di gara.

- Allavvenuta consegna del Progetto Esecutivo e del PSC, verra corrisposto un acconto pari
allimporto dovuto per la prestazione al quale sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di Direzione dei Lavori, Contabilita dei lavori e
del Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, indicato all’art. 9, saranno liquidati per acconti
fino al 70% in misura proporzionale ai lavori eseguiti e contabilizzati e derivanti dall’emissione dei SAL.

Il restante 30% sara liquidato in un’unica soluzione ad approvazione del collaudo dei lavori.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi
irregolarita riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine
alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e
s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui allart.14 del presente capitolato. In tali casi il
pagamento sara effettuato alla definizione del contenzioso.

L’Affidatario non potra pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
guesto dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Non si potra procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG.

Art. 14 Penali
Qualora I'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in
contratto ovvero non le esegua con le modalita previste nel disciplinare tecnico e le condizioni del

presente capitolato, potra essere applicata una penale in ragione della gravita dellinadempimento e
secondo le indicazioni che seguono.

Per il servizio di progettazione e CSP

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e presentazione dei progetti come riportata all’art. 8 ai punti a.
b. c. é fissata una penale pari € 150, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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Per ogni giorno di ritardo nelladeguamento degli elaborati del progetto dovuti a richieste del RUP, e
derivanti da richieste del soggetto verificatore, del Comune di Cagliari, ed altri enti interessati al
rilascio di pareri sul progetto e necessari alla validazione dello stesso, ¢ fissata una penale pari €100,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per il servizio di direzione dei lavori, Contabilita dei lavori e CSE:

Esecuzione e Contabilita

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del Regolamento e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo del direttore dei
lavori & fissata una penale pari € 80.

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di nhorma del Regolamento e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo dellispettore di
cantiere e fissata una penale pari € 50.

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori, € fissata una penale pari € 90, per ogni giorno in cui
il giornale non é stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per linesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori & fissata una penale pari € 50, per
ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

Per la mancata compilazione entro i termini del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del
registro di contabilitd e dei certificati di pagamento, é fissata una penale pari € 120, per ogni giorno di
ritardo rispetto ai termini stabiliti nel CSA dei lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per l'errata e/o incompleta compilazione del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del
registro di contabilita e del certificato di pagamento, é fissata una penale pari a € 70, per ogni rilievo di
errata compilazione e incompletezza dei dati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Coordinamento in fase di Esecuzione:

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del D.Lgs. 81/2008 e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo del Coordinatore per
la sicurezza é fissata una penale pari € 150.

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori della sicurezza, e fissata una penale pari € 90,
per ogni giorno in cui il giornale non é stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per linesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori della sicurezza é fissata una penale
pari € 50, per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per la mancata compilazione del report di controllo (p.to 3.2.3. - ¢.12 del Disciplinare Tecnico), &
fissata una penale pari € 70, per ogni giorno in cui il giornale non é stato compilato, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno

Per linesatta e/o incompleta compilazione del report di controllo (p.to 3.2.3. - ¢.12 del Disciplinare
Tecnico), € fissata una penale pari € 35, per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei
dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale sara applicata con semplice comunicazione e senza formalita particolari; I'Affidatario potra
presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno
successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell Amministrazione; trascorso tale termine, le
penalita si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, I'Affidatario decadra da qualsiasi diritto
di impugnare la predetta applicazione.

L’importo delle penali sara dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera I'Affidatario dall’obbligo del
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risarcimento del danno ulteriore.

Pertanto e fatta salva I'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che '’Amministrazione
riterra di intraprendere a tutela degli interessi dellAmministrazione, compresa I'esecuzione in danno
delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall’ Amministrazione.

L’affidatario & responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso
nell’esecuzione del servizio.

Art. 15 Subappalto

Il subappalto & ammesso in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice ed entro i limiti di cui
allarticolo 105, comma 2; l'affidatario del servizio potra procedere al subappalto, previa autorizzazione
da parte dellAmministrazione ai sensi di legge, nei limiti del 30% del valore del contratto nel rispetto
dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e fermo restando il pagamento dei corrispettivi direttamente all’affidatario
del servizio.

Art. 16 Obblighi dell’esecutore del servizio

L’Affidatario nell’esecuzione del servizio, oltre a quanto previsto nel Regolamento di cui al DPR
207/2010, dovra:

- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del disciplinare
tecnico e della proposta metodologica offerta in sede di gara.

- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per
la realizzazione di quanto richiesto.

- dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza sollevando I'Amministrazione da responsabilita in
ordine al personale dell’affidatario. A tale riguardo ci sara I'obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto
prima dell’accesso per la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che l'affidatario dovra
adottare a tutela del proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché eventualmente il personale
presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti.

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte
e comunicate dallAmministrazione, per il tramite del RdP.

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

- farsi carico delle spese di stipula del contratto.

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli
assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilita.

Art. 17 Brevetti e diritti d’autore

L’affidatario del servizio assume ogni responsabilita per 'uso di dispositivi, software o per adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti del’Amministrazione un procedimento giudiziario di
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia contestata
al’Amministrazione, quest'ultima ne avvisera per iscritto I'affidatario entro 30 giorni dalla notifica
dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia di contestazione.

L’affidatario assumera a sue spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri
eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite
dal’lAmministrazione le piu ampie facoltd di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla
anche extra giudizialmente.
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Art. 18 Forma del contratto e allegati tecnici.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, il contratto € stipulato con atto pubblico notarile
informatico. Le spese di stipula sono a carico dell’affidatario.

Sono allegati come parte integrante del contratto e percio sono documenti ai quali I'affidatario dovra
attenersi nell’esecuzione del servizio:

0 Il presente Capitolato Speciale Prestazionale
0 IL Disciplinare Tecnico
0 La proposta metodologica di esecuzione del servizio, facente parte dell’'offerta tecnica

Art. 19 Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart.3 della Legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie
relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, ['Affidatario dovra comunicare
allAmministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica
dei dati trasmessi.

Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilitd dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici
che per effetto dell’esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con I'affidatario.

Art. 20 Sospensione dell’esecuzione del contratto

L'Affidatario non pud sospendere I'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno
nel caso in cui siano in atto controversie con I'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L’Amministrazione potra sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovra
essere accettata dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il
Responsabile stesso comunichera la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sara
trasmessa tramite pec.

Art. 21 Variazioni contrattuali

Le varianti o le modifiche contrattuali possono riguardare sia I'aspetto qualitativo sia quello quantitativo
del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi, termini e
guantita differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In ogni caso le modifiche alle originarie
prestazioni dovranno sempre rispettare le finalitd perseguite dalla stazione appaltante con I'espletamento
della procedura di gara.

L’Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che

dovessero essere necessarie nell'interesse dellAmministrazione che saranno comunicate dal
Responsabile del Procedimento.
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Art. 22 Garanzie

Ai sensi dellart. 103 c. 1 del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di affidamento di
lavori, di servizi e di forniture.

Ai sensi del capitolo Il — Principi Generali, punto 4. cauzione provvisoria e copertura assicurativa,
delle Linee guida n° 1 ANAC, a far data dall’'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, da porre a
base di gara, l'affidatario presentera una polizza di responsabilita civile e professionale, con
riferimento ai lavori progettati e a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da
varianti, nonché da danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione e che deve coprire anche
i rischi derivanti da errori 0 omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. La polizza ha un massimale pari al 10% dellimporto dei lavori progettati (al netto del’lVA) e
decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Art. 23 Esecuzione anticipata

La consegna del servizio avverra dopo che il contratto sia divenuto efficace, salva la possibilita da
parte dellAmministrazione di procedere alla consegna del Servizio ai sensi dellart.32 comma 8 del
D.Lgs. n.50 del 2016.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verra comunicata formalmente dal Responsabile del
Procedimento.

L’Amministrazione, nella figura del RdP pud ordinare linizio del servizio, in tutto o in parte,
all’Affidatario, che deve dare immediato corso allo stesso.

Art. 24 Risoluzione per inadempimento e recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo
delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli
obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior
danno.

In ogni caso si conviene che ’Amministrazione, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’'art.1456
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’ Affidatario con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte;

b. grave inadempimento successivo a tre diffide ad adempiere comunicate tramite pec;

c. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti;

d. applicazione di penali per un importo superiore al 10%;

e. inosservanza degli adempimenti previsti al capo 3 del Disciplinare Tecnico.

f. reiterata (tre volte) verifica negativa del progetto, che comporta la mancata approvazione del progetto,
nelle fasi preliminare e definitivo-esecutivo.

g. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;

h. nei casi di cui agli articoli “obblighi nel’esecuzione del servizio”, sospensione dell’esecuzione del

contratto".

i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;

j. fallimento del soggetto aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto I'Affidatario dovra fornire all’ Amministrazione tutta la documentazione
tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, I'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
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progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procedera
allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse con preawviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’ Affidatario con pec.

In tal caso ’Amministrazione sara tenuta al pagamento:

0 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dal’ Amministrazione;

0 delle spese sostenute dall' Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, I'Affidatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ Amministrazione.

Art. 25 Tutela della privacy e riservatezza

L'Affidatario s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in
materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni
e integrazioni.

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
gualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in
caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con I'’Amministrazione e comunque per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Affidatario € responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, 'Amministrazione ha la facoltd di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che [I'Affidatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare al’Amministrazione.

Art. 26 Controversie

In caso di controversie tra I'Affidatario e ’Amministrazione, sara competente in via esclusiva il Foro di
Patti.

Art. 27 Rinvio Normativo

Per tutto cid che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le

disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di
servizio analoghe.
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