

GS15 Grundschule Josef Bachlechner. Neubau Turnhalle und Anpassung Schulgebäude.
Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Ausarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung

GS15 Scuola elementare Josef Bachlechner. Nuova costruzione palestra e adattamento edificio scolastico.
Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, elaborazione del progetto antincendio e calcolo Casa Clima

Kostenrahmen / quadro economico					
Baubereich / opera			V	P	G
E.08	BAUARBEITEN	EDILIZIA	1.326.029,86 €	6,55613859	0,95
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	1.075.159,35 €	6,86732674	0,95
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	215.031,87 €	10,36205177	0,75
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	537.579,68 €	8,1029682	0,85
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	430.063,74 €	8,57939192	1,15
E.18	BAUARBEITEN	EDILIZIA	200.000,00 €	10,57858283	0,95
E.19	BAUARBEITEN	EDILIZIA	50.000,00 €	16,19507911	1,2
Summe / somma			3.833.864,50 €	Spesen / spese	23,229 %

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.08	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	8.258,95 €	1.918,46 €	10.177,41 €
	E.18	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.009,93 €	466,88 €	2.476,81 €
	E.19	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	971,70 €	225,72 €	1.197,42 €
STATIK / STATICA						
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	7.014,30 €	1.629,34 €	8.643,64 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	1.671,13 €	388,18 €	2.059,31 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	3.702,59 €	860,07 €	4.562,66 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	4.243,14 €	985,63 €	5.228,77 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
	E.08	Qbl.12,	0,02	1.651,79 €	383,69 €	2.035,48 €
	S.03	Qbl.12,	0,02	1.402,86 €	325,87 €	1.728,73 €
	IA.01	Qbl.12,	0,02	334,23 €	77,64 €	411,86 €
	IA.02	Qbl.12,	0,02	740,52 €	172,01 €	912,53 €
	IA.03	Qbl.12,	0,02	848,63 €	197,13 €	1.045,75 €
	E.18	Qbl.12,	0,02	401,99 €	93,38 €	495,36 €
	E.19	Qbl.12,	0,02	194,34 €	45,14 €	239,48 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						
	E.08	Qbl.15 ,	0,005	412,95 €	95,92 €	508,87 €
	S.03	Qbl.15 ,	0,005	350,71 €	81,47 €	432,18 €
	IA.01	Qbl.15 ,	0,005	83,56 €	19,41 €	102,97 €
	IA.02	Qbl.15 ,	0,005	185,13 €	43,00 €	228,13 €
	IA.03	Qbl.15 ,	0,005	212,16 €	49,28 €	261,44 €
	E.18	Qbl.15 ,	0,005	100,50 €	23,34 €	123,84 €
	E.19	Qbl.15 ,	0,005	48,59 €	11,29 €	59,87 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						42.932,53 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
	E.08	QbII.01 ,	0,23	18.995,59 €	4.412,46 €	23.408,05 €
	E.18	QbII.01 ,	0,23	4.622,84 €	1.073,83 €	5.696,67 €
	E.19	QbII.01 ,	0,23	2.234,92 €	519,15 €	2.754,07 €
STATIK / STATICA						
	S.03	QbII.01 ,	0,18	12.625,73 €	2.932,81 €	15.558,55 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
	IA.01	QbII.01 ,	0,16	2.673,81 €	621,09 €	3.294,90 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
	IA.02	QbII.01 ,	0,16	5.924,15 €	1.376,11 €	7.300,26 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	QbII.01 ,	0,16	6.789,02 €	1.577,01 €	8.366,03 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						17.173,01 €
E.08	QbII.17 ,	0,05	4.129,48 €	959,23 €	5.088,71 €	
S.03	QbII.17 ,	0,05	3.507,15 €	814,67 €	4.321,82 €	
IA.01	QbII.17 ,	0,05	835,56 €	194,09 €	1.029,66 €	
IA.02	QbII.17 ,	0,05	1.851,30 €	430,03 €	2.281,33 €	
IA.03	QbII.17 ,	0,05	2.121,57 €	492,82 €	2.614,38 €	
E.18	QbII.17 ,	0,05	1.004,97 €	233,44 €	1.238,41 €	
E.19	QbII.17 ,	0,05	485,85 €	112,86 €	598,71 €	
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						20.607,62 €
E.08	QbII.18 ,	0,06	4.955,37 €	1.151,08 €	6.106,45 €	
S.03	QbII.18 ,	0,06	4.208,58 €	977,60 €	5.186,18 €	
IA.01	QbII.18 ,	0,06	1.002,68 €	232,91 €	1.235,59 €	
IA.02	QbII.18 ,	0,06	2.221,56 €	516,04 €	2.737,60 €	
IA.03	QbII.18 ,	0,06	2.545,88 €	591,38 €	3.137,26 €	
E.18	QbII.18 ,	0,06	1.205,96 €	280,13 €	1.486,09 €	
E.19	QbII.18 ,	0,06	583,02 €	135,43 €	718,45 €	
KLIMAHaus / CASA CLIMA						5.646,31 €
E.08	QbII.21 ,	0,03	2.477,69 €	575,54 €	3.053,22 €	
S.03	QbII.21 ,	0,03	2.104,29 €	488,80 €	2.593,09 €	
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA						109.805,47 €
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						37.227,97 €
E.08	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	23.125,07 €	5.371,68 €	28.496,75 €	
E.18	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	5.627,81 €	1.307,27 €	6.935,08 €	
E.19	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,15	1.457,56 €	338,57 €	1.796,13 €	
STATIK / STATICA						27.227,45 €
S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	22.095,04 €	5.132,42 €	27.227,45 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						6.177,94 €
IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	5.013,39 €	1.164,55 €	6.177,94 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						13.687,98 €
IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	11.107,78 €	2.580,21 €	13.687,98 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						15.686,31 €
IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	12.729,41 €	2.956,89 €	15.686,31 €	
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						10.303,81 €
E.08	QbIII.06 ,	0,03	2.477,69 €	575,54 €	3.053,22 €	
S.03	QbIII.06 ,	0,03	2.104,29 €	488,80 €	2.593,09 €	
IA.01	QbIII.06 ,	0,03	501,34 €	116,46 €	617,79 €	
IA.02	QbIII.06 ,	0,03	1.110,78 €	258,02 €	1.368,80 €	
IA.03	QbIII.06 ,	0,03	1.272,94 €	295,69 €	1.568,63 €	
E.18	QbIII.06 ,	0,03	602,98 €	140,07 €	743,04 €	
E.19	QbIII.06 ,	0,03	291,51 €	67,71 €	359,23 €	

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						34.346,03 €
E.08	QbIII.07,	0,1	8.258,95 €	1.918,46 €	10.177,41 €	
S.03	QbIII.07,	0,1	7.014,30 €	1.629,34 €	8.643,64 €	
IA.01	QbIII.07,	0,1	1.671,13 €	388,18 €	2.059,31 €	
IA.02	QbIII.07,	0,1	3.702,59 €	860,07 €	4.562,66 €	
IA.03	QbIII.07,	0,1	4.243,14 €	985,63 €	5.228,77 €	
E.18	QbIII.07,	0,1	2.009,93 €	466,88 €	2.476,81 €	
E.19	QbIII.07,	0,1	971,70 €	225,72 €	1.197,42 €	
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						144.657,49 €
Summe / Somma						297.395,49 €